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PRVA IZMENA I DOPUNA KUNKURSNE DOKUMENTACIJE 

ZA JAVNU NABAVKU  BR.404-44/17, JNU 16/17 
 

Izrada projektno-tehničke dokumentacije za rekonstrukciju i razvoj postrojenja za 

pripremu vode za piće “Hadžet” u Novom Pazaru 

 
 
  U konkursnoj dokumentaciji za javnu nabavku usluga – Izrada projektno-tehničke 
dokumentacije za rekonstrukciju i razvoj postrojenja za pripremu vode za piće “Hadžet” u 
Novom Pazaru, pod tačkom 5. Uslovi za učešće u postupku javne nabavke iz člana 75. i 76. 
zakona o javnim nabavkama i uputstvo kako se dokazuje ispunjenost tih uslova, gde kod 
dodatnih uslova pod tačkom 2. stoji  „da ponuđač mora da ima  najmanje 3 glavnih, projekata za 
građevinsku dozvolu ili projekata za izvođenje ili rekonstrukcije postrojenja za pripremu vode za 
piće pojedinačnog  kapaciteta  200 l/s  ili većeg” u nastavku dodaje se sledeće :  „ od kojih 

najmanje jedan glavni projekat, projekat za građevinsku dozvolu ili projekat za izvođenje 

za postrojenje kapaciteta preko 400l/s koji sadrži projektovanje opreme za proizvodnju 

natrijum hipohlorita koji so dobija na licu mesta”. 

Nakon izmene i dopune dodatnih uslova potrebno je za istu dostaviti i sledeće dokaze :  
Overene potvrde o izvršenim uslugama ponuđača dobijene od strane investitora koje sadrže sve 
neophodne informacije za evaluaciju referenci: 

-naziv naručioca 
-naziv projekta 
-godinu završetka projekta 
-kapacitet postrojenja 
-kapacitet uređaja za proizvodnju natrijum hipo hlorita koji so dobija na licu mesta 

elektrolizom (dokaz nakon izmene i dopune kon.dok.) 

 
Prilog 1 . Izmenjen i dopunjen Obrazac za ocenu ispunjenosti uslova iz člana 75. i 76. Zjn i 
uputstvo kako se dokazuje ispunjenost tih uslova 

 
Takođe u predmetnoj javnoj nabavci menja se i Projektni zadatak koji je dat u Prilogu 2 

ove Izmene i dopune konkursne dokumentacije. 

 
 
 
         Komisija za javnu nabavku 



  

PRILOG  1 

 

 

Usluga izrade tehničke dokumentacije za rekonstrukciju i razvoj 

postrojenja za pripremu vode za piće „Hadžet“u Novom Pazaru 

- II faza  

 
 

OBRAZAC ZA OCENU ISPUNJENOSTI USLOVA IZ ČLANA 75. I 76. ZJN I UPUTSTVO 

KAKO SE DOKAZUJE ISPUNJENOST TIH USLOVA 

 

 

Ponuđač u postupku javne nabavke mora dokazati: 

 

 

R.br. USLOVI DOKAZI 

          OBAVEZNI USLOVI 

1. 

Da je registrovan kod nadležnog organa, 

odnosno upisan u odgovarajući registar (čl. 75, 

st.1, tač.1 Zakona); 

-Izvod iz registra Agencije za privredne registre, odnosno 
izvod iz registra nadležnog Privrednog suda; za strane 
ponuđače izvod iz odgovarajućeg registra nadležnog 
organa države u kojoj ima sedište; 
 

Napomena: 

-  U slučaju da ponudu podnosi grupa ponuđača, ovaj 

dokaz dostaviti za svakog učesnika iz grupe. 

- U slučaju da ponuđač podnosi ponudu sa 

podizvođačem ovaj dokaz dostaviti i za podizvođača 

(ako je više podizvođača, dostaviti za svakog od njih). 



  

R.br. USLOVI DOKAZI 

2. 

Da on i njegov zakonski zastupnik nije osuđivan 

za neko od krivičnih dela kao član organizovane 

kriminalne grupe, da nije osuđivan za krivična 

dela protiv privrede, krivična dela protiv životne 

sredine, krivično delo primanja ili davanja  mita, 

krivično delo prevare (čl. 75. st. 1. tač. 2. 

Zakona); 

-Izvod iz kaznene evidencije, odnosno uverenje 

nadležnog suda i nadležne policijske uprave Ministarstva 

unutrašnjih poslova da ono i njegov zakonski zastupnik 

nije osuđivan za neko od krivičnih dela kao član 

organizovane kriminalne grupe, da nije osuđivan za neko 

od krivičnih dela protiv privrede, krivična dela protiv 

zaštite životne sredine, krivično delo primanja ili davanja 

mita, krivično delo prevare; 

 
Za domaće ponuđače: 

• Izvod iz kaznene evidencije, odnosno uverenje 
osnovnog suda (koje obuhvata i podatke iz kaznene 
evidencije za krivična dela koje su u nadležnosti 
redovnog krivičnog odelenja Višeg suda. Ukoliko 
uverenje Osnovnog suda ne sadrži i te podatke onda je 
potrebno dostaviti i posebno Uverenje Višeg suda) na 
čijem  području se nalazi sedište domaćeg pravnog 
lica, odnosno sedište predstavništva ili ogranka 
stranog pravnog lica, kojim se potvrđuje da pravno 
lice nije osuđivano za krivična dela protiv privrede, 
krivična dela protiv životne sredine, krivično delo 
primanja i davanja mita, krivično delo prevare. 
• Izvod iz kaznene evidencije Posebnog odeljenja 
(za organizovani kriminal) Višeg suda u Beogradu, 
koji se potvrđuje da pravno lice nije osuđivano za 
neko od krivičnih dela organizovanog kriminala. 
• Izvod iz kaznene evidencije, odnosno uverenje 
nadležne policijske uprave Ministarstva unutrašnjih 
poslova, kojim se potvrđuje da zakonski zastupnik 
ponuđača nije osuđivan za krivična dela protiv 
privrede, krivična dela protiv životne sredine, krivično 
delo primanja ili davanja mita, krivično delo prevare i 
neko od krivičnih dela organizovanog kriminala 
(zahtev se može podneti prema mestu rođenja, ali i 
prema mestu prebivališta zakonsgog zastupnika).  
Ukoliko ponuđač ima  više zakonskih zastupnika 
dužan je da dostavi dokaz za svakog od njih. 

 

Preduzetnici i fizička lica: 

• Izvod iz kaznene evidencije, odnosno uverenje 

nadležne policijske uprave Ministarstva 

unutrašnjih poslova, kojim se potvrđuje da nije 

osuđivan za neko od krivičnih dela kao član 

organizovane kriminalne grupe, da nije 

osuđivan za krivična dela protiv privrede, 

krivična dela protiv životne sredine, krivično 

delo primanja ili davanja mita, krivično delo 



  

R.br. USLOVI DOKAZI 

prevare (zahtev se može podneti prema mestu 

rođenja, ali i prema mestu prebivališta). 

Zastraneponuđačepotvrdanadležnogorganadrža

veukojojimasedište; 

 

Napomena: 

-U slučaju da ponudu podnosi grupa ponuđača, ovaj 

dokaz dostaviti za svakog učesnika iz grupe. 

-U slučaju da ponuđač podnosi ponudu sa 

podizvođačem ovaj dokaz dostaviti i za podizvođača 

(ako je više podizvođača, dostaviti za svakog od njih). 

 

Ovi dokazi ne mogu biti stariji od dva meseca pre 

otvaranja ponuda. 

3. 

Da mu nije izrečena mera zabrane obavljanja 

delatnosti, koja je na snazi u vreme objavljivanja 

poziva za podnošenje ponude (čl. 75. st. 1. tač. 3. 

Zakona); 

 

 

-Potvrde privrednog i prekršajnog suda da mu nije 

izrečena mera zabrane obavljanja delatnosti, ili potvrda 

Agencije za privredne registre da kod ovog organa nije 

registrovano, da mu je kao privrednom društvu izrečena 

mera zabrane obavljanja delatnosti, koja je na snazi u 

vreme objave poziva za podnošenje ponuda; za strane 

ponuđače potvrda nadležnog organa države u kojoj ima 

sedište; 

 

Preduzetnici: 

• potvrde prekršajnog suda da mu nije izrečena 

mera zabrane obavljanja delatnosti, ili potvrda 

Agencije za privredne registre da kod ovog 

organa nije registrovano, da mu je kao 

privrednom subjektu izrečena mera zabrane 

obavljanja delatnosti, koja je na snazi u vreme 

objave poziva za podnošenje ponuda; 

 

Fizička lica: 

• Potvrde prekršajnog suda da mu nije izrečena 

mera zabrane obavljanja određenih poslova za 

strane ponuđače potvrda nadležnog organa 

države u kojoj ima sedište; 
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Napomena: 

-U slučaju da ponudu podnosi grupa ponuđača, ovaj 

dokaz dostaviti za svakog učesnika iz grupe. 

-U slučaju da ponuđač podnosi ponudu sa podizvođačem 

ovaj dokaz dostaviti i za podizvođača (ako je više 

podizvođača, dostaviti za svakog od njih). 

 

Dokaz mora biti izdat nakon objavljivanja poziva za 

podnošenje ponuda. 

4. 

Da je izmirio dospele poreze, doprinose i druge 

javne dažbine u skladu sa propisima Republike 

Srbije ili strane države kada ima sedište na 

njenoj teritoriji (čl. 75. st. 1. tač. 4. Zakona); 

 

-Uverenje Poreske uprave Ministarstva finansija da je 

izmirio dospele poreze i doprinose i uverenje nadležne 

lokalne samouprave da je izmirio obaveze po osnovu 

izvornih lokalnih javnih prihoda ili potvrdu Agencije za 

privatizaciju da se ponuđač nalazi u postupku 

privatizacije. 

 

-Za strane ponuđače potvrda nadležnog poreskog organa 

države u kojoj ima sedište. 

 

Napomena: 

- Ukoliko je ponuđač u postupku privatizacije, umesto 
dva gore navedena dokaza, treba da dostavi uverenje 
Agencije za privatizaciju da se nalazi u postupku 
privatizacije. 

- U slučaju da ponudu podnosi grupa ponuđača, ovaj 
dokaz dostaviti za svakog učesnika iz grupe 

-U slučaju da ponuđač podnosi ponudu sa podizvođačem 

ovaj dokaz dostaviti i za podizvođača (ako je više 

podizvođača, dostaviti za svakog od njih). 

 

Ovi dokazi ne mogu biti stariji od dva meseca pre 

otvaranja ponuda. 



  

R.br. USLOVI DOKAZI 

5. 

Da ima važeću dozvolu nadležnog organa za 

obavljanje delatnosti koja je predmet javne 

nabavke,  a koje takva dozvola predviđena 

posebnim propisom – dozvola nadležnog organa 

- Licence: P072G3 - hidrotehničkih projekata za 

postrojenja za pripremu vode za piće;P072M2- 

projekata mašinskih instalacija objekata 

vodosnabdevanja i industrijskih voda, 

hidrotehnike i hidroenergetike za postrojenja za 

pripremu vode za piće i P072T1 - projekata 

tehnoloških procesa za postrojenja za pripremu 

vode za piće  

 

- Licence za obavljanje delatnosti projektovanja 
postrojenja za pripremu vode za piće: P072G3; 
P072M2 i P072T1, izdate od strane Ministarstva 
građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, odnosno 
izvod iz registra ili drugi dokaz o registraciji (za strane 
ponuđače). 

6. 

Da je pri sastavljanju ponude poštovao obaveze 

koje proizilaze iz važećih propisa o zaštiti na 

radu, zapošljavanju i uslovima rada, zaštiti 

životne sredine, kao i da garantuje je imalac 

prava intelektualne svojine (čl.75.st.2. Zakona). 

- Potpisan i overen obrazac izjave. Izjavamora da bude 
potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača i 
overenapečatom. 

 

Napomena: 

- Ukoliko ponudu podnosi grupa ponuđača, Izjava mora 

biti potpisana od strane ovlašćenog lica svakog ponuđača 

iz grupe ponuđača i overena pečatom. 

DODATNI USLOVI 
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1. 

Da poseduje neophodan finansijski kapacitet, 

odnosno: 

 

-  da nije iskazao gubitak u poslovanju za 2014., 

2015. i 2016. godinu, 

 

-da ima minimum prihoda od 10miliona dinara 

godišnje u svakoj od zadnje tri godine (2014, 

2015 i 2016. godina). 

Domaći ponuđači: 

• Izveštajobonitetu, obrazac BONJN za prethodne tri 

obračunske godine (2014, 2015. i 2016. godinu) izdat od 

strane Agencije za privredne registre;  

 

• Izveštaj o bonitetu za javne nabavke, koji izdaje APR 

(kopija) za 2014., 2015. i 2016.god. ili bilans stanja i 

uspeha za 2014., 2015. i 2016.godinu sa mišljenjem 

ovlašćenog revizora (ako postoji zakonska obaveza) 

(kopije); 

 

Strani ponuđači: 

• Bilans stanja i Bilans uspeha zaprethodne tri 

obračunske godine (2014, 2015. i 2016.) sa mišljenjem 

ovlašćenog revizora, ako takvo mišljenje postoji. Ako 

ponuđač nije subjekt revizije u skladu sa propisima 

države u kojoj ima sedište, dužan je da uz bilanse 

dostavi Izjavu, datu pod materijalnom i krivičnom 

odgovornošću, da nije subjekt revizije za navedene 

godine.  

 

• Potvrda ili mišljenje ili iskaz banke ili druge 

specijalizovane institucije u skladu sa propisima države 

u kojoj ima sedište, o ponuđačevoj blokadi računa za 

period od prethodnih 6  meseci pre dana objavljivanja 

poziva 

2. 

Da poseduje  neophodan  poslovni  kapacitet - 
relevantno iskustvo ponuđača, odnosno da je u 
periodu od prethodnih 3 godine (2014, 2015 i 
2016. godine) od datuma objavljivanja tendera 
izvršio usluge izrade: 
 
1. najmanje 3 glavnih, projekata za građevinsku 

dozvoluili projekata za izvođenje ili 

rekonstrukcije postrojenja za pripremu vode za 

piće pojedinačnog  kapaciteta  200 l/s  ili većeg 

od kojih najmanje jedan glavni projekat, projekat 

za građevinsku dozvolu ili projekat za izvođenje 

za postrojenje kapaciteta preko 400l/s koji sadrži 

projektovanje opreme za proizvodnju natrijum 

hipohlorita koji so dobija na licu mesta 

elektrolizom iz soli kapaciteta preko 3,0 kg/h. 

• Overene potvrde o izvršenim uslugama ponuđača 

dobijene od strane investitora koje sadrže sve 

neophodne informacije za evaluaciju referenci: 

 

-naziv naručioca 

-naziv projekta 

-godinu završetka projekta 

-kapacitet postrojenja 

- kapacitet uređaja za proizvodnju natrijum hipo 

hlorita koji so dobija na licu mesta elektrolizom. 
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3. 

Da poseduje neophodan  kadrovski   kapacitet, 

odnosno: 

 

-ima najmanje 1 (jednog) diplomiranog 

građevinskog  inženjera  hidrotehničke struke 

(odnosno odgovarajuće zvanje VII-1 stepena 

stručne spreme) sa licencom odgovornog 

projektanta hidrotehničkih objekata i instalacija 

vodovoda i kanalizacije (314),  

 

-ima najmanje 1 (jednog) diplomiranog  

inženjera tehnologije (odnosno odgovarajuće 

zvanje VII-1 stepena stručne spreme) sa 

licencom odgovornog projektanta tehnoloških 

procesa(371),  

 

-ima najmanje 1 (jednog) diplomiranog 

mašinskog  inženjera (odnosno odgovarajuće 

zvanje VII-1 stepena stručne spreme) sa licencom 

odgovornog  projektanta mašinskih instalacija 

objekata vodosnabdeva i industrijskih voda, 

hidrotehnike i hidroenergetike (332), 

 

-ima najmanje1 (jednog) diplomiranog 

građevinskog  inženjera konstruktivne struke 

(odnosno odgovarajuće zvanje VII-1 stepena 

stručne spreme) sa licencom odgovornog 

projektanta građevinskih konstrukcija objekata 

visokogradnje, niskogradnje i hidrogradnje (310), 

 

-ima  najmanje 1 (jednog) diplomiranog 

• Fotokopija odgovarajućih pojedinačnih obrazaca M ili 

M3A kojim se potvrđuje prijava, promena ili odjava na 

obavezno socijalno osiguranje za zaposlene sa punim 

radnim vremenom; 

 

• Fotokopija licence izdata od Inženjerske komore 

Srbije i potvrda o važnosti iste, za zaposlene sa traženim 

zvanjima; 
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inženjera elektrotehnike (odnosno odgovarajuće 

zvanje VII-1 stepena stručne spreme) sa 

licencom odgovornog projektanta upravljanja 

elektromotornim pogonima (352), 

 

 Navedena lica moraju biti u stalnom radnom 

odnosu ili angažovana prema članu  199. i članu 

202. Zakona o radu. 
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PROJEKTNI ZADATAK 
 

 
 
 
 

RAZVOJA POSTROJENJA ZA PRIPREMU VODE ZA 
PIĆE „HADŽET“ U NOVOM PAZARU – II FAZA 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Novi Pazar, 



  

UVOD 
 

Uvodne informacije 
 

 
Novi Pazar je grad u Raškom okrugu, na reci Raškoj, u središtu Novopazarskog Polja ili staroga 
Rasa. Prema popisu iz 2002. u užem gradskom području bilo je 54.604 stanovnika, a prema popisu 
iz 1991. bilo je 51.749 stanovnika. Područje opštine Novi Pazar je po istom popisu imalo 85.996 
stanovnika. 

 
Organizovano snabdevanje Novog Pazara vodom započeto je pre pedesetak godina, izgradnjom 
„starog postrojenja“ i nastavljeno izgradnjom „novog postrojenja“. „Staro postrojenje“ je 
rekonstruisano, a predviđena II etapa „novog postrojenja“ nije izvedena. 

 
Distributivni sistem je podeljen na dve visinske zone: prvu visinsku zonu (sa ograncima koji se 
pokrivaju pumpnim stanicama na mreži) i drugu visinsku zonu na jugozapadu gradskog područja. 
Rezervoarski prostor iznosi ukupno 7.700 m3, tj. oko 20% prosečne dnevne potrošnje vode, što 
nije dovoljno za normalan rad sistema. 

 
Danas JKP „Vodovod i kanalizacija“ Novi Pazar snabdeva vodom 70-80.000 stanovnika, sa 
maksimalnim protokom od oko 450 l/s pitke vode. Vodovodni sistem ne zadovoljava zahteve svih 
svojih potrošača, jer se tokom godine povremeno uvode restrikcije, a pojedini delovi grada imaju 
skoro konstantne probleme u snabdevanju vodom. 

 

 
 

Postojeće stanje snabdevanja vodom Novog Pazara 
 

Izvorište, vodozahvat i dovod sirove vode 
 

 
Jedino današnje izvorište vode za snabdevanje Novog Pazara je reka Raška, koja izvire kod 
manastira Sopoćani, a nastaje od ponornica Točilovske, Delimeđske i Likove (koje poniru u zoni 
Koštam-polja) i od Slatinske reke. 

 
Redovno stanje eksploatacije je da se voda reke Raške zahvata direktno sa vrela na koti 733 mnm, a 
zatim odvodi tunelom do turbina hidroelektrane „Ras“, odakle, po prolasku kroz turbine, odlazi 
odvodnim tunelom do izlazne građevine. Na izlaznu građevinu je naslonjen objekat vodozahvata za 
snabdevanje Novog Pazara vodom, a višak vode se vraća u korito reke Raške. 

 
Kvalitet rečne vode je uglavnom dobar, obzirom da se voda uzima sa samog vrela. Usled kiša i 
topljenja snega dolazi do zamućenja izvorske vode, koje traje od nekoliko dana do nekoliko 
nedelja. Karakteristični dijagrami promene mutnoće sirove vode, izmereni na izvoru reke Raške, u 
zavisnosti od hidroloških prilika, su dati u Prilogu 1 ovog Projektnog zadatka. Treba imati na umu 
da kvalitet vode na vrelu može, u budućnosti, biti ugrožen uticajima sa sliva uzvodno od vrela zbog 
nezaštićenog sliva ponornica na Pešteru,ukoliko se bude zahvatala voda iz "živog toka" 

 
Na izlazu iz odvodne vade hidroelektrane nalazi se vodozahvat, preko kojeg vodu zahvata vodovod, 
a u ranijim godinama ju je koristio još i ribnjak DD „Vojin Popović“. Iz vodozahvata se voda, 
cevovodima DN 500 i 600 mm, svaki dužine oko 7.700 m, dovodi do postrojenja za pripremu 



  

vode za piće na lokaciji „Hadžet“ na brdu Tepe iznad Novog Pazara. Kota zahvata vode je na 
567,60 mnm, a kota izliva na oko 557,50 - 557,80 mnm. 

 
Gravitacioni kapacitet DN 500 cevovoda je samo 150-160 l/s, pa je ispred postrojenja za 
prečišćavanje izgrađena buster crpna stanica, kojom je kapacitet povećan na 250-260 l/s. Kako se 
buster crpnom stanicom nije mogla obezbediti zahtevana količina vode, izgrađen je novi čelični 
cevovod 600 mm. Gravitacioni kapacitet novog čeličnog cevovoda DN 600 iznosi 240 l/s, pa 
maksimalni ukupni kapacitet postojećih cevovoda za transport sirove vode iznosi 490 - 500 l/s. 

 
Kako je postojeća buster stanica na cevovodu DN 500 u lošem stanju, to je u ranijim godinama 
urađen projekt nove buster stanice na oba dovoda sirove vode, koja bi povećala ukupni kapacitet 
dovoda na oko 800 l/s. 

 
Tokom 2010. godine urađen je projekt rekonstrukcije vodozahvata, kojim se predviđa povećanje 
njegovog kapaciteta na 800 l/s, čime bi kapacitet vodozahvata bio usklađen sa ukupnim 
kapacitetom dovodnih cevovoda, nakon izgradnje nove buster stanice. 

 
Kada turbine HE „Ras“ ne rade, voda se dovodi iz tunela pomoću relativno malog by-pass 
cevovoda (oko turbine) prečnika DN 150 . U skoroj budućnosti se planira povećanje prečnika 
postojećeg cevovoda tako da se obezbedi maksimalni protok od 800 l/s. 

 
Povremeno je moguća situacija da ne radi HE „Ras“ i da bude zatvoren dovodni tunel. Tada je 
moguće vodu pomoću istog vodozahvata uzimati direktno iz rečnog toka. Kvalitet rečne vode je, u 
tim prilikama, ugrožen zagađenjem iz objekata koji su podignuti u rečnom slivu uzvodno od 
vodozahvata, na potezu između vodozahvata i vrela Raške. Slivno područje reke Raške na tom 
potezu, nije sanitarno zaštićeno, a postojeće postrojenje „Hadžet“ nije osposobljeno da prečisti 
vodu koju mogu zagaditi otpadne vode ovih objekata. 

 

 
 

Postrojenje za pripremu vode za piće (PPV) „Hadžet“ 
 

 
Postrojenje za prečišćavanje vode (dve celine) locirano je na parceli na brdu Tepe, u kraju Hadžet, 
sa kotama terena lokacije između 550 i 560 mnm. Postojeće dve linije postrojenja čine: 
- „staro“ postrojenje, izgrađeno 1962. godine, i rekonstruisano 1992. godine, 
- „novo“ postrojenje (prva faze), izgrađeno 1982. godine. 
 
 
 
 



  

 
Slika 1: Lokacija objekata postrojenja za prečišćavanje vode “Hadžet” 

 

 
 

Slika 2: Orto foto snimak lokacije postrojenja za pripremu vode za piće “Hadžet” 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

Dovodni cevovodi DN 500 i DN 600 mm transportuju vodu u prekidnu komoru ukupne zapremine 
~220 m3. Funkcionalno, komoru čine: prekidna komora, koagulaciona komora i raspodelna komora 
za dve linije postrojenja. 

 
„Staro“ postrojenje 

Izgrađeno je početkom 60-tih godina prošlog veka, prema projektu profesora Zlokasa sa 
projektovanim nominalnim kapacitetom postrojenja 75 l/s (270 m3/h odnosno 6.480 m3/dan). Čine 
ga sledeći objekti: 

- dolazni šaht za doziranje koagulanta, zapremine V = 1,1 m3, 
- dva plitka bazena sa kanalima za flokulaciju, 2 x 33,3 m3, 
- dva gravitaciona horizontalna taložnika, zapremine 2 x 267 m3 = 534 m3, 
- pet filterskih polja površine 5 x 11,16 m2 = 55,8 m2 (pre rekonstrukcije – uvođenja duplog 

dna i središnjeg kanala površina filtera je bila 5 x 13,5 =67,5 m2), 
- rezervoar čiste vode V = 900 m3, 
- rezervoar vode za pranje filtera V = 60 m3. 

 

 
 

U vreme kada je izgrađeno, postrojenje je za projektovani kapacitet obezbeđivalo pouzdan i 
efikasan rad, uz jednostavno održavanje i pogon. Postrojenje je radilo od 1963. do 1985. godine, 
kada je, po puštanju novog pogona prestalo sa radom. 

 
U cilju povećanja kapaciteta sa 75 l/s na 100 l/s „staro“ postrojenje je rekonstruisano i ponovo 
pušteno u rad 90.-ih godina. To je bila posledica odluke da se izvođenje II faze „novog“ postrojenja 
odloži, tako da je 1990. godine urađen projekt rekonstrukcije filtera radi aktiviranja ovog pogona. 
Projekat je predvideo etapnu izgradnju više objekata, od kojih je izvedena samo prva etapa, koja je 
obuhvatila: 

- dovod sirove vode, prečnika 600 mm (opisan u prethodnom poglavlju), 
- komoru za regulaciju protoka, 
- merače protoka, 
- razdelnu komoru, 
- rekonstrukciju starih filtera. 

 

Današnja neusaglašenost u tehnološkom i hidrauličkom pogledu „novog“ i  „starog“ postrojenja je 
posledica plana da se stari pogon napusti ili ostane u funkciji pogonske rezerve samo do 
kompletiranja ukupnog kapaciteta I i II faze „novog“ postrojenja. U skladu sa urađenim 
Generalnim projektom razvoja PPV "Hadžet" u Novompazarukapaciteta 800 l/s. 

 
„Novo“ postrojenje 

Početkom 80-tih projektovano je novo postrojenje, ukupnog nominalnog kapaciteta 2 x 250 l/s, od 
kojih je izvedena I faza, kapaciteta 250 l/s (900 m3/h – 21.600 m3/dan), a prema sledećem 
tehnološkom postupku: 

- predhlorisanje, 
- koagulacija, flokulacija i taloženje, 
- brzi peščani filteri, 
- dezinfekcija gasnim hlorom i fluorisanje. 

 
Objekti „novog“ postrojenja su: 

- razdelna komora, 



  

 

- taložnica  tipa  „brzi  prečistač“  -  dinamički  taložnik,  koji  obezbeđuje  efekte  bistrenja 
formiranjem i održavanjem oblaka mulja. Kružnog je oblika, prečnika 20 metara, dubine 6,5 
m,  sa  flokulacionom  komorom.  Vreme  zadržavanja  vode  je  2  h,  bruto  površinsko 
opterećenje 2,87 m3/m2/h. 

- objekat filtera sa 5 polja površine 5 x 27,84 = 139,2 m2, podužnom cevnom galerijom, 
rezervoarom   čiste   vode,   zapremine   800   m3,   i   servisnim   blokom   sa   pumpama   i 
kompresorima za pranje filtera, pumpama II visinske zone „Hadžet“ i dizel agregatom 
(rezervno napajanje električnom energijom), pogonskom laboratorijom, komandnom 
prostorijom sa pultom za upravljanje pranjem filtera. Projektovana brzina filtracije je 6,18 
m/h, a pranje filtera je vazduhom i vodom (vazduh 3-4 min, a zatim voda 8-10 min). 

- rezervoar  čiste  vode  zapremine  800  m3   ispod  filtera,  visinski  je  usklađen  sa  starim 
rezervoarom. 

 
Osnovne karakteristike novog pogona su: 

- primenjeno je za to doba savremeno rešenje koje je primenjivano na većini postrojenja 
projektovanih i građenih u tom periodu. Zahteva rad stručnog osoblja u pogonu, uz 
intenzivno praćenje i prilagođavanje tehnoloških parametara za efikasan (optimalan) rad 
postrojenja. 

- višegodišnja iskustva ukazuju da primenjeni tip taložnice daje dobre rezultate u uslovima 
stabilnog  ili  blago  promenljivog  kvaliteta  sirove  vode  (na  primer  voda  iz  velikih 
akumulacija ili velikih reka).Međutim prilikom velikih padavina ili otapanja snega dolazi do 
velikih promena u kvalitetu sirove vode,pre svega povećanja mutnoće,postojećataložnica 
nijeefikasnana tretman ovakve vode. 

- brzi peščani filteri su tipa koji odgovara dobro izbistrenoj vodi u prethodnom stepenu 
(taložnici). Za promenljivu efikasnost u fazi bistrenja vode, bolje je rešenje sa dvoslojnim 
filterima. 

 
Ostali objekti 

- Rezervoar čiste vode zapremine 5.000 m3, koji je deo vodovodne distributivne mreže. 
- Objekat za pripremu i doziranje hemikalija (kreč, Al sulfat i polielektrolit), koji je nedavno 

rekonstruisan. 
- Objekat magacina hlora sa opremom za doziranje hlora u fazama: predhlorisanje, osnovna 

dezinfekcija i doziranje reziduala. Koriste se kontejneri hlora od 1 tone, a oprema je stara, 
podešavanja ručna i  ne  postoje detektori  hlora  u  vazduhu niti  uređaji  za  ventilaciju  i 
neutralizaciju hlora. 

- Napajanje električnom energijom se ostvaruje preko postojeće trafo stanice locirane u krugu 
postrojenja. Za slučaj prestanka napajanja preko elektromreže, obezbeđeno je napajanje 
električnom energijom najvažnijih potrošača na postrojenju preko dizel agregata smeštenog 
u objektu novih filtera. 

Potrebna je rekonstrukcija i osavremenjavanjepostojećeg "novog"postrojenja kao i zamena 
dotrajale opreme,upravljanje i kontrola procesa. 

 
Distributivni sistem 

 

 
Distributivni vodovodni sistem Novog Pazara je podeljen na dve visinske zone. Granice između 
visinskih zona se često ne poštuju, pa dolazi do prelivanja vode iz druge visinske zone u prvu, što 
prouzrokuje nestabilnost i redukcije u snabdevanju potrošača druge zone. 

 
Na cevovodima sistema ima curenja, što pokazuju merenja noćnog protoka, gde je oticanje ka I 
visinskoj zoni i noćnim satima kišnih dana maja 2011. godine bilo 260 do 270 l/s, što odgovora 



  

specifičnoj potrošnji preko 300 l/stanovnik/dan. Količine vode koje se sa postrojenja šalju u 
distributivni sistem su veoma visoke, a posledica su priključenje ilegalnih potrošača, curenja 
(gubitaka), neracionalne potrošnje vode i, naročito, neefikasnog načina očitavanja i fakturisanja 
potrošnje vode. Tako se, na primer, dozvoljava da neki potrošači koji imaju veliku očitanu 
potrošnju plaćaju fiksnu - paušalnu naknadu koja odgovara relativno niskoj potrošnji vode. 

 
Iz donacije Velikog vojvodstva Luksemburga je tokom 2005. – 2007. godine izgrađen novi glavni 
gradski cevovod prečnika DN 600, odnosno DN 700. Izgradnja ovog cevovoda nije promenila 
uslove snabdevanja vodom u gradu na bolje. Naime, i pre toga je postojeća mreža preuzimala svu 
vodu koja bi se proizvela, tako da su rezervoari čiste vode na postrojenju, kao i rezervoar II zone 
„Hadžet“ često ostajali prazni što je i danas slučaj. 

 
Postojeća merno-upravljačka mesta na distributivnoj mreži je zapuštena, pa rad distributivnog 
sistema nije moguće pratiti i regulisati. Planira se skora zamena merača protoka u sistemu, mada i 
njihov rad može biti problematičan zbog čestih pražnjenja mreže. 

 

 
 

Najvažniji problemi u snabdevanju vodom Novog Pazara 
 

 
U radu vodovodnog sistema Novog Pazara i PPV „Hadžet“ primećen je niz problema, od kojih je 
deo sumiran narednim u poglavljima. 

 
Redukcije u snabdevanju vodom 

 

 
Osnovni razlozi redukcija u snabdevanju vodom su: 
- smanjen dotok sirove vode zbog ilegalnih priključaka potrošača na dovod sirove vode, 
- neadekvatni kapaciteti prerade - po količini i kvalitetu, 
- neujednačen rad distributivnog sistema, nepoštovanje ustanovljenih granica visinskih zona i 

propisanih režima rada, kao i nedostatak merenja tj. nedostatak informacija o distribuciji vode 
po pojedinim delovima mreže, 

- veliki gubici vode i loše stanje vodovodne mreže, 
- usled velikih gubitaka, postojeći rezervoarski prostor nije moguće adekvatno koristiti, 
- neracionalna potrošnja vode, 
- nepotpuna  baza  podataka  o  potrošačima  i  potrošnji,  postojanje  velikog  broja  paušalnih 

korisnika, nizak stepen čitanja, fakturisanja i naplate, i 
- niska cena vode. 

 
Osnovni nedostaci na PPV „Hadžet“ 

 

 
Postrojenje koje se sastoji od dve celine danas rade sa dosta problema: 
- Priprema pitke vode se odvija na dve paralelne linije neusklađene u tehnološkom, hidrauličkom 

i visinskom pogledu, povezane ulaznim nivoom vode u prekidnoj komori i nivoom vode u 
rezervoarima čiste vode. 

- Prilikom povećanja mutnoće sirove vode postrojenje ima teškoća u radu, i povremeno smanjuje 
kapacitet prerade kako bi obezbedio potreban kvalitet vode na izlazu. Dešava se da se, zbog 
velike mutnoće, rad postrojenja zaustavlja jer ne postoji adekvatno bistrenje(koagulacija, 
flokulacija, taloženje). 



  

 

- Postoje ozbiljni problemi u doziranju koagulanata i flokulanata, efektima bistrenja, upravljanju 
procesom bistrenja, evakuaciji mulja iz taložnika, predhlorisanju, hlorisanju i zaštiti od havarije 
hlorne opreme(neutraliyacijahlora), regulaciji rada filtera, pranju filtera i dr. 

- Nije sprovedena adekvatna sanitarna zaštita izvorišta, što se naročito odnosi na neposredni sliv 
reke Raške. 

- Navedeni problemi u radu ne mogu se sanirati bez prekida rada već preopterećenih postrojenja. 
- Ne postoji tretman otpadnih voda od pranja filtera već se ona direktno ispušta u gradsku kišnu 

kanalizaciju. 
 

Dovod sirove vode i bistrenje 

Osnovni uočeni problemi su: 
- Nema merenja dotoka sirove vode. Postojeći merači protoka su pokvareni i demontirani. 
- Nema kontinualnih merenja parametara kvaliteta sirove vode (temperatura, pH, mutnoća...). 
- Nema merenja raspodele vode po procesnim linijama. Regulacija je manuelna i „iskustvena“. 
- Nema mešalica za brzo mešanje u koagulacionim komorama, pa je koagulacija nepotpuna i 

nepouzdana. 
- Flokulacija  je  van  funkcije  jer  su  demontirane  pregrade  u  flokulacionim  kanalima  starog 

pogona, a u novoj taložniciflokulaciona mešalica je van pogona zbog neispravnog reduktora 
mešalice. 

- Taložnica je otkrivena, izložene suncu, pa dolazi do razvoja zelenih algi. 
- Proces  bistrenja  ima  velikih  teškoća  u  postizanju  potrebnih  efekata  u  uslovima povećane 

mutnoće sirove vode(naadekvatnakoagulacija i flokulacija). U takvim uslovima potrošnja Al- 
sulfata je velika, efekti su nedovoljni što dovodi do bržeg prljanja i češćeg pranja peščanih 
filtera što smanjuje količine prečišćene vode koja se upućuje potrošačima.. 

 
„Stari“ filtri 

Osnovni uočeni problemi u radu „starih“ filtera su: 
- Nizak i neujednačen nivo vode nad filterima je posledica lošeg stanja regulacionih zatvarača i 

automatike njihovog pogona. 
- Nejednak  nivo  u  dve  polovine  istog  filterskog  polja  koji  je,  pretpostavlja  se,  posledica 

neispravnih (polomljenih) filterskih dizni, pomerenih montažnih ploča duplog dna i drugih 
uzroka. 

- Isti uzroci dovode do unošenja filterskog peska u duplo dno (odakle se ne može ukloniti, jer 
nema revizionih otvora) i izmešanosti filterskog peska i šljunka iz nosećeg sloja filtera. 
Posledice su   neujednačeno pranje filtera sa verovatno formiranim „muljnim“ loptama u 
pojedinim delovima filterske ispune. 

- Neujednačeno ispiranje  vodom  po  dužini  filterskih  polja  je  posledica  naknadnog sleganja 
objekta. 

- Intenzitet ispiranja vodom je najveći na početku ispiranja i opada pražnjenjem „visinskog“ 
rezervoara za pranje. Poželjan je obrnuti režim, da se ispiranje započne sa nižim intenzitetom. 

- Filteri se peru hlorisanom vodom. 
- Nije moguće upravljati zatvaračima sa komandnog pulta, pa operator za pojedine operacije 

nekoliko puta mora da siđe u cevnu galeriju. 
- Nema kontinualnih praćenja kvaliteta i količine filtrirane vode. 
- Građevinski objekat filtera je preko 50 godina star i delimično je oštećen. 
- Filterska sala je sa prozorima tako da svetlo ulazi u salu što pogoduje rastu algi u filterskim 

poljima. 
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„Novi“ filtri 

Osnovni uočeni problemi u radu „novih“ filtera su: 
- Neujednačen dotok sirove vode na filterska polja, zbog nejednake visine prelivnih traka na 

dovodnim kanalima (prema Ekspertizi Instituta J. Černi, 1998. godina) 
- Nizak i nejednak nivo vode nad filterima što je posledica lošeg stanja regulacionih zatvarača i 

automatike njihovog pogona. Pored toga, regulacioni zatvarači su nepravilno montirani (sa 
vertikalnom osovinom neposredno nizvodno od horizontalne T račve) što dodatno čini 
nestabilnim rad ovih zatvarača 

- U fazi pranja, uočljiva je neujednačenost raspodele vode i vazduha po površini filtera usled 
oštećenih filterskih dizni. Primećene su frakcije šljunka na gornjoj površini ispune i udubljenja 
površine ispune. To sve ukazuje da je pranje filtera loše što dovodi do neujednačenog kvaliteta 
filtrirane vode. 

- Filteri se peru hlorisanom vodom, a intenzitet ispiranja se ne može regulisati. 
- Nivo preliva na odvodu vode od pranja je nisko nad gornjom površinom filterske ispune, tako 

da je nadsloj vode iznad ispune prilikom pranja mali, pa je deo sitnijih frakcija peska odnet u 
kanalizaciju zajedno sa vodom od pranja. 

- Zatvarači na dovodu sirove vode se ne zatvaraju u potpunosti, pa se u fazi pranja konstatuje 
dotok sirove vode u procenjenoj količini od 15 – 25 l/s. 

- Zatvarači na odvodu prvog filtrata i odvoda vode od pranja filtera se ne zatvaraju  u potpunosti 
što daje gubitak od oko 10 l/s, vidljiv u kanalizaciji odvoda vode od pranja filtera. 

- Zatvarači na odvodu filtrirane vode, na odvodu vode od pranja i na dovodu vode za pranje su 
nepravilno montirani u odnosu na položaj cevi i strujanje u njima. 

- Pranje filtera se ne može pratiti iz komandne sobe (gde je komandni pult), a za neke od 
zatvarača je nužna manuelna komanda na licu mesta u cevnoj galeriji. 

- Cevni razvod u galeriji je korodirao. 
- Pneumatski  pogon  zatvarača  često  otkazuje  zbog  nedovoljno osušenog vazduha.  Rezervni 

kompresor je demontiran (nepopravljivo oštećen), pa je kompletan sistem pneumatskog pogona 
ugrožen. 

- Nema kontinualnog praćenja kvaliteta i količine prečišćene vode. 
- Filterska sala je sa prozorima tako da svetlo ulazi u salu što pogoduje rastu algi u filterskim 

poljima. 
 

Ostali uočeni nedostaci 

- Magacin hlora, sa pet jednotonskih kontejnera za gasni hlor, nije opremljen za akcidentne 
situacije. Obzirom na položaj magacina (na brdu iznad grada), ovakvi akcidenti bi bili 
katastrofalni,ne postoji neutraliyacija,... 

- Ne postoji oprema za doziranje rezidualnog hlora, čija koncentracija mora da bude na gornjoj 
propisanoj granici zbog opšteg stanja distributivnog vodovodnog sistema, restriktivnog 
snabdevanja vodom i čestih nestašica vode. 

- Odvod vode od pranja filtera i odvod mulja iz taložnica je bez ikakvog tretmana sproveden u 
gradsku kišnu kanalizaciju. 

- Laboratorija nema dovoljno instrumenata 
- Građevinske konstrukcije objekata zahtevaju rehabilitaciju i rekonstrukciju. 

 

 
Sprovedene aktivnosti na poboljšanju snabdevanja vodom Novog Pazara 
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U proteklom periodu sprovedeno je niz aktivnosti u cilju poboljšanja snabdevanja Novog Pazara 
vodom. Između ostalog, u okviru prethodnog i tekućeg projekta iz razvojne saradnje Luksemburga 
i Srbije, finansirane su sledeće aktivnosti u proteklom periodu: 
- Izgradnja novog glavnog distributivnog cevovoda dužine 3,5 km prečnika 600 i 700 mm. 
- Opremanje JKP “Vodovod i kanalizacija” Novi Pazar modernom opremom za detekciju curenja 

i gubitaka, uz obuku osoblja. 
- Matematičko modeliranje distributivne mreže Novog Pazara, uključujući i obuku osoblja JKP 

„Vodovod i kanalizacija“ za rad na modelu. 
- Zamena više od 1/3 vodomera u distributivnom sistemu (ukupno oko 6.000 postavljenih novih 

vodomera, uz dodatnih 4.000 novih vodmera čija je ugradnja u toku) i unapređenja u očitavanju 
potrošnje i fakturisanju utrošene vode. 

-nabavna oprema: 
LuxDevelopment 
( 2012. tokom izrade generalnog projekta) 
- Izgradjena je I faza dogradnje PPV, filtersko postrojenje za kapacitet 275 l/s i laguna-taložnica 

za tretman otpadnih voda u skladu sa Glavnim projektom I faze koji je uradjen 2013. godine od 
strane Instituta "Jaroslav Černi". 

 
CILJEVI I OČEKIVANI REZULTATI Cilj izrade Projekta za građevinsku dozvolu (PGD) i 

Projekta za izvođenje (PZI) 
 

Cilj izrade PGD i PZI II faze je da se na osnovu urađenog i prihvaćenog Generalnog projekta i 
predložene dinamike razvoja, fazne rekonstrukcije i proširenja postrojenja za pripremu vode za piće 
(PPV) „Hadžet“ u Novom Pazaru, gradu obezbedi efikasan i pouzdan tretman sirove vode do 
krajnjeg kapaciteta od 800 l/s, uz uslov održavanja neprekidnog snabdevanja grada vodom, obzirom 
da je I faza završena i puštena u rad. 

 
Na ovaj način grad bi se obezbedio dovoljnom količinom kvalitetne vode za piće za duži period 
vremena iz jednog modernog i savremenog postrojenja sa velikom pouzdanošću. 

 

 
 

Očekivani rezultati 
 

 
Očekivani rezultati će biti dokumentovani i prezentovani u tehničkoj dokumentaciji pod naslovom: 
„PROJEKAT ZA GRAĐEVINSKU DOZVOLU (PGD) I PROJEKAT ZA IZVOĐENJE (PZI) 
REKONSTRUKCIJE RAZVOJA POSTROJENJA ZA PRIPREMU VODE ZA PIĆE “HADŽET” 
U NOVOM PAZARU“. 
Tehničkom dokumentacijom obuhvata se sledeće: 
- Kratak opis stanja postojećih objekata i opreme, sa komentarom dosadašnjeg rada. 
- Razrada  prihvaćenog  koncepta  razvoja,  prioriteta  i  faznosti  izgradnje  prema  generalnom 

projektu. 
- Razrada do nivoa PGD i PZI pouzdanog i efikasnog tehnološkog postupka prečišćavanja sirove 

vode do kvaliteta prečišćene vode u skladu sa propisima, za različite režime zahvata sirove 
vode, uzimajući u obzir trendove promene kvaliteta sirove vode na osnovu postojećih rezultata i 
očekiivanja za budućnost. 

- Definisanje tehničkih, ekonomskih i finansijskih pokazatelja tehničkog rešenja. 
 
  Indikatori 
 

Indikator dostizanja željenog cilja je pozitivno mišljenje Investitora i Republičke revizione 
komisije o Generalnom projektu. 
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Pretpostavke i rizici 
 

Pretpostavke 
 

 
Pretpostavke pod kojima će se sprovoditi aktivnosti tokom izrade tehničke dokumentacije za 
postizanje navedenih rezultata su: 
- postojeće podatke i informacije od relevantnih ustanova će JKP „Vodovod i kanalizacija“ brzo 

stavljati na raspolaganje Projektantu, i 
- tokom izrade dokumentacije relevantne nadležne institucije će brzo donositi odluke i odgovore. 

 
Mogući rizici 

 

 
Mogući rizici uspešne realizacije PGD i PZI su: 
- nedovoljne  raspoložive  informacije  od  strane  JKP  „Vodovod  i  kanalizacija“  i  drugih 

relevantnih institucija; 
- spori odgovori relevantnih nadležnih institucija na pitanja. 

 
OBIM POSLA 

Opšte 

Predmet posla 
 

 
Predmet posla je izrada tehničke dokumentacije: „PGD i PZI II FAZE REKONSRUKCIJE I 
RAZVOJA POSTROJENJA ZA PRIPREMU VODE ZA PIĆE “HADŽET” U NOVOM 
PAZARU“. Postrojenje, koje danas u maksimumu prerađuje oko 450 l/s, je potrebno proširiti i II 
fazom kako bi se obezbedilo uredno snabdevanje vodom grada. 

 
Ranije urađene studije i tehnička dokumentacija ukazuju da će u daljoj budućnosti biti potrebno 
obezbediti oko 800 l/s vode sa postojećeg izvorišta, odnosno sa PPV „Hadžet“. Do ovog kapaciteta 
će se doći u fazama, vodeći računa o tome da postrojenje u svim fazama obezbeđuje propisani 
kvalitet prečišćene vode bez prekida funkcionisanja. 

 
Tehničko rešenje treba da omogući dalje proširenje postrojenja na lokaciji postojećeg PPV„Hadžet“, 
uz regularno i neprekidno snabdevanje vodom iz postojećih objekata postrojenja. Tehnička 
dokumentacija II faze treba da definiše redosled i prioritete za realizaciju, proceni obim i dinamiku 
investiranja i da primenom tehničkih, ekonomskih i drugih kriterijuma definiše optimalne pravce 
razvoja PPV „Hadžet“ do planiranog kapaciteta od 800 l/s.  

 

 
 

PROSTOR ZA RAZVOJ POSTROJENJA 
 

 
Prostor koji treba obezbediti za rekonstrukciju postojećih objekta i izgradnju novih objekta mora biti 
definisan u okviru granica parcele na kojoj je locirano postojeće PPV Hadžet, i na kojoj će se dalje 
širiti PPV. Granice obrade moraju obuhvatati sve objekte PPV i pripadajuće cevne veze i instalacije, 
a ne obuhvataju objekte dovodnih cevovoda sirove vode i rezervoare čiste vode u vodovodnom 
distributivnom sistemu. Sa uzvodne strane granica je priključak cevovoda sirove vode 
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na prekidnu komoru, a sa nizvodne strane to je priključak odvoda čiste vode u rezervoar čiste vode 
distributivnog vodovodnog sistema. 

 

 
 

Zakonska regulativa i standardi 
 

 
U izradi Glavnog projekta Projektant će primenjivati odgovarajuće propise Republike Srbije, 
uključujući između ostalog: 
- Zakon  o  planiranju  i  izgradnji  ("Službeni  glasnik  RS, br. 72/09, 81/09-ispravka, 64/10 
odluka US, 24/11 i 121/12, 42/13–odluka US, 50/2013–odluka US,  98/2013–odluka US, 132/14 i 
145/14) 
- Zakon o vodama ("Službeni glasnik RS", broj 30/2010) 
- Zakon o komunalnim delatnostima ("Službeni glasnik RS", broj 16/97, 42/98) 
- Pravilnik o higijenskoj ispravnosti vode za piće ("Službeni list SRJ", broj 42/98) 

 
Projektant će uzeti u obzir očekivana usklađivanja domaće regulative i standarda sa propisima EU i 
međunarodnim standardima. Projektant će primenjivati druge internacionalno priznate standarde, 
kao i regulativu EU, u slučajevima da domaća regulativa nije kompletna.VV 

 
 

Podloge za projektovanje 
 

Planska dokumentacija 

Prema važećem Generalnom Planu Novog Pazara lokacija PPV „Hadžet“ je predviđena za 
komunalne delatnosti, odnosno za postrojenje za pripremu vode za piće. Plan generalne regulacije 
je završen i usvojen krajem septembra 2011. godine. Ovaj plan takođe predviđa lokaciju PPV 
„Hadžet“ za komunalne delatnosti, odnosno pripremu vode za piće. 

 
Raspoloživa thnička dokumentacija o postojećem PPV „Hadžet“ 

JKP „Vodovod i kanalizacija“ poseduje svu do sada urađenu tehničku dokumentaciju o postojećim 
PPV „Hadžet“ i staviće je, bez naknade, Projektantu na raspolaganje odmah po potpisivanju 
Ugovora. U Prilogu 2 data je lista tehničke dokumentacije o postojećem postrojenju za 
prečišćavanje vode koju poseduje JKP “Vodovod i kanalizacija”. 

 
Kvalitet sirove vode i ostvareni kvalitet prečišćene vode 

Kvalitet sirove vode zahvaćene posle turbina HE „Ras“ varira tokom godine u zavisnosti od 
hidroloških uslova. U sušnim periodima kvalitet sirove vode je veoma dobar, dok nakon kiša i 
tokom otapanja snega dolazi do pogoršanja kvaliteta, koje se odražava u pogoršanju kvaliteta, 
prvenstveno mutnoće. U Prilogu 1 su dati karakteristični primeri promene mutnoće sirove vode pod 
različitim uslovima. 

 
U JKP „Vodovod i kanalizacija“ postoji obimna dokumentacija o kvalitetu sirove vode sa vrela 
Raške i iz reke Raške, koja će biti stavljena na raspolaganje Projektantu. 

 
Kvalitet prečišćene vode 

U JKP „Vodovod i kanalizacija“ postoji obimna dokumentacija o kvalitetu prečišćene vode u 
proteklom periodu, koja će biti stavljena na raspolaganje Projektantu. Tehnološkim postupkom koji 
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će biti razrađen do nivoa glavnog projekta mora se garantovati. Kvalitet prečišćene vode takav da 
ispuni sve uslove prema Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće( "Sl.list SRJ ",br.42/98 i 
44/99) bezobziranakvalitetulaznevode. 

Obim posla 

 

Obim posla obuhvata izradu dokumentacije, navedene u poglavlju 3.1.1, prema važećoj zakonskoj 
regulativi, tehničkim normativima i najboljoj praksi u ovoj oblasti. 

 
PGD i PZI II faze rekonstrukcije i razvoja postrojenja za pripremu vode a u sklopu sa usvojenim 
Generalnim projektom realizovati takav tehnološki postupak i redosled realizacije koji će 
omogućiti postepeno proširenje PPV, uz minimalno remećenje snabdevanja grada vodom, što je 
veoma važno u uslovima restrikcija potrošnje vode u vodovodnom sistemu. 

 
Generalnim projektom predviđen je sledeći redosled( faznost) razvoja PPV „Hadžet“: 
- Prva faza obuhvata Izgradnju nove filtarske linije za tretman sa rezervoarom, kapaciteta 275 l/s, 

na  lokaciji  neposredno  pored  postojećeg  „novog“  postrojenja,  uz  sve  neophodne  prateće 
objekte, a što se prvenstveno odnosi na završnu dezinfekciju vode uz dogovor sa korisnikom. U 
skladu sa Glavnim projektom I faze, izvedeni su radova i puštena je linija od 275 l/s u rad. 

-  Druga faza razvoja, koja je predmet ovog projektnog zadataka, podrazumeva izgradnju nove 
linije postrojenja na mestu postojećih starih filtara i taložnica koji se ruše i  koji obuhvataju 
izgradnju filtarskog postrojenja kapaciteta 275 l/s identičnih tehničkih i tehnoloških 
parametara kao i filtersko postrojenje .I fazi sa rezervoarskim prostorom ispod   njih kao i 
izgradnju potpuno nove linije bistrenja kapaciteta 550 l/s koje obuhvata koagulaciju i 
flokulaciju kao i izgradnju lamela taložnice a sve u skladu sa rešenjima iz generalnog projekta  
,čime bi se dostigao maksimalni kapacitet prerade od 800l/s, što je i kapacitet postojećeg 
izvorišta i predviđenog proširenja sistema za dovod sirove vode. 

- Završetkom aktivnosti na izgradnji druge faze filtarske jedinice sa rezervoarskim prostorom kao 
i linijom bistrenja ukupnog kapaciteta 550 l/s i njihovim puštanjem u rad pristupa se 
rekonstrukciji postojećeg „novog“ filtarskog postrojenja kapaciteta od 250 l/s i drugih pratećih 
objekata.sa pokrivanjem posrojećeg kružnog taložnika radi zaštite od mržnjenja.Staro“ filtersko 
postrojenje je ugašeno, uklonjeno a na njegovom mestu su izgrađeni novi objekati. 

 
Projektant može predložiti i druge scenarije razvoja PPV „Hadžet“, koje moraju biti prihvaćene od 
strane korisnika i investitora. 

 

 
 

Prikupljanje i analiza podloga 
 

 
Projektantu će biti stavljeni na raspolaganje relevantni podaci i tehnička dokumentacija, neophodna 
za uspešnu realizaciju posla, kako je navedeno u odgovarajućim poglavljima ovog Projektnog 
zadatka. Pored toga, Projektant će, uz pomoć JKP Vodovod i kanalizacija, pribaviti sve druge 
potrebne ulazne podatke i dokumentaciju neophodnu za obavljanje posla. Od Projektanta se 
očekuje analiza i ocena verodostojnosti i tačnost svih prikupljenih podataka. Projektant će posebnu 
pažnju posvetiti analizi podataka o kvalitetu sirove vode i analiziraće potencijalne trendove u 
promeni njenog kvaliteta sa implementacijom u projektnu dokumentaciju i tehnička rešenja. 
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Istražni i predhodni radovi 

Pre početka i paralelno sa izradom PGD i PZI neophodno je obaviti i određeni obim predhodnih 
radova a to se prvenstveno odnisi na geodetske i geomehaničke istražne radove da bi se aktivnost 
na projektu mogla uspešno i pouzdano realizovati. 
Geodetski radovi: pre bilo kakvih konkretnih radova na realizaciji projekta, potrebno je izvršiti 
dodatna geodetska snimanja terena i objekta na lokaciji PPV "Hadžet" u Novom pazaru za II fazu 
.Neophodno je vezati se za postojeću državnu geodetsku mrežu sa prostornom i visinskom 
predstavom. Na samoj lokaciji postrojenja snimiti sve vidljive objekte počev od zgrada do šahtova i 
saobraćajnica ukoliko nisu snimani. Posebnu pažnju posvetiti nivoima vode i u objektima kao i 
kotama svih karakterističnih nivoa u objektima uz saradnju i prisustvo (obavezno) projektanta. 
Takođe je neophodno snimiti sve šahtove ukoliko nisu snimani u krugu prostorija sa kotama 
poklopca, dno šahta, vrha cevi,prečnikom cevi i  namenom cevovoda. 
Geomehanički istražni radovi:podrazumevaju izradu geomehaničkih strukturnih bušotina na svim 
mestima izgradnje novih objekta koji obuhvataju : 
-novo filtarsko ppostrojenje sa rezervoarom Q =275 l/s(II faza) i  
- kompletnu liniju za bistrenje kapaciteta 550 l/s. 
Uzorci sa istraženih bušotina šalju se u laboratoriju na laboratorijsku obradu uz definisanje svih 
parametara o kvalitetu i nosivosti tla neophodnih projektantu za definisanje konstruktivnih 
karakteristika novihobjekta. 
Projektant posebnim projektnim zadatkom definiše obim i broj istražnih bušotina u skladu 
sa potrebama kao i nivo laboratorijske obrade za potrebe projektanta. 

 
  Analiza dosadašnjeg rada i postojećeg stanja  

 
Projektant će za potrebne izrade projekta postojeće postrojenje za pripremu vode za piće zajedno 
sa korisnikom analizirati u cilju sveobuhvatne procene II faze: 
- kvaliteta  sirove vode  sa  vrela  i  iz  rečnog toka,  varijacija  parametara  kvaliteta  i  trendova 

promene parametara, 
-    kvaliteta prečišćene vode, 
- ukupne efikasnosti tretmana i efikasnosti pojedinih faza prečišćavanja, 
- potrošnje hemikalija i energije, 
- stanja sistema za merenja, kontrolu i upravljanje procesom, 
- rada u izuzetnim okolnostima (promena izvora sirove vode, akcidentna zagađenja vode na 

izvorištu, prestanak napajanja električnom energijom, kvarovi na vitalnoj opremi i dr.). 
 

Definisanje tehnološkog postupka prečišćavanje vode 

Tehnološki postupak procesa prečišćavanja vode detaljno je razmatran,obrazložen i definisan 
Generalnim projektom koji predstavlja i osnovnu podlogu za realizaciju glavnog projekta. 
Definisani tehnološki proces obuhvata sledeće: 
-I faza: izgradnja novog filtarskog postrojenj akapaciteta 275 l/s, koje je pušteno u rad i koje 
zajedno radi sa postojećom tehnološkom linijom kapaciteta 250 l/s koja obuhvata kružni 
taložnik
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(akcelerator) i "novo"filtersko postrojenje.  Ukupan kapacitet ovog sistema je 525 l/s . Loša strana 
je to što novoizgrađeni filtri kapaciteta 275 l/s nema liniju bistrenja već sva mutnoća odlazi direktno 
u filter što se u vremenu povećane mutnoće dolazne vode loše odražava na rad filtera, tako da ovo 
stanje treba da traje što kraće odnosno treba brzo pristupiti II fazi realizacije postrojenja što i jeste 
predmet ovog dokumentacije. 

-II faza – predmet projektnog zadatka: koagulacija sa flokulacijom i lamelarnim taložnikom 
kapaciteta 550 l/s sa filtarskim postrojenjem od jos 275 l/s uz doziranje PAK-a i polielektrolita. 

-Završna dezinfekcija natrijumhipohloritom koji se proizvodi na licu mesta elektrolizom iz soli, 
obzirom da gasni hlor predstavlja nebzebedan sistem koji je potrebno zameniti. Činjenica je da se 
PPV Hadžet nalazi u samom gradu Novom Pazaru pa bi svaka havarija na postojećem sistemu za 
hlorisanje na bocama od po 1t, predstavljala veliku opasnost za stanovništvo i zaposlene na PPV. II 
fazom je predviđeno rušenje postojećeg objekta sa opremom za hlor dok bi se u novom objektu 
filterskog postrojenja ostavio prostor za opremu za predviđenu finalnu dezinfekciju. 

 

 
PGD i PZI novih i rekonstrukcije postojećih objekata PPV „Hadžet“ 

 
Obzirim da je nova linija locirana na lokaciji postojećeg PPV, mora obezbediti usklađenost rada 
nove linije sa postojećim uređajima za tretman vode na istoj lokaciji. Napajanje sirovom vodom 
nove linije rešiti preko postojeće raspodelne komore, a prečišćena voda će se slati u postojeći 
rezervoar čiste vode (deo distributivne mreže) na lokaciji postrojenja. U dokumentaciji je potrebno 
odrediti gabarite budućih objekata, kako bi se osiguralo da se ti objekti mogu smestiti na postojeću 
lokaciju. Pri izradi dokumentacije potrebno je voditi računa o sledećem: 
-    Tok vode kroz liniju vode na PPV treba da bude gravitacioni. 
- Tehničko rešenje mora biti takvo da izgradnja novih linija PPV u najmanjoj mogućoj meri 

remeti rad postojećih linija za tretman voda. 
- Tehničko rešenje mora da obezbedi jednostavno i pouzdano povezivanje novih i postojećih 

linija u funkcionalnu celinu. U najvećoj mogućoj meri je potrebno iskoristiti postojeće objekte i 
uređaje za zajednički rad „novog“ postrojenja i postrojenja koje je predmet ovog Projektnog 
zadatka. Tamo gde je to potrebno, predvideti zamenu i/ili prilagođavanje/rekonstrukciju 
postojećih objekata i opreme. 

- Objekti će biti projektovani u skladu sa savremenom praksom potvrđenih pouzdanih procesa i 
tehnologija i to takvi da olakšaju izgradnju, funkcionisanje, nadzor i održavanje svih procesa i 
opreme. 

- Projektant  će  predvideti  da  projektovani  proces  prečišćavanja  obezbeđuje  tražene  izlazne 
parametre prečišćene vode, pri varijacijama količina i kvaliteta sirove vode u širokom opsegu. 

- Tehnološki proces tretmana vode treba da obuhvata pouzdanu, efikasnu, modernu i jednostavnu 
tehnologiju, koja će na efikasan način moći da ostvari željene rezultate u pogledu količine i 
kvaliteta prečišćene vode, a koja će se razvijati fazno, zavisno od potreba. Tehnološki postupak 
će uključiti pouzdane i efikasne načine uklanjanja ključnih materija iz sirove vode, čije su 
koncentracije iznad ili oko propisanih MDK vrednosti. Predloženi proces treba da odgovara 
merodavnom kvalitetu vode izvorišta, pri čemu prilikom definisanja merodavnog kvaliteta treba 
uzeti  u  obzir  varijacije  kvaliteta  sirove  vode,  različite  režime  eksploatacije  izvorišta  i 
postrojenja i trendove promene kvaliteta sirove vode (mutnoće). 

- Završna faza prečišćavanja mora da bude dezinfekcija, pri čemu treba analizirati alternativne 
postupke i metode dezinfekcije, vodeći računa o kvalitetu sirove vode i zahtevima zakonske 
regulative. 

- Postrojenje će, u slučajevima gde je to neophodno i moguće, radi potrebe fazne gradnje i 
proširivanja biti građeno uz maksimalnu fleksibilnost i pouzdanost procesa. 

-    Koncepcijski rešiti sakupljanje i tretman tehnoloških i otpadne vode sa PPV. 
- Rešenje treba da uključi neophodan stepen automatizacije, koji bi trebalo da obezbedi siguran, 

jednostavan i bezbedan rad postrojenja, uz minimalno učešće zaposlenih. 
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Procena investicija i troškova 
 

 
PGD će sadržati procenu investicija i troškova za usvojeni tehnološki proces II faze izgradnje PPV 
Hadžet. Pored novih objekata i uređaja, dokumentacija će posebnu pažnju posvetiti i proceni 
investicija za popravke i rekonstrukcije postojećih objekata i uređaja. 

 
Procenu investicija uraditi na osnovu postojećih iskustava u gradnji i eksploataciji sličnih 
postrojenja, koja moraju biti dokumentovana u tehničkoj dokumentaciji. 

 
Pored ovoga, Projektant će analizirati i dostupnost energije/materijala/hemikalija na lokaciji 
postrojenja odnosno na tržištu, u cilju ocene raspoloživosti istih i potencijalnih teškoća u 
obezbeđivanju količina potrebnih za pouzdan i efikasan rad PPV Hadžet u budućnosti. 

 

 
 

Organizacija rada i koordinacija 
 

Lokacija 
 

Lokacija objekta na koji se odnosi budući projekat je u Novom Pazaru.  
 

Krajnji korisnik 
 

 
Krajnji korisnici rezultata projekta su Grad Novi Pazar i JKP „Vodovod i kanalizacija“. JKP 
“Vodovod i kanalizacija” će obezbediti nesmetan pristup postrojenju Hadžet i svu pomoć 
Projektantu prilikom rada na Idejnom rešenju. 

 
Ostale institucije 

 

 
Projektant će, uz pomoć Investitora i Krajnjeg korisnika ostvariti potrebne kontakte i sakupiti 
potrebne relevantne informacije i od drugih organa koje uključuju, između ostalog i: 

-    Gradska uprava Novog Pazara (za potrebe kasnijeg pribavljanje lokacijske dozvole i dr.) 
- Javna  preduzeća  Novog  Pazara  (za  potrebe  pribavljanje  podloga  i  drugih  uslova  za 

projektovanje) 
- Zavod za javno zdravlje Kraljevo (praćenje kvaliteta životne sredine, kvalitet vode za piće u 

vodovodu Novog Pazara). 
-    Druge nadležne institucije i javna preduzeća 

Sve troškove eventualnih naknada nadležnim organima, organizacijama ili institucijama snosi 
Investitor. 
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IZVEŠTAJI 

Radni izveštaji 

Projektant će dokumentovati sve podatke, analize i druge informacije, koje bude pribavio i uradio u 
okviru realizacije posla, u Radnim izveštajima koje će predavati Naručiocu. Projektant će predavati 
izveštaje na srpskom jeziku u 3 papirne kopije i jednoj elektronskoj kopiji na CD-u (tekstualni deo 
u formatu MS Office, crteži u formatu AutoCAD). 

 
Nakon prihvatanja dokumentacije, Projektant će predati završenu verziju prihvaćene dokumentacije 
u 6 papirnih primeraka i dve elektronske kopije na CD-u. Pored ovoga Projektant će pripremiti i 
svodni izveštaj (Executivesummary) na engleskom jeziku, u obimu od desetak stranica. 

 
Investitor zadržava pravo da zatraži od Projektanta da pripremi i izvrši javnu prezentaciju rezultata 
rada na projektu. Tačan termin i mesto održavanja prezentacije odrediće Investitor, a Projektant će 
biti obavešten o tome najkasnije 14 dana pre termina prezentacije. 

 
PGD i PZI projekat 

Projekat će sadržati više svezaka, koje će odraziti obim posla i aktivnosti na izradi tehničke 
dokumentacije prema ovom Projektnom zadatku (očekivani rezultati u poglavlju 2.2, aktivnosti 
opisane u poglavlju 3.2. i pripadajućim podpoglavljima). Ponuđač će u svojoj ponudi detaljnije 
opisati listu svezaka, njihov obim i sadržaj a u skladu sa svojom organizacijom, metodologijom i 
dinamičkim planom aktivnosti. Sveske, treba da sadrže prikaz svih sprovedenih aktivnosti, 
uključujući: 

-    opis sprovedenih aktivnosti, 
-    pretpostavke, 
-    metodologiju, 
-    ulazne podatke, 
-    rezultate analiza, istražnih radova i monitoringa, proračuna i komentar/diskusiju rezultata, 
- podatke,  opise,  proračun,dijagrame  i  drugo,  potrebno  za  sagledavanje  karakteristika 

objekata/uređaja, uključujući procenu investicija 
-    crteži: tehnološke šeme, situacije PPV, detaljni crteži objekata, i dr. 
-    druge relevantne podatke. 

 
Pomoć Projektanta Investitoru u pribavljanju potrebnih uslova i mišljenja 

 

 
Projektant će uz pomoć Investitora i Korisnika, napraviti vremenski plan pribavljanja potrebnih 
uslova/mišljenja/dozvola za potrebe uspešne izrade viših faza tehničke dokumentacije (Glavni 
projekti), zaključno sa pribavljanjem građevinske dozvole. Projektant će tesno sarađivati sa 
Investitorom/Krajnjim korisnikom i drugim nadležnim službama u cilju realnog i sveobuhvatnog 
sagledavanja procedura i vrsta uslova/mišljenja/dozvola koje treba pribaviti tokom realizacije celog 
posla. 

 

 
Pregled i prihvatanje dokumentacije 

 

Investitor i Krajnji korisnik će odrediti komisiju za pregled radnih izveštaja. Komisija će u roku od 
najviše 7 dana od dostavljanja izveštaja na pregled dostaviti izveštaj o pregledu. Ukoliko komisija 
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bude imala primedbe na predatu dokumentaciju, Projektant će postupiti po primedbama ili će ih 
razjasniti sa Komisijom.. 

 
Završeno Glavni projekat Projektant će predati Investitoru u ugovorenom roku. Smatraće se da je 
glavni projekat prihvaćen kada komisija(tehničkakontrola) Investitora izda pozitivan izveštaj o 
pregledu. 

 

 
 

ROKOVI 
 

Očekivani početak i period realizacije 
 

 
Početak realizacije se očekuje sredinom juna meseca 2017. godine. 

 
Rok za predaju kompletne dokumentacije je 6 ( šest) meseca od dana početka radova. 

 
 
 

Dinamički plan realizacije projekta 
 

 
Ponuđač će pripremiti detaljniji dinamički plan aktivnosti na realizaciji posla i priložiti ga uz 
ponudu. U tom detaljnom dinamičkom planu ponuđač će detaljnije prikazati potrebne aktivnosti, 
veze između aktivnosti i bitne vremenske rokove dostizanja rezultata. Nakon potpisivanja ugovora, 
u početnoj fazi realizacije projekta, Projektant će detaljnije razraditi dinamički plan aktivnosti i 
dostaviti ga Investitoru najkasnije 14 dana od od dana početka radova . 

 
Tehnička kontrola 

Tehnička kontrola glavnog projekta vršiće se u toku izrade glavnog projekta kako bi se sa 
završetkom projekta odmah dobila i revidentska klauzula a u cilju ubrzanja procesa i skraćenja 
vremena za početak radova. 
Obaveza Investitora je da imenuje vršioca tehničke kontrole odmah,pa odluku odgovornog 
projektanta glavnog projekta. 

 
ZAHTEVI 

 
 

Radni tim 
 

 
Projektant će obezbediti svo potrebno kvalifikovano osoblje u vremenskom periodu realizacije 
posla. 

 
U radnom timu Projektanta ne sme biti zastupljeno osoblje zaposleno kod Investitora, JKP 
„Vodovod i kanalizacija“, zaposleni u institucijama koji izdaju uslove/mišljenja/saglasnosti za ovaj 
projekat ili članovi Revizione komisije ministarstva. 
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Ključni stručnjaci 
 

Stručnjaci koji imaju ključnu ulogu u realizaciji posla su definisani u ovom poglavlju. Kvalifikacije 
i stručnost ključnih stručnjaka biće vrednovana tokom evaluacije ponuda, tako da biografije ovih 
stručnjaka moraju biti priložene u ponudi. 

Ključni stručnjak 1: stručnjak za građevinarstvo – hidrotehničar 
 

Potrebna kvalifikacija: - Univerzitetska diploma iz građevinarstva – 
hidrotehnički smer 

- Licenca Inženjerske komore Srbije - 
Odgovorni projektant hidrotehničkih 
objekata – licenca br. 314 

Ukupno radno iskustvo: Najmanje 15 godina radnog iskustva u 
projektovanju postrojenja za tretman voda i 
pripremu vode za piće. Iskustvo u regionu. 

Radno iskustvo od važnosti za 
projekat: 

Najmanje dve reference u izradi ili rukovođenju 
izradom idejnih ili glavnih projekata gradskih 
postrojenja za pripremu vode za piće, kapaciteta 
najmanje 200 l/s 

 

 

Ključni stručnjak 2: stručnjak za projektovanje tehnoloških procesa 
 

Potrebna kvalifikacija: - Univerzitetska diploma iz tehnologije 
- Licenca Inženjerske komore Srbije - 

Odgovorni projektant tehnoloških procesa – 
licenca br 371 

Ukupno radno iskustvo: Najmanje 5 godina radnog iskustva u 
projektovanju postrojenja za tretman vode i 
pripremu vode za piće. Iskustvo u regionu. 

Radno iskustvo od važnosti za 
projekat: 

Najmanje dve reference u izradi ili rukovođenju 
izradom idejnih ili glavnih projekata gradskih 
postrojenja za pripremu vode za piće, kapaciteta 
najmanje 200 l/s 

 

 

Ključni stručnjak 3: stručnjak za građevinarstvo – konstrukter 
 

Potrebna kvalifikacija: - Univerzitetska diploma iz građevinarstva – 
konstruktivni smer 

- Licenca Inženjerske komore Srbije - 
Odgovorni projektant građevinskih 
konstrukcija– licenca br 310 

Ukupno radno iskustvo: Najmanje 5 godina radnog iskustva u 
projektovanju postrojenja za tretman voda i 
pripremu vode za piće. Iskustvo u regionu. 

Radno iskustvo od važnosti za 
projekat: 

Najmanje dve reference u izradi ili rukovođenju 
izradom idejnih ili glavnih projekata gradskih 
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postrojenja za pripremu vode za piće, kapaciteta 
najmanje 200 l/s 

 

 
Drugi stručnjaci 

 

 
Projektant mora da obezbedi i sve drugo potrebno osoblje (inženjeri, pravnici, ekonomisti, 
tehničari, kancelarijsko i terensko osoblje) za kvalitetno obavljanje posla. Kvalifikacije i stručnost 
ovih eksperata neće biti vrednovani tokom evaluacije ponuda, tako da njihove biografije ne treba 
prilagati u ponudi. Na zahtev Investitora izabrani Ponuđač će dostaviti biografije i drugu 
dokumentaciju kojom se dokazuje kvalifikacija i stručnost ostalog osoblja. 

 
 

Sredstva i oprema 
 

 
Projektant će obezbediti sva potrebna sredstva, alat, uređaje, opremu, licencirani softver i drugo za 
sprovođenje posla, osim onih koji su eksplicitno navedeni u ovom Projektnom zadatku za koje ce 
se pobrinuti JKP „Vodovod i Kanalizacija“ i/ili ugovarac. 

 
Ako su potrebne bilo kakve dozvole i/ili saglasnosti od strane nadleznih institucija na nivou grada 
ili drzave, potrebne za izradu glavnog projekta za postrojenje, bice obezbeđene od strane JKP 
„Vodovod i Kanalizacija“ i/ili Grada Novi Pazar. 
 
JKP „Vodovod i Kanalizacija“ ce projektantu obezbediti pristup svim potrebnim objektima svog 
preduzeca. Predstavnici JKP „Vodovod i Kanalizacija“ ce pruziti punu saradnju projektantima 
prilikom posete, uzimanja i provere podataka. 
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PRILOG 1. 
 

Dijagrami promene mutnoće sirove vode (izvor reke Raška) izmereni pri različitim 

hidrološkim uslovima 
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Slika 1. Karakteristična mutnoća u periodu otapanja snega 
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Slika 2. Mutnoća u periodima jakih kiša 
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Slika 3. Mutnoće u letnjim periodima, posle kiša 
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Slika 4. Mutnoće u periodu otapanja snega, koje traju duže od mesec dana 
 
 
 
 

PRILOG 2. 

Tehnička dokumentacija o PPV „Hadžet“ koju poseduje JKP „Vodovod i kanalizacija“ Novi 

Pazar 
 

 

R. 

br. 

 
Naziv projekta 

Vrsta 
projekt 
a 

 
Projektant 

 

Godina 

izrade 

 
Primedba 

 

1. SNABDEVANJE VODOM NOVOG PAZARA 
– Prva etapa I faze izgradnje 

 

Idejni Hidrosanitas 
Beograd 

 

1980 Projekat je 
kompletan 

 
2. 

Snabdevanje vodom Novog Pazara, 
Knjiga II – Postrojenje za prečišćavanje, Sveska 1: 
Tehnološko-hidrotehnički projekat 

 
Glavni 

 

Hidrosanitas 
Beograd 

 
1982 

 

Projekat je 
kompletan 

 
3. 

Snabdevanje vodom Novog Pazara, 
Knjiga II – Postrojenje za prečišćavanje Sveska 2: 
Građevinsko-konstruktivni deo, 2.1. Reaktor-izbistrivač 

 
Glavni 

 

Hidrosanitas 
Beograd 

 
1982 

 

Projekat je 
kompletan 

 
4. 

Snabdevanje vodom Novog Pazara, 
Knjiga II – Postrojenje za prečišćavanje, Sveska 2: 
Građevinsko-konstruktivni deo, 2.2. Filterska stanica 

 
Glavni 

 

Hidrosanitas 
Beograd 

 
1982 

 

Projekat je 
kompletan 

 
5. 

Snabdevanje vodom Novog Pazara, 
Knjiga II – Postrojenje za prečišćavanje, Sveska 2: 
Građevinsko-konstruktivni deo, 2.3. Mašinska zgrada 

 
Glavni 

 

Hidrosanitas 
Beograd 

 
1982 

 

Projekat je 
kompletan 

 
6. 

Snabdevanje vodom Novog Pazara, 
Knjiga II – Postrojenje za prečišćavanje, Sveska 2: 
Građevinsko-konstruktivni deo, 2.4. Pogonska zgrada 

 
Glavni 

 

Hidrosanitas 
Beograd 

 
1982 

 

Projekat je 
kompletan 

 
7. 

Snabdevanje vodom Novog Pazara, 
Knjiga II – Postrojenje za prečišćavanje, Sveska 3: 
Mašinski deo i oprema 

 
Glavni 

 

Hidrosanitas 
Beograd 

 
1982 

Projekat 
nije 
kompletan 

 
8. 

Snabdevanje vodom Novog Pazara, 
Knjiga II – Postrojenje za prečišćavanje, Sveska 
4:Elektro deo i automatika 

 
Glavni 

 

Hidrosanitas 
Beograd 

 
1982 

 

Projekat je 
kompletan 

 
9. 

Snabdevanje vodom Novog Pazara, 
Knjiga II – Postrojenje za prečišćavanje, Sveska 4.2.: 
Grejanje i automatika 

 
Glavni 

 

Hidrosanitas 
Beograd 

 
1982 

 

Projekat je 
kompletan 

 
10. 

Snabdevanje vodom Novog Pazara, 
Knjiga II – Postrojenje za prečišćavanje, Sveska 5: 
Uređenje terena 

 
Glavni 

 

Hidrosanitas 
Beograd 

 
1982 

 

Projekat je 
kompletan 
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11. 

Snabdevanje vodom Novog Pazara, 
Knjiga II – Postrojenje za prečišćavanje, Sveska 6: 
Prva etapa prve faze postrojenja 

 
Glavni 

 

Hidrosanitas 
Beograd 

 
1983 

 

Projekat je 
kompletan 

 
 

12. 

Rekonstrukcija starog filterskog postrojenja u
Novom 
Pazaru, 
Knjiga II: I ETAPA IZGRADNJE 
Komora za regulaciju protoka, Merač protoka, 
Razdelna komora, Rekonstrukcija postojećih 

 
 

Glavni 

 

 
Vodotehnika 

Beograd 

 
 

1990 

 
 

Projekat je 
kompletan 

 

 
13. 

Rekonstrukcija starog filterskog postrojenja u
Novom 
Pazaru, 
Knjiga III: II ETAPA IZGRADNJE, 
Rekonstrukcija postojećeg objekta i lamelnipulsator 

 

 
Glavni 

 
Vodotehnika 

Beograd 

 

 
1990 

 
Projekat je 
kompletan 

 

 
14. 

Snabdevanje vodom Novog Pazara, 
POSTROJENJE ZA PREČIŠĆAVANJE 
VODE POGONSKA ZGRADA, Sveska 1: 
Građevinski I konstruktivni projekat 

 

 
Glavni 

 
Vodotehnika 

Beograd 

 

 
1997 

 
Projekat je 
kompletan 

 

 
15. 

Rekonstrukcija starog filterskog postrojenja u
Novom 
Pazaru 
Knjiga IV: III ETAPA IZGRADNJE,  Sveska2: 
NOVI FILTRI 

 

 
Glavni 

 
Vodotehnika 

Beograd 

 

 
1991 

 
Projekat je 
kompletan 

 
16. 

Rekonstrukcija starog filterskog postrojenja u
Novom 
Pazaru 
Knjiga VI: Automatika i elektro deo 

 
Glavni 

 

Vodotehnika 
Beograd 

 
1990 

 

Projekat je 
kompletan 

 

17. Glavni mašinski projekat brzog prečistača za
flokulaciju 
i bistrenje vode, kapaciteta 300 l/s. 

 

Glavni MIN 
Niš 

 Projekat je 
kompletan 

 

18. Uputstvo za rukovanje i održavanje brzog
prečistača – 
flokulatora- 

 MIN 
Niš 

 Projekat je 
kompletan 

 
19. 

 

POSTROJENJE ZA PREČIŠĆAVANJE PITKE 
VODE U NOVOM PAZARU -Filtersko 
postrojenje- 

Glavni 
DOPUN 
A 

 

Hidrosanitas 
Beograd 

 
1982 

 

Projekat je 
kompletan 

 
20. 

 

Generealni projekat razvoja PPV “Hadžet” u 
Novom Pazaru 

Glavni  
Institut 
“Jarosla 
Černi” 

2012. Projekat je 
kompletan 

 
21. 

 

Glavni projekat razvoja PPV “Hadžet” u Novom 
Pazaru – I faza 

Glavni  
Institut 
“Jarosla 
Černi” 

2013. Projekat je 
kompletan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


