

Republika Srbija

Grad Novi Pazar

Gradska uprava za izvorne i poverene poslove

Odeljenje za finansije

Odsek za javne nabavke

Br. 404-102/18,

14.12.2018. god.

Predmet: Odgovor na pitanja

1. U cilju ispunjenja dodatnih uslova tenderske dokumentacije, da li je prihvatljivo da se umesto potvrde naručioca o izvedenim radovima, priloži PAC-sertifikat, za objekat Hitne pomoći u Novom Pazaru. U pitanju je je sertifikat kojim se dokazuje kompletiranje ugovorenih radova, overen od strane Ministarstva finansija, Ministarstva za EU integracije, Grada Novog Pazara, i Nadzorne službe. Razlog za ovim zahtevom je taj, što overavanje vašeg formulara(Obrazac XVII), kod Naručioca, Ministarstva Finansija, bi trajalo jako dugo, i potvrda ne bi stigla na vreme da se priloži uz ostalu tendersku dokumentaciju. Kopiju tog sertifikata vam šaljemo na uvid uz ovaj dokument.

2. U delu gde se govori o ispunjenju poslovnih kapaciteta, u cilju dokazivanja istih, potrebno je da ponuđač dostavi jedan ugovor u minimalnom iznosu 10.000.000,00 dinara bez PDV-a, na zamenu stolarije. Da li je prihvatljiv ugovor na ugradnju stolarije u novoizgrađeni objekat?

3. Konkursnom dokumentacijom za JN „Građevinski radovi na rekonstrukciji zgrade Gimnazije u Novom Pazaru“, se u okviru poslovnog kapaciteta zahteva da je ponuđač u prethodnih šest godina realizovao i jedan ugovor u minimalnom iznosu od 10.000.000,00 na zamenu PVC stolarije. Molimo Vas za potvrdu da se kao dokaz o ispunjenosti ovog uslova prihvata i izrada i montaža stolarije od Aluminijskih profila u zahtevanom iznosu, s obzirom da je vrsta i metodologija izvođenja radova identična kao kod PVC stolarije, tako da je referenca odgovarajuća i kao takva prihvatljiva.

4. Postoje značajne razlike u količinama na određenim pozicijama u predmeru i predračunu radova koji je dat u poglavlju IV. TEHNIČKA DOKUMENTACIJA I PLANovi i u predmeru i predračunu radova koji je dat u poglavlju XII OBRAZAC STRUKTURE CENE. Te pozicije su sledeće:

E) Predmer i predračun građevinskih i građevinsko zanatskih radova za izvođenje radova na rekonstrukciji na sanaciji učionica i mokrih čvorova - B) Podopolagački radovi: pozicije 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

- Vodovod i hidrantska mreža - Montažni radovi: pozicija 11 - "*Demontaža, hiltanje postojeće instalacije. Plaća se po m³*".

Koje količine su merodavne za navedene pozicije

Odgovor:

- 1) Može se prihvatiti i PAC sertifikat o kompletiranju ugovorenih radova.
- 2) Može se prihvatiti i Ugovor na ugradnji stolarije u novoizgradjeni objekat.
- 3) Kao dokaz o ispunjenosti ovog uslova može se prihvatiti i izrada i montaža stolarije od aluminijumskih profila.
- 4) Razlike u količinama su uskladjene Izmenom Konkursne dokumentacije.

Komisija za javnu nabavku