

Republika Srbija  
Grad Novi Pazar  
Gradska uprava za izvorne i poverene poslove  
Odeljenje za finansije  
Odsek za javne nabavke  
Br. 404-177/19; 404-176/19 i 404-178/19  
23.08.2019. god.

Predmet: Odgovor na pitanja za javne nabavke broj 404-177/19; 404-176/19 i 404-178/19

## I Pitanja

1. Rok isporuke dobara od 5 (pet) dana je isuviše kratak ,takoreći nerealan, jer obzirom na količine mašina koje su tražene po nabavkama, potrebno je bar duplo više vremena da bi se realizacija isporuke izvršila valjano. pored Isporuke podrazumeva se i primopredaja, kvantitativni i kvalitativni prijem, što sve iziskuje neko potrebno vreme da bi se uradilo na način kako bi trebalo po Z.J.N. i Z.O.O.

2. Takođe Vas molimo da uvažite predlog da se izmeni uslov vezano za sredstva finansijskog obezbeđenja, odnosno da se izmeni vid obezbeđenja ili da se produži rok za dostavljanje ,jer je ovaj rok koji je dat prekratak. U roku od uslovno 7(sedam) dana od dana objave do dana za podnošenje ponuda (od kojih su dva dana neradna tokom vikenda )je nemoguće dobiti potrebna bankarska sredstva obezbeđenja ,osim da potencijalni ponuđač pre datuma objave podnese zahtev poslovnoj banci ,unapred znajući da će Javna nabavka biti objavljena.

## II Odgovor

1. Naručilac je mišljenja da rok isporuke od 5 (pet) dana nije kratak iz sledećih razloga. Naime, rok od 5 dana teče od dana trebovanja opreme od strane naručioca po zaključenom ugovoru i da će od dana donošenja odluke o dodeli Ugovora do dana isporuke izabrani ponuđač imati na raspolaganju najmanje 20 dana da izvrši sve pripreme radnje vezano za isporuku i samu isporuku opreme .

2. Proverom na tržištu kod određenog broja banaka, naručilac je mišljenja da rok od 8 dana nije prekratak da se dobiju potrebna bankarska sredstva obezbeđenja imajući u vidu procenjene vrednosti javnih nabavki i očekivane iznose na koje će glasiti sredstva obezbeđenja.

Komisija za javnu nabavku