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Na osnovu člana 61 Zakona o javnim nabavkama (''Službeni glasnik RS broj 124/12, 
14/2015), i člana 2. Pravilnmika o obaveznim elemntima konkursne dokumentacije u 
postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova (''Službeni glasnik RS broj 
29/13), Komisija za javnu nabavku   grada Novog Pazara sačinjava 
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ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE 
 

  Radovi  na  uređenju lokalnih puteva i gradskih saobraćajnica u okviru postojeće regulacije i 
faktičkog stanja   u Novom Pazaru, redni broj 404-275/19; JNR:60 /19 
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1.OPŠTI PODACI O JAVNOJ NABCI 

 
NARUČILAC:  Grad Novi Pazar, Stevana Nemanje br. 2 , 36300 Novi Pazar. 
Vrsta postupka javne nabavke: otvoreni postupak 
Predmet javne nabavke: radovi 
Postupak se sprovodi radi zaključivanja Ugovora o javnoj nabavci 
Kontakt osoba: Rizo Hamidović, tel. 020/313-644; lok.153; e-mail 
javnenabavke@novipazar.org.rs 

 
2. PODACI O PREDMETU JAVNE NABAVKE 
 
2.1.     Opis predmeta javne nabavke i oznaka iz opšteg rečnika nabavke: 
Radovi  na  uređenju lokalnih puteva i gradskih saobraćajnica  u Novom Pazaru, broj nabavke  
404-275 /19 JNR:60/19 
Opšti rečnik nabavke: 45000000 – Radovi na objektima visokogradnje i niskogradnje 
Nabavka je oblikovana u dve partije. 
Partija I radovi na uređenju gradskih saobraćajnica i 
Partija II radovi na uređenju lokalnih puteva. 
           U slučaju da ponuđač podnosi  ponudu za obe  partije, ponuda mora biti tako podneta 
da se može ocenjivati svaka partija posebno. 

   
2. PODACI O PREDMETU JAVNE NABAVKE 

 
Predmet javne nabavke: Radovi  na  uređenju lokalnih puteva i gradskih saobraćajnica  u 
Novom Pazaru, broj nabavke  404- 275/19 JNR:60/19 

      3. VRSTA, OPIS I KOLIČINA RADOVA KOJI SU PREDMET NABAVKE, NAČIN 
SPROVOĐENJA KONTROLE , ROK IZVRŠENJA I MESTO IZVRŠENJA RADOVA. 

 Vrsta, opis i količina radova dati su u predmerima i predračunima radova koji čine                
sastavni deo konkursne dokumentacije. 

Kontrola izvršenja radova će se sprovoditi preko Nadzornog organa. Radovi će se izvršiti 
početkom građevinske sezone  2020. godine.  

 
4. TEHNIČKA DOKUMENTACIJA I PLANOVI 
 
Predmer i predračun radova 
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    5. USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE IZ ČLANA 75. I 76. 
ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA I UPUTSTVO KAKO SE DOKAZUJE 
ISPUNJENOST TIH USLOVA 
Uslovi za učešće u postupku javne nabavke: 
- Obavezni uslovi: 
Ponuđač u postupku javne nabavke mora dokazati: 

1.  Da je registrovan kod nadležnog organa odnosno, upisan u odgovarajući  registar 

2. Da on i njegov zakonski zastupnik nije osuđivan za neko od krivičnih dela kao član 
organizovane kriminalne grupe, da nije osuđivan za krivična dela protiv privrede, krivična dela 
protiv životne sredine, krivično delo primanja ili davanja mita, krivično delo prevare 

3. Da je izmirio dospele poreze, doprinose i druge javne dažbine u skladu sa propisima 
Republike Srbije ili strane države kada ima sedište na njenoj teritoriji 

- Dodatni uslovi: 
- Ponuđač u postupku javne nabavke mora ispunjavati sledeće dodatne uslove. 

 1. Da je za 2016, 2017, 2018. godinu ostvario ukupan prihod u iznosu od najmanje 
500.000.000,00 dinara.  
2. Da  je ponuđač tokom  2016, 2017 i 2018.godine izveo iste ili  slične  građevinske   radove u 
vrednosti od najmanje 400.000.000,00 dinara bez PDV-a. 
3. Da poseduje asfaltnu bazu, betonsku bazu ili baze pod zakup, da poseduje najmanje 10 
motornih vozila nosivosti preko 10 tona  i najmanje dva finišera sa garniturom valjaka. 

4. Da ima najmanje 80 zaposlenih radnika u stalnom radnom odnosu od kojih je  1     
diplomirani građevinski inženjer sa licencom 412 ili 415. Diplomirani građevinski inženjer sa 
licencom može biti angažovan i po drugom ugovornom odnosu. 

           Uslovi koje mora da ispuni i podizvođač u skladu sa članom 80. Zakona o javnim nabavkama 

            1.  Da je registrovan kod nadležnog organa odnosno, upisan u odgovarajući     registar 

2. Da on i njegov zakonski zastupnik nije osuđivan za neko od krivičnih dela kao član 
organizovane kriminalne grupe, da nije osuđivan za krivična dela protiv privrede, krivična dela 
protiv životne sredine, krivično delo primanja ili davanja mita, krivično delo prevare 

3. Da je izmirio dospele poreze, doprinose i druge javne dažbine u skladu sa propisima 
Republike Srbije ili strane države kada ima sedište na njenoj teritoriji 

 
Uslovi koje mora da ispuni svaki ponuđač iz grupe ponuđača 

                             1.  Da je registrovan kod nadležnog organa odnosno, upisan u odgovarajući     registar 

2. Da on i njegov zakonski zastupnik nije osuđivan za neko od krivičnih dela kao član 
organizovane kriminalne grupe, da nije osuđivan za krivična dela protiv privrede, krivična dela 
protiv životne sredine, krivično delo primanja ili davanja mita, krivično delo prevare 

3. Da je izmirio dospele poreze, doprinose i druge javne dažbine u skladu sa propisima 
Republike Srbije ili strane države kada ima sedište na njenoj teritoriji. 
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UPUTSTVO KAKO SE DOKAZUJE ISPUNJENOST USLOVA 
 Napomena: U prilogu su predstavljeni pojedinačni dokazi iz 

člana 77. Zakona, koje će ponuđači biti u obavezi da dostave: 
1) Uslov iz čl. 75. st. 1. tač. 1) Zakona - Dokaz: Izvod iz registra 

Agencije za privredne registre, odnosno izvod iz registra nadležnog 
Privrednog suda (ponuđači mogu optirati između navedenih dokaza - 
alternativno) 

2) Uslov iz čl. 75. st. 1. tač. 2) Zakona - Dokaz: Pravna lica: 1) 
Izvod iz kaznene evidencije, odnosno uverenje osnovnog suda na čijem 
području se nalazi sedište domaćeg pravnog lica, odnosno sedište 
predstavništva ili ogranka stranog pravnog lica, kojim se potvrđuje da pravno 
lice nije osuđivano za krivična dela protiv privrede, krivična dela protiv 
životne sredine, krivično delo primanja ili davanja mita, krivično delo prevare; 
2) Izvod iz kaznene evidencije Posebnog odeljenja za organizovani kriminal 
Višeg suda u Beogradu, kojim se potvrđuje da pravno lice nije osuđivano za 
neko od krivičnih dela organizovanog kriminala; 3) Izvod iz kaznene 
evidencije, odnosno uverenje nadležne policijske uprave MUP-a, kojim se 
potvrđuje da zakonski zastupnik ponuđača nije osuđivan za krivična dela 
protiv privrede, krivična dela protiv životne sredine, krivično delo primanja ili 
davanja mita, krivično delo prevare i neko od krivičnih dela organizovanog 
kriminala (zahtev se može podneti prema mestu rođenja ili prema mestu 
prebivališta zakonskog zastupnika). Ukoliko ponuđač ima više zakonskih 
zastupnika dužan je da dostavi dokaz za svakog od njih.  Preduzetnici i fizička 
lica: Izvod iz kaznene evidencije, odnosno uverenje nadležne policijske 
uprave MUP-a, kojim se potvrđuje da nije osuđivan za neko od krivičnih dela 
kao član organizovane kriminalne grupe, da nije osuđivan za krivična dela 
protiv privrede, krivična dela protiv životne sredine, krivično delo primanja ili 
davanja mita, krivično delo prevare (zahtev se može podneti prema mestu 
rođenja ili prema mestu prebivališta). 

Dokaz ne može biti stariji od dva meseca pre otvaranja ponuda;  
Dokaz mora biti izdat nakon objavljivanja poziva za podnošenje 

ponuda;  
3) Uslov iz čl. 75. st. 1. tač. 4) Zakona - Dokaz: Uverenje Poreske 

uprave Ministarstva finasija i privrede da je izmirio dospele poreze i doprinose 
i uverenje nadležne uprave lokalne samouprave da je izmirio obaveze po 
osnovu izvornih lokalnih javnih prihoda ili potvrdu Agencije za privatizaciju 
da se ponuđač nalazi u postupku privatizacije. 

Dokaz ne može biti stariji od dva meseca pre otvaranja ponuda; 
4) Uslov iz člana 75. stav 2. Zakona – Dokaz:  Potpisana i pečatom 

overena Izjava o poštovanju obaveza koje proizlaze iz važećih propisa o zaštiti 
na radu, zapošljavanju i uslovima rada, zaštiti životne sredine i kojom 
garantuje da je imalac prava intelektualne svojine.  

 
Dodatni uslovi (dokazi) iz člana 76. Zakona: 

                  Ispunjenost dodatnih uslova za učešće u postupku javne nabavke 
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dokazuje dostavljanjem sledećih dokaza: 

1.Izveštaja o bonitetu za javne nabavke (obrazac BON-JN) Agencije za 
privredne registre ili Bilanse uspeha  za 2016,2017 i 2018.god. 

 2.Referenc listu, Potvrde naručilaca  sa kopijama  ugovora i  kopijama 
okončanih ili poslednjih  privremenih  situacija za  izvedene iste ili  slične  
radove. 

Kopije kartica ili kopiju popisne liste na 31.12.2018.god. za tražena osnovna 
sredstva ili drugi odgovarajući dokument. 4.Spisak zaposlenih i PPOD 
obrazac za oktobar mesec 2019.godine, kopije lične licence br 412 ili 415 sa 
potvrdom Inženjerske komore Srbije da je navedeni nosilac licence 
Inžinjerske komore Srbije i da mu odlukom Suda časti izdata licenca nije 
oduzeta, kopija radne knjižice za odgovornog izvođača radova ili  kopija 
Ugovora o angažovanju.  

  
Naručilac može pre donošenja odluke o dodeli ugovora da traži od ponuđača, čija je ponuda 
ocenjena kao najpovoljnija, da dostavi na uvid original ili overenu kopiju svih ili pojedinih 
dokaza o ispunjenosti uslova. 

 
Ako ponuđač u ostavljenom primerenom roku, koji ne može biti kraći od 5 dana, ne 

dostavi na uvid original ili overenu kopiju traženih dokaza, naručilac će njegovu ponudu odbiti 
kao neprihvatljivu. 

 
Ponuđač nije dužan da dostavlja na uvid dokaze koji su javno dostupni na internet 

stranicama nadležnih organa,( navodi se  internet adresa na kojoj se dokumenti nalaze) 
    

 U skladu sa članom 78. stav 5. ZJN, lice upisano u registar ponuđača nije dužno da 
prilikom podnošenja ponude dokazuje ispunjenost uslova u tačkama od 1 do 3, dostavlja izvod 
iz registra ponuđača).  
 

Ponuđač je dužan da bez odlaganja pismeno obavesti naručioca o bilo kojoj promeni 
u vezi sa ispunjenošću uslova iz postupka javne nabavke, koja nastupi do donošenja odluke, 
odnosno zaključenja ugovora, odnosno tokom važenja ugovora o javnoj nabavci i da je 
dokumentuje na propisani način. 

Obavezne uslove svaki ponuđač, podizvođači i članovi grupe ponuđača moraju ispunjavati 
zasebno, a dodatne uslove ponuđač, podizvođači i članovi grupe ponuđača ispunjavaju 
zajednički. 
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6. UPUTSTVO PONUĐAČA O SAČINJAVANJU PONUDE 
 
6.1. Jezik ponude 

Ponuda i ostala dokumentacija koja se odnosi na ponudu mora biti na srpskom jeziku. 

6.2.1 Posebni zahtevi 

Ponuda treba da sadrži sve PRILOGE i OBRASCE definisane konkursnom dokumentacijom. 
Svi obrasci moraju biti popunjeni, a svaki OBRAZAC potpisan i overen pečatom od strane 
odgovornog lica. 

• Poželjno je da ponuda bude uvezana u celinu koja je osigurana pečatom tako da se ne 
mogu naknadno ubacivati, odstranjivati ili zamenjivati pojedinačni listovi. 

Ponudu ponuđač podnosi u zatvorenoj koverti - omotu overenu pečatom sa naznakom “ Ne 
otvaraj - radovi  na  uređenju lokalnih puteva i  ulica  u Novom Pazaru, redni broj 404-275   
/19; JNR: 60/19. Na poleđini koverte je dužan da naznači naziv, adresu, telefon i kontakt 
osobu. 

Ponuđač mora ponudu i sve obrasce koji su sastavni deo konkursne dokumentacije popuniti 
čitko - štampanim slovima. Popunjeni obrasci moraju biti jasni, nedvosmisleni, potpisani od 
strane ovlašćenog lica i overeni pečatom, u svemu u skladu sa Konkursnom dokumentacijom.  

Model ugovora potrebno je da popuni  ovlašćeno lice ponuđača koji nastupa samostalno, čime 
potvrđuje da prihvata sve elemente ugovora. Model ugovora potrebno je da popuni i overi  
ovlašćeno lice grupe ponuđača, čime potvrđuje da prihvata sve elemente ugovora, dok su ostali 
članovi grupe ponuđača dužni da model ugovora parafiraju, čime potvrđuju da prihvataju sve 
elemente ugovora. 

Ponuda mora da sadrži sve dokaze definisane konkursnom dokumentacijom. Dokumenta 
kojima se dokazuje ispunjenost uslova mogu biti u neoverenim fotokopijama. Izabrani ponuđač 
će u roku koji odredi Naručilac, a ne kraći od 5 dana od dana prijema pismenog poziva 
Naručioca, dostaviti na uvid original ili overenu kopiju dokaza o ispunjenosti uslova iz člana 
75. Zakona o javnim nabavkama. Ukoliko se tom prilikom ustanovi da kopija traženog 
dokumenta ne odgovara u potpunosti originalu tog dokumenta, ponuda će se odbiti, kao 
neprihvatljiva. 
 
Ponuda će biti odbijena kao neprihvatljiva i  u sledećim slučajevima: 
• zbog bithnih nedostataka ponude navedenih u članu 106 ZJN 

• ukoliko ponudu i ostale obrasce definisane konkursnom dokumentacijom ne podnese na 
originalnim obrascima 
• ne sadrži sva dokumenta definisana konkursnom dokumentacijom, 
• na poleđini koverte nije naznačen naziv, adresa ponuđača, telefon i ime kontakt osobe, 
• ponuđač istovremeno učestvuje u više od jedne ponude (samostalno i kao podizvođač; 
samostalno i kao član grupe ponuđača; kao podizvođač i član grupe ponuđača). 
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6.2.2.  Rok za dostavljanje i otvaranje ponuda 
Ponude se mogu dostavljati poštom ili lično na adresu Gradska uprava grada Novog Pazara, 
ulica  Stevana Nemanje br. 2, šalter broj 2.; 36300 Novi Pazar, svakog radnog dana od 8,00 do 
15,00 časova u zatvorenoj koverti sa naznakom: “ Ne otvaraj -  Radovi  na   uređenju lokalnih 
puteva i  ulica u Novom Pazaru, redni broj 404-275/19; JNR: 60/19. 
Krajnji rok za dostavljanje ponda je 08.01.2020.godine i to do 12,00 časova. 
Ako poslednji dan roka pada u nedelju, ili na dan državnog praznika, ili u neki drugi dan kada 
Gradska uprava za izvorne i poverene poslove ne radi, rok za podnošenje ponuda ističe istekom 
prvog narednog radnog dana. 

Ponude koje stignu posle navedenog roka smatraće se neblagovremenim. Neblagovremene 
ponude se neće otvarati i po okončanju postupka otvaranja biće vraćene ponuđaču uz 
povratnicu, sa naznakom da je ista podneta neblagovremeno. 

 
6.2.3. Otvaranje ponuda 

Javno otvaranje ponuda će se obaviti 08.01.2020. godine sa početkom u 12 časova i 15 
minuta u prostorijama Gradske uprava grada   Novog  Pazara, ulica Stevana Nemanje 2, 
kancelarija br. 53 uz prisustvo ovlašćenih predstavnika ponuđača. 
  
Ako poslednji dan roka pada u nedelju, ili na dan državnog praznika, ili u neki drugi dan kada 
Gradska uprava za izvorne i poverene poslove ne radi, otvaranje ponuda obaviće se istekom 
prvog narednog radnog dana u 12 časova i 15 minuta. 

Pedstavnik ponuđača, pre početka javnog otvaranja ponuda dužan je da podnese Komisiji za 
javnu nabavku pismeno ovlašćenje za učešće u postupku javnog otvaranja ponuda, koje je 
zavedeno kod ponuđača, overene pečatom i potpisano od strane odgovornog lica ponuđača. 

6.3. Ponuda sa varijantama 

Ponude sa varijantama nisu dozvoljene. 

6.4. Način izmene, dopune i opoziva ponude 

Ponuđač može da izmeni ili povuče svoju ponudu pismenim obaveštenjem pre isteka roka za 
podnošenje ponuda. 
Svako obaveštenje o izmenama ili povlačenju mora biti pripremljeno, označeno i dostavljeno u 
skladu sa uslovima iz konkursne dokumentacije, sa oznakom na koverti "Izmena ponude" ili 
"Povlačenje ponude" za javnu nabavku - radovi   na uređenju lokalnih puteva i   ulica  u 
Novom Pazaru, redni broj 404-275/19; JNR:60/19 
Ponuda ne može biti izmenjena posle isteka krajnjeg roka za podnošenje. 
 

6.5 Ponuđač koji je samostalno podneo ponudu ne može istovremeno da učestvuje u 
zajedničkoj ponudi ili kao podizvođač, niti isto lice može učestvovati u više zajedničkih 
ponuda 

6.6 Ponuđač, ukoliko angažuje podizvođača mora da navede u svojoj ponudi procenat ukupne 
vrednosti nabavke koji će poveriti podizvođaču, koji ne može biti veći od 40%, i da navede deo 



 

 9

predmeta nabavke koji će izvršiti preko podizvođača.Naručilac može na zahtev podizvođača 
preneti dospela potraživanja direktno podizvođaču za deo nabavke koji se izvršava preko 
podizvođača, s tim što je naručilac dužan da omogući ponuđaču da prigovori ako potraživanje 
nije dospelo. 
 
6.7. Sporazum grupe ponuđača 

Sastavni deo zajedničke ponude je sporazum kojim se ponuđači iz grupe međusobno i prema 
naručiocu obavezuju na izvršenje javne nabavke, a koji obavezno sadrži podatke o: 

1. Članu grupe koji će biti nosilac posla, odnosno koji će podneti ponudu i koji će 
zastupati grupu ponuđača pred naručiocem 

2. Ponuđaču koji će u ime grupe ponuđača potpisati ugovor 

3. Ponuđaču koji će u ime grupe ponuđača dati sredstvo obezbeđenja 

4. Ponuđaču koji će izdati račun 

5. Računu na koji će biti izvršeno plaćanje 

6. Obavezama svakog od ponuđača iz grupe ponuđača za izvršenje ugovora 
 
6.8. Način i uslovi plaćanja i garantni rok 

Avans nije predviđen a plaćanje će se vršiti na osnovu ispostavljenih situacija. 
Rok za plaćanje je  45 dana od dana ispostavljanja situacija.Ponuda sa drugačijim rokom 
biće odbijena kao neprihvatljiva. 
6.9. Valuta i način na koji mora biti navedena izražena cena u ponudi 

Vrednosti u konkursnoj dokumentaciji i u ponudi iskazuju se u dinarima. Ukupna vrednost 
mora biti iskazana bez PDV-a i sa PDV-om. Cenu je potrebno izraziti numerički i tekstualno, 
pri čemu tekstualno izražena cena ima prednost u slučaju nesaglasnosti. 
 
6.10  Podaci o vrsti, sadržini, načinu podnošenja, visini i rokovima obezbeđenja    ispunjenja 
obaveza ponuđača. 
 
1.  
  Izabrani ponuđač je dužan da : 
Na ime sredstva finansijskog obezbeđenja ugovora, dostavi uredno potpisanu i registrovanu 
sopstvenu blanko menicu, bez žiranata u korist Naručioca, sa meničnim ovlašćenjem za 
popunu u visini od 10% od ugovorene vrednosti, bez PDV-a, sa klauzulom „bez protesta“ i „po 
viđenju“ na ime dobrog izvršenja posla, kao i karton deponovanih potpisa. Menica mora biti 
evidentirana u Registru menica i ovlašćenja Narodne banke Srbije. Menica mora biti overena 
pečatom i potpisana od strane lica ovlašćenog za zastupanje, a uz istu mora biti dostavljeno 
popunjeno i overeno menično ovlašćenje – pismo, sa naznačenim iznosom od 10% od ukupne 
vrednosti ponude bez PDV-a. Uz menicu mora biti dostavljena kopija kartona deponovanih 
potpisa koji je izdat od strane poslovne banke koju ponuđač navodi u meničnom ovlašćenju – 
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pismu. Menica za dobro izvršenje posla mora da važi  najmanje još 30 ( trideset) dana od dana 
isteka roka za konačno izvršenje svih ugovorenih obaveza. Ovlašćenje za popunjavanje menice 
mora biti potpisano i overeno, saglasno Zakonu o platnom prometu („Službeni list SRJ“, br. 
3/2002 i 5/2003 i „Službeni glasnik RS“, br. 43/2004 i 62/2006, 111/2009-dr.zakon i 31/2011).  
 
6.11. Traženje dodatnih informacija ili pojašnjenja 

Ponuđač može pisanim putem, odnosno putem pošte, elektronske pošte ili faksom, da zatraži 
dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude, najkasnije 5 dana od isteka 
roka za podnošenje ponude. 
 
 
6.12.    Zahtevanje dodatnih pojašnjenja od ponuđača 

U cilju pregleda, vrednovanja i upoređivanja ponuda Naručilac može od ponuđača, u pismenoj 
formi, tražiti dodatna objašnjenja određenih elemenata ponude. Ponuđač je obavezan da u roku 
od 2 (dva) radna dana od dana prijema zahteva za objašnjenja ponude, dostavi odgovor, a u 
suprotnom će se njegova ponuda odbiti, kao neprihvatljiva. 
 
6.13. Kriterijum za dodelu ugovora: Najniža ponuđena cena. 

Referentna nabavka je  2.000.000,00 dinara  bez   PDV-a                                                               

6.13. Elementi kriterijuma za dodelu ugovora u situaciji kada postoje dve 
ili više ponuda sa jednakim brojem pondera 

             U slučaju postojanja dve ili više ponuda sa jednakim brojem pondera i najnižom 
cenom prednost će imati ponuda ponuđača sa najviše  ostvarenim  ukupnim prihodom u 
poslednje tri godine ( 2016, 2017 i 2018).  
 
6.14. Zaštita prava ponuđača 

Zahtev za zaštitu prava podnosi se Naručiocu neposredno ili poštom, preporučeno sa 
povratnicom, a može se podneti u toku celog postupka javne nabavke, protiv svake radnje 
Naručioca, uz uplatu propisane takse. 

Taksa se uplaćuje: Tekući račun  840-30678845-06, model 97, poziv na broj 50-016. Primalac 
budžet Republike Srbije. Iznos 120.000,00 dinara. 

Kopiju zahteva za zaštitu prava podnosilac istovremeno dostavlja Republičkoj komisiji za 
zaštitu prava u postupcima javnih nabavki, na adresu Nemanjina 22-26, 11000 Beograd. 

O podnetom zahtevu za zaštitu prava Naručilac će obavestiti sve učesnike u postupku javne 
nabavke, najkasnije u roku od dva dana od dana prijema zahteva za 
zaštitu prava. 
 
6.15 odustajanje od javne nabavke  
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Naručilac donosi odluku o obustavi postupka javne nabavke ukoliko nisu ispunjeni 
uslovi za dodelu ugovora shodno članu 107. Zakona o javnim nabavkama. 
Naručilac može da obustavi postupak javne nabavke iz objektivnih i dokazivih razloga koji se 
nisu mogli predvideti u vreme pokretanja postupka i koji onemogućavaju da se započeti 
postupak okonča, odnosno usled kojih je prestala potreba Naručioca za predmetnom 
nabavkom, zbog čega se neće ponavljati u toku iste budžetske godine, odnosno u narednih šest 
meseci. 
 
6.16 rok za zaključenje ugovora 
 
Rok u kome će Naručilac doneti Odluku o dodeli ugovora je 25 dana od dana javnog otvaranja 
ponuda. 
Naručilac zaključuje ugovor o javnoj nabavci sa ponuđačem kojem je dodeljen ugovor  u roku 
od 8 dana od proteka roka za podnošenje zahteva za zaštitu prava ponuđača iz člana 149. 
Zakona o javnim nabavkama. 
U slučaju da ponuđač kome je dodeljen ugovor odbije da zaključi ugovor, naručilac može 
zaključiti ugovor sa prvim sledećim najpovoljnijim ponuđačem. 
6.17 negativne reference-relevantni dokaz po ranije zaključenim ugovorima 
 
Naručilac će odbiti ponudu shodno čl.82 Zakona ukoliko poseduje dokaz koji potvrđuje da je 
ponuđač u prethodne tri godine u postupku javne nabavke : 
       1) postupao suprotno zabrani iz čl.23 i 25. ovog Zakona 
       2) učinio povredu konkurencije 
       3) dostavio neistinite podatke u ponudi ili bez opravdanih razloga odbio  da zaključi 

ugovor o javnoj nabavci, nakon što mu je ugovor dodeljen 
4) odbio da dostavi dokaze i sredstva obezbeđenja na šta se u ponudi  obavezao 

 
Naručilac će odbiti ponudu ukoliko poseduje dokaz koji potvrđuje da ponuđač nije ispunjavao 
svoje obaveze po ranije zaključenim ugovorima o javnim nabavkama koji su se odnosili na isti 
predmet nabavke, za period od prethodne tri godine. 
Dokaz može biti: 

1) pravnosnažna sudska odluka ili konačna odluka drugog nadležnog organa; 
2) isprava o realizovanom sredstvu obezbeđenja ispunjenja ugovornih obaveza; 
3) isprava o naplaćenoj ugovornoj kazni; 
4) reklamacije potrošača, odnosno korisnika, ako nisu otklonjene u ugovorenom roku; 
5) izveštaj nadzornog organa o izvedenim radovima koji nisu u skladu sa projektom, 

odnosno ugovorom; 
6) izjava o raskidu ugovora zbog neispunjenja obaveza data na način i pod uslovima 

predviđenim zakonom kojim se uređuju obligacioni odnosi; 
7) dokaz o angažovanju na izvršenju ugovora o javnoj nabavci lica koja nisu označena u 

ponudi kao podizvođači, odnosno članovi grupe ponuđača; 
 

Naručilac može odbiti ponudu ako poseduje dokaz – pravosnažnu sudsku presudu ili konačnu 
odluku drugog nadležnog organa , koji se odnosi na postupak koji je sproveo ili ugovor koji je 
zaključio i drugi naručilac ako je predmet javne nabavke istovrstan.  
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7. OBRAZAC PONUDE 

 
Obrazac ponude se priprema tako da popunjen od strane ponuđača sadrži: 

1. Opšte podatke o ponuđaču, odnosno svakom ponuđaču iz grupe ponuđača, kao i 
podizvođačima (poslovno ime ili skraćeni naziv iz odgovarajućeg registra, adresa sedišta, 
matični broj, poreski identifikacioni broj, ime osobe za kontakt i dr) 

2. Rok važenja ponude izražen u broju dana od dana otvaranja ponuda, koji ne može biti 
kraći od 30 dana 

3. Predmet, cenu i ostale podatke koji su relevantni za zaključenje Ugovora 

4. Podatke o procentu ukupne vrednosti nabavke koji će poveriti podizvođaču kao i delu 
predmeta nabavke koji će izvršiti preko podizvođača. 

8. MODEL UGOVORA 

Model ugovora potrebno je da popuni, i overi pečatom ovlašćeno lice ponuđača koji nastupa 
samostalno, čime potvrđuje da prihvata sve elemente ugovora. Model ugovora potrebno je da 
popuni  ovlašćeno lice grupe ponuđača, čime potvrđuje da prihvata sve elemente ugovora, dok 
su ostali članovi grupe ponuđača dužni da model ugovora parafiraju, čime potvrđuju da 
prihvataju sve elemente ugovora. 

9. OBRAZAC STRUKTURE PONUĐENE CENE 

U obrascu strukture cene navode se osnovni elementi ponuđene cene: 

Cena (jedinična i ukupna) sa i bez PDV-a 

Smatraće se da je sačinjen obrazac strukture cene, ukoliko su osnovni elemnti ponuđene cene 
sadržani u obrascu ponude 

 
10. OBRAZAC TROŠKOVA PRIPREME PONUDE 

U obrascu troškova pripreme ponude mogu biti prikazani troškovi izrade uzorka ili modela, 
ako su izrađeni u skladu sa tehničkim specifikacijama naručioca i troškovi pribavljanja 
sredstva obezbeđenja. 

11. OBRAZAC IZJAVE O NEZAVISNOJ PONUDI 

Izjavom o nezavisnoj ponudi ponuđač pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću 
potvrđuje da je ponudu podneo nezavisno, bez dogovora sa drugim ponuđačima ili 
zainteresovanim licima. 

  Obrazac za ocenu ispunjenosti obaveznih uslova iz člana 75. Zakona i dodanih uslova.      
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                                                                                                                               Obrazac 1 

 

 

REDNI 
BROJ 

NAZIV DOKUMENTA Dokument 
dostavljen (da/ne) 

PRILOG 
BR.1 

Izvod iz Agencije za privredne registre, odnosno izvod iz 
registra nadležnog Privrednog suda (za pravna lica i 
preduzetnike) 

  

PRILOG 
BR.2 

Izvod iz  kaznene evidencije,  odnosno uverenje   nadležnog   
suda ( Osnovnog,Višeg i Posebnog odelenja Specijalnog 
suda)  i   nadležne policijske       uprave       Ministarstva 
unutrašnjih poslova 

  

PRILOG 
BR.3 

Potvrda privrednog i prekršajnog suda za pravna  lica  i  
preduzetnike,   odnosno potvrde  prekršajnog  suda za  
fizička lica. 

  

PRILOG BR.4 a) Uverenje Poreske uprave Ministarstva finansija i privrede   

 
 

b) Potvrda jedinice lokalne poreske administrasije    

 
 

v) Potvrda nadležnog organa da se ponuđač nalazi u 
postupku privatizacije. 

  

PRILOG 
BR.5 

Izveštaj o bonitetu za javne nabavke (obrazac BON-JN)  za 
2016,2017 i 2018. g. ili Bilansi uspeha za ove godine.  

  

PRILOG BR. 6  Referenc lista, Potvrde naručilaca, kopije Ugovora, i kopije 
Okončanih ili  kopije  poslednje overenih Privremenih  
situacija za izvedene radove, kopije kartica ili kopija popisne 
liste ili drugi odgovarajući dokument za  tražena osnovna 
sredstva i  Spisak zaposlenih sa PPOD obrascem  za Oktobar  
2019. godine, kopija radne knjižice za odgovornog izvođaća 
radova ili kopija Ugovora o angažovanju istog. 

  

    

PRILOG BR. 7 blanko menicu za dobro izvršenje posla u iznosu od 10% od 
vrednosti Ugovora bez PDV-a  i sa rokom  važenja najmanje 
još 30 ( trideset) dana od dana isteka roka za konačno 
izvršenje svih ugovorenih obaveza 
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OBRAZAC 1. Obrazac za ocenu ispunjenosti obaveznih 
uslova iz člana 75. Zakona, i dodanih uslova. 

  

OBRAZAC 2. Podaci o ponuđaču   
OBRAZAC 3. Izjava ponuđača da izvršenje nabavke neće 

delimično poveriti podizvođaču 

  

OBRAZAC 4. Izjava ponuđača da će izvršenje nabavke 
delimično poveriti podizvođaču 

  

OBRAZAC 5. Podaci o podizvođaču   
OBRAZAC 6. Izjava o podnošenju zajedničke ponude   
OBRAZAC 7. Podaci o ponuđaču iz zajedničke ponude   
OBRAZAC 8. Izjava o nezavisnoj ponudi   

OBRAZAC 9. Ovlašćenje za potpisivanje ponude sa 
prilozima 

  

OBRAZAC 
10. 

Ponuda sa referentnim   listama, potvrdama 
naručilaca i specifikacijama izvedenih radova 

  

OBRAZAC 
11. 

Opis i predmer radova   

OBRAZAC 
12. 

Obrazac strukture cene   

OBRAZAC 
13. 

Model ugovora   

OBRAZAC 
14. 

Obrazac troškova pripreme ponude   

OBRAZAC 
15. 

Izjava iz  člana 75. stav 2. Zakona o javnim 
nabavkama 
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                                                                                                                                 Obrazac 2 
 
      PODACI  O PONUĐAČU 

Naziv ponuđača:  

Adresa ponuđača: 

Odgovorno lice (potpisnik ugovora) Matični broj 

ponuđača: 

Poreski identifikacioni broj ponuđača (PIB): 

Ime osobe za kontakt: 

Elektronska adresa ponuđača (e-mail): 

Telefon: 

Telefaks: 

Broj računa ponuđača i naziv banke: 

 

 

 

 

       Mesto:      M.P.                           Potpis odgovornog lica 
 
 

   Datum: 
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Obrazac 3.  

                

IZJAVA 
PONUĐAČA DA IZVRŠENJE NABAVKE NEĆE DELIMIČNO  
                                                                                                                                       

POVERITI PODIZVOĐAČU 
 
 

U vezi sa pozivom za podnošenje ponuda u otvorenom postupku obajvljenim na Portalu javnih 
nabavki, dana 09.12.2019.godine za nabavku radova - radovi  na uređenju ulica i lokalnih 
puteva u Novom Pazaru, redni broj 404-275/19; JNR: 60/19, izjavljujemo da izvršenje nabavke 
nećemo delimično poveriti podizvođaču. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

        Mesto:   M.P.                   Potpis odgovornog lica 
 
 
 

        Datum: 
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                                                                                                                                   Obrazac 4. 

      IZJAVA      PONUĐAČA DA ĆE IZVRŠENJE NABAVKE  DELIMIČNO  

                                                                    
                                             POVERITI PODIZVOĐAČU 

  
U vezi sa pozivom za podnošenje ponuda u otvorenom postupku objavljenim na Portalu javnih 
nabavki, dana 09.12.2019.godine za nabavku radova -  radovi  na  uređenju  ulica i lokalnih 
puteva u Novom Pazaru, redni broj 404-275/19; JNR: 60/19, izjavljujemo da ćemo izvršenje 
nabavke delimično poveriti podizvođaču i u nastavku navodimo njihovo učešće po vrednosti: 

• u ponudi podizvođač ___________________________________________  u ukupnoj 

vrednosti ponude učestvuje u delu _________________________________________  

u 

iznosu od _______________________ dinara što iznosi _____________ % vrednosti 

ponude, 

• u ponudi podizvođač ___________________________________________  u ukupnoj 

vrednosti ponude učestvuje u delu _________________________________________  

u 

iznosu od _______________________ dinara što iznosi _____________ % vrednosti 

ponude, 

• u ponudi podizvođač ___________________________________________  u ukupnoj 

vrednosti ponude učestvuje u delu _________________________________________  

u 

iznosu od _______________________ dinara što iznosi _____________ % vrednosti 

ponude, 

 

 

                                          Potpis odgovornog lica, 

    M. P.                               ___________________ 
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Obrazac 5. 

 

 

       PODACI O PODIZVOĐAČU 

Naziv podizvođača: Adresa 

podizvođača: Matični broj 

podizvođača: 

Poreski identifikacioni broj podizvođača (PIB): 

Ime osobe za kontakt: 

Elektronska adresa podizvođača (e-mail): 

Telefon: 

Telefaks: 

 

 

                                          Potpis odgovornog lica, 

      M. P.                               _________________ 

 

Napomena: obrazac kopirati u potrebnom broju primeraka 
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Obrazac 6 

 
 
 

                                                         IZJAVA O                                              
PODNOŠENJU ZAJEDNIČKE PONUDE                

 
 
   
             U vezi sa pozivom za podnošenje ponuda u otvorenom postupku objavljenim na 
Portalu javnih nabavki, dana 09.12.2019.godine, za nabavku radova - radovi  na  uređenju   
ulica i lokalnih puteva u Novom Pazaru, redni broj 404-275/19; JNR:30/19 izjavljujemo da 
zajedno podnosimo ponudu. 
 
 
 
 
 
 
U____________________2019.godine                          Podnosioci zajedničke  ponude 
 
 
                                                     M.P. 1.___________________ 
 
 
                                                     M.P.                              2.___________________    
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                                                                                                                                     Obrazac 7.       

    PODACI O PONUĐAČU IZ ZAJEDNIČKE PONUDE 

Naziv ponuđača: Adresa ponuđača: 

Odgovorno lice (potpisnik ugovora) Matični broj 

ponuđača: 

Poreski identifikacioni broj ponuđača (PIB): 

Ime osobe za kontakt: 

Elektronska adresa ponuđača (e-mail): 

Telefon: 

Telefaks: 

Broj računa ponuđača i naziv banke: 

 
 
 

Mesto: M.P.       Potpis odgovornog lica 
 
 
 

Datum:  ______________________  
 
 

 

 

Napomena: obrazac kopirati u potrebnom broju primeraka 
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Obrazac 8. 

 
.  
                                 I  Z  J  A  V  A    O    N E Z A V I S N O J     P O N U D I 
 
 
                 U vezi sa pozivom za podnošenje ponuda za  izvođenje radova - radovi  na  uređenju   
ulica  i lokalnih puteva u Novom Pazaru, redni broj 404-275/19; JNR: 60/19 dajem sledeću :  

 
I Z J A V U 

 
Ponuđač: 
_____________________________________________________________________ 
iz  __________________________ adresa ________________________________________, 
pod punom  materijalnom i krivičnom odgovornošću potvrđuje  da je ponudu podneo 
nezavisno, bez dogovora sa drugim ponuđačima ili zainteresovanim licima. 
U postupku javne nabavke , naručioca   grada Novog Pazara, po pozivu za podnošenje ponuda 
u otvorenom postupku, redni broj  404-275/19, JNR: 60 /19, za izvođenje radova-  Radovi na   
uređenju   ulica i lokalnih puteva  u Novom Pazaru, objavljenom na Portalu za javne nabavke i 
na internet stranici, takođe neopozivo izjavljuje: 
 

• da u potpunosti  prihvata  uslove  naručioca iz poziva za podnošenje ponuda i 
konkursne dokumentacije i da je u skladu sa tim pripremio ponudu, 

• da je upoznat sa svim uslovima odnosno zahtevima tehničke dokumentacije  
• da prihvata uslove iz ugovora (model i uslovi), 
• da je pri pripremi ponude poštovao tehničke i druge uslove  naručioca, 
• da prema zaposlenima  ispunjava uredno obaveze, odnosno  zahteve iz kolektivnog 

ugovora ili drugog odgovarajućeg akta kao i da redovno i blagovremeno ispunjava 
obaveze prema  podizvođačima. 

 
 
_________________________ godine. 
Datum                                                                                                               Ponuđač 
                                                                                                             _____________________ 
 
     
                                                                           M.P.      
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Obrazac 9. 

 

Ovlašćenje za potpisivanje ponude  

 

Ovlašćuje se _________________________________________  da u ime i za račun 

ponuđača ___________________________________________ potpiše ponudu za javnu 

nabavku radova-radovi  na  uređenju  ulica i lokalnih puteva   u Novom Pazaru, broj nabavke 

404-275/19.JNR 60/19. 
 
 
 
 
 

     Mesto:    M.P.                         Potpis ovlašćenog lica 
 
 
 

     Datum: 
 
 
 
 
 
 
 

NAPOMENA: Uz ovlašćenje priložiti fotokopiju kartona "overeni potpisi lica ovlašćenih 

za zastupanje" (OP - obrazac) iz uloška nadležnog suda - obrazac 4. ili odgovarajućeg 

dokumenta organa uprave za privatne preduz 
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                                                                                                                    Obrazac 10 

                                                                      PONUDA     
1) Ponuda br.    od          godine, za javnu nabavku radova  - radovi  na  uređenju  ulica i 
lokalnih puteva  u Novom Pazaru, broj nabavke 404- 275/19 JNR 60/19 

Opšti podaci o ponuđaču 
Naziv ponuđača: 

Adresa ponuđača: 

Odgovorno lice (potpisnik ugovora) 
Matični broj ponuđača: 
Poreski identifikacioni broj ponuđača (PIB): 
Ime osobe za kontakt: 
Elektronska adresa ponuđača (e-mail): 
Telefon: 
Broj računa ponuđača i naziv banke: Osoba za kontakt: 

2) Ponudu dajem: 
zaokružiti i podatke upisati za a), b) ili v) 

a) samostalno 
b) sa podizvođačem: 

1._________________________________  
2._________________________________ 

3._________________________________ 

[navesti naziv i sedište svih podizvođača] 

v) kao zajedničku ponudu: 
1._____________________________ 

2._____________________________ 

3._____________________________[navesti naziv i sedište svih učesnika u zajedničkoj ponudi]  

3) Cena:  

Broj KRATAK OPIS 
Iznos (bez   PDV-a) Iznos (sa PDV-om) 

    
1. Radovi na uređenju   ulica  i lokalnih puteva  u Novom 

Pazaru ,  Za Prtiju I ili Partiju II (zaokružiti broj partije 
za koju se podnosi ponuda) 
 

I 
 

II 

I 
 

II 

4) Procenat vrednosti nabavke koji se poverava podizvođaču iznosi         % 

a odnosi se na deo predmeta nabavke: _____________________________________________________  
5) Način plaćanja: U roku od 45 dana od dana ispostavljanja situacije. 
6) Rok izvođenja radova iznosi _________ dana( maksimalni rok 90 dana) 
7) Rok važenja ponude iznosi     dana od dana otvaranja ponuda. 
(ne kraći od 30 dana od dana otvaranja ponuda). 

 

        Mesto:                                            M.P.                                       Potpis odgovornog lica 
 

                                                           



 

 24

                                                               PARTIJA I 
 
1. 

             PREDMER I PREDRAČUN     RADOVA     
      

 Ulice Moskovska i Omladinska sa krakovima     

 L=398.66m, B=promenljivo, Lt=promenljivo     

      

Red 
broj 

Vrsta radova Jed. 
mere 

Količina Jedin. cena Iznos 

I PRIPREMNI RADOVI     
1 Obeležavanje temena, potrebna snimanja na terenu i drugi 

geodetski radovi. Obračun po km. 
km 0.40   

2 Rušenje postojećih betonskih objekata, trotoara, ivičnjaka i 
ostalih betonskih komada i odvozom na deponiju. 

m3 0.00   

 Svega pod I:     

II DONJI STROJ-ZEMLJANI RADOVI     

3 Široki iskop mašinskim putem postojećeg materijala ispod 
kolovozne konstrukcije ,za nivelisanje terena do projektovane 
kote sa utovarom i odvozom na gradsku deoponiju .  Obračun 
po m3               

m3 989.05   

4 Fino planiranje posteljice,  sa tačnošću ±1 cm do 
projektovanih kota i sa potrebnim nabijanjem  minimum 
Me=25MPa. Obračun po m2 

m2 2087.08   

 Svega pod II     

III GORNJI STROJ     

5 Nabavka materijala, utovar, transport, istovar i ugradnja 
tamponskog sloja  od drobljenog agregata  granulacije 0-63 
mm, sa potrebnim nabijanjem minimum Me=40 Mpa, 
d=20cm. Obračun po m3.  

m3 463.47   

6 Nabavka materijala i izrada sloja od drobljenog agregata 0-
31,5 mm  sa potrebnim nabijanjem minimum Me=50 Mpa 
d=15cm. Obračun po m3.  

m3 295.31   

7 Nabavka materijala i izrada gornjeg nosećeg sloja od 
bitumeniziranog drobljenog agregata BNS 22  d=6 cm  

m2 1948.58   

8 Nabavka materijala i izrada habajućeg sloja od asfalt-betona 
AB11  d=4 cm  

m2 1948.58   

9 Nabavka, transport i ugradnja livenih betonskih sivih 
fabrikovanih ivičnjaka, na podlozi od nearmiranog betona 
MB15 sa fugovanjem spojnica. Prema detalju.Obračun po 
m1. Dimenzije ivičnjaka 18/24/80 cm 

m1 307.00   

10 Izgradnja bankina od iberlaufa m3    
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11 Izrada  trotoara (novog sloja) od nearmiranog betona MB30 
debljine  d=10cm. Obračun po m3 urađenog sloja. 

m3 21.48   

12 Presvlačenje  betonskog trotoara ručnom izradom novog 
sloja od asfalt betona AB11  debljine d=3cm. Kvalitet i izrada 
mora odgovarati uslovima iz opšteg opisa radova. Obračun 
po m2 izrađenog sloja asfalta.  

m2 218.49   

 Svega pod III     

 REKAPITULACIJA     

I PRIPREMNI RADOVI     

II DONJI STROJ-ZEMLJANI RADOVI     

III GORNJI STROJ     

 POREZ 20%     

 UKUPNO BEZ PDV     

 UKUPNO SA PDV     
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2. 

POPIS RADOVA 

NA INVESTICIONOM ODRŽAVANJU GRADSKIH SAOBRAĆAJNICA                                                                           
U OKVIRU POSTOJEĆE REGULACIJE ULICE I FAKTIČKOG STANJA 

KRAK ULICE 402. DUBROVAČKA, L = 129,55 m1, NOVI PAZAR 
KP 2319;  KO NOVI PAZAR  

L = 129,55 m1. 

Red 
broj Vrsta radova Jed. 

mere Količina Jedin. 
cena Iznos 

I PRIPREMNI RADOVI         

1 

Geodetsko obeležavanje trase sa potrebnim 
snimanjem pre izvođenja radova, nakon završetka 
istih, kao i snimanje završnih slojeva kolovozne 
konstrukcije, temeljnih jama kod objekata, 
kanalizacionih rovova i ostalih pozicija. Digitalne 
snimke, nivelmanske zapisnike i ostale izveštaje, 
Izvođač je u obavezi predati Nadzornom organu u 
dogovorenom roku. Obračun po km. km 0.130 

2 

Rušenje postojećih betonskih objekata, trotoara, 
ivičnjaka i ostalih betonskih konstrukcija, sa utovarom 
betonskih komada i odvozom istih na deponiju, STD 
10km. Obračun po m3 porušenih betonskih elemenata 
po dimenzijama snimljenih pre izvođenja radova. m3 30.00 

  Svega pod I:       

II DONJI STROJ         

3 

Mašinski iskop zemlje u širokom otkopu u materijalu III 
i IV kateg. sa utovarom i odvozom iskopanog 
materijala na deponiju STD 10km, gde će se po 
potrebi isplanirati. Pri izvođenju iskopa treba sprovesti 
potrebne zaštitne mere za potpunu sigurnost pri radu i 
sva potrebna osiguranja postojećih objekata i 
komunikacija. U svakoj fazi rada mora biti omogućeno 
efikasno odvodnjavanje. Otežan rad zbog vode pri 
kopanju neće se posebno plaćati. U slučaju 
prekopavanja planuma, zabranjuje se svaka popravka 
vraćanjem i sabijanjem sloja, već se mora planum 
formirati na nivou prekopa, predviđene drenaže na tim 
mestima, kao i ostale sisteme odvodnjavanja, po 
potrebi produbiti, a donja podloga izraditi u povećanoj 
debljini s tim da viškovi rada izazvani prekopavanjem 
padaju na teret Izvođača. Pre i za vreme rada treba na 
svim promenama u iskopu odnosno kvalitetu 
materijala uzeti odgovarajuće uzorke za ispitivanje 
upotrebljivosti materijala za nasip, završni sloj nasipa - 
posteljicu, kao i za ostale eventualne namene. 
Obračun po m3 iskopanog materijala. m3 219.24 
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4 

Planiranje i valjanje posteljice sa davanjem poprečnih i 
podužnih padova. Ispitivanje zbijenosti vršiti kružnom 
pločom fi-30 cm, gde se zahteva da modul stišljivosti 
iznosi min. 50 MN/m2. Površina psteljice mora biti 
izravnata tako da se dozvoljavaju maksimalna 
odstupanja od merne ravni -30mm. Ravnost se meri 
krstovima ili kanapom u svakom profilu i u svim 
pravcima. Kote pojedinih mernih mesta treba odrediti 
nivelmanski na mestima koje odredi Nadzorni organ 
po slobodnom izboru, a obavezno na svakom 
poprečnom profilu koji su utvrđeni izvršenim 
snimanjem pre izvođenja zemljanih radova. Obračun 
po m2 urađene i pripremljene posteljice. m2 548.11 

  Svega pod II:       

III RADOVI NA ODVODNJAVANJU         

5 

Iskop materijala za kišnu kanalizaciju, slivnike i 
slivničke rovove. Za izvršene radove Izvođač se plaća 
po ugovorenoj jediničnoj ceni za m3 iskopanog 
prirodnog tla, izmerenog od prosečne kote tla na 
površini temeljenja, odnosno kanalizacionih i drugih 
elemenata za temeljenje. Šire iskopani delovi nastali 
usled greške Izvođača, kao i obrušeni delovi temelja 
neće se platiti. Ukoliko Izvođač  svojom greškom ikopa 
temelj više nego što je dato detaljem Nadzornog 
organa, on mora ispuniti taj prostor sa materijalom koji 
odredi Nadzorni organ. Za količinu iskopanog 
materijala, Izvođaču se plaća po jediničnoj ceni iz 
Ugovora koja predstavlja punu nadoknadu za sav rad 
na iskopu, uključujući i materijal i rad na zaštiti i 
podgrađivanju temelja, zajedno sa crpljenjem vode i 
odvozom iskopanog materijala na deponiju ili u nasip 
puta, ukoliko je materijal pogodan. Za sve iskopane 
rovove i sve temeljne jame obračun količina zahteva 
vođenje nivelmanskog zapisnika sa odgovarajućim 
skicama.  m3 6.40 

6 
Nabavka i postavljanje bubanj slivnika sa slivničkom 
rešetkom. m1 4.00 

7 

Postavljanje PVC-i za slivničke priključke fi 160. Ova 
pozicija obuhvata nabavku, transport, pripremu 
podloge i ugrađivanje cevi u skladu sa detaljima i 
dimenzijama i uputstvima Nadzornog organa. Kao i za 
sve gotove proizvode, Izvođač je dužan da pre 
izvođenja radova dostavi Ateste proizvođača o 
kvalitetu cevi, nakon čega Nadzorni organ odobrava 
ugradnju istih. Cevi se polažu na pripremljenu podlogu 
od peska ili betona, a u svemu prema standardima za 
ovu vrstu radova. Plaćanje se vrši po m1 ugrađenih 
cevi.  m1 8.00 
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8 

Zatrpavanje slivničkih rovova. Ovo zatrpavanje se vrši 
u slojevima. Prvi sloj iznad cevi i pored cevi izvodi se 
peskovitim materijalom i zbija vodom. Ostali deo rova 
zatrpava se i zbija u slojevima pri čemu se koristi isti 
materijal kao i onaj koji je predviđen za noseću 
podlogu kolovozne konstrukcije. Plaća se po m3 u 
sabijenom stanju. m3 6.22 

9 

Nivelacija postojećih slivnika i šahti. Postojeće šahtei 
slivnici, koji svojim visinskim položajem ne odgovaraju 
novopotrebnim kotama potrebno je podići ili spustiti. 
One se uklapaju u novu niveletu odgovarajućim 
dizanjem ili spuštanjem rama od metala, uz rušenje ili 
izradu betonskog jastuka ispod rama. Sav otpadni 
materijal nastao ovim poslom utovariti u vozilo, 
transportovati na deponiju po uputstvu Nadzornog 
organa, istovariti i rasplanirati. Obračun izvedenih 
radova vrši se po komadu slivnika i šahte, za sav rad i 
materijal. kom 8 

  Svega pod III:     

IV GORNJI STROJ       

10 

Mašinska izrada tamponskog sloja debljine d=35 cm 
na delu asfaltne kolovozne konstrukcije, od drobljenog 
kamenog agregata. DNS planirati sa tačnošću od + - 
1cm od projektovanih kota. Ispitivanje zbijenosti vršiti 
kružnom pločom fi-30 cm, gde je zahtevani modul 
stišljivosti min. 60 MN/m2. Obračun će Nadzorni organ 
prihvatiti tek pošto izvrši geodetski i geomehanički 
prijem od strane Izvođača i to predajom Nivelmanskih 
zapisnika i geomehaničkih izveštaja. Pre ugradnje 
materijala za ovaj sloj, Izvođač radova je u obavezi da 
Nadzornom organu dostavi Izveštaj - Atest o 
predhodno izvršenom ispitivanju kvaliteta materijala 
namenjenog za ugradnju u ovaj sloj. Obračun po m3 
urađenog sloja tampona. m3 191.84 

11 

Izrada sloja od bito - agregata debljine d= 7cm, BNHS-
16. Pozicija obuhvata nabavku materijala, spravljanje, 
razastiranje, ugradnju i zbijanje asfaltne mešavine po 
vrućem postupku od mineralnog materijala i bitumena 
u jednom sloju ugovorene debljine. Izvođač je dužan 
da poštuje sve obaveze navedene u poglavlju "Opšti 
uslovi za asfaltne radove" za navedenu vrstu 
proizvoda. U slučaju trajno nekvalitetno izvedenih 
radova primeniće se pravila navedena u "Opštim 
uslovima za asfaltne radove" pod tačkom "Obračun 
nekvalitetno izvedenih radova". Obračun i plaćanje se 
vrši po m2 izvršenog posla, uz obavezne priloge u vidu 
Atesta kao dokaznica traženih kvaliteta i nivelmanskih 
zapisnika po jedinstvenim tačkama od početnih 
pozicija posla. m3 392.77 
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12 

Izrada sloja ispod betonskog trotoara d = 10 cm, od 
drobljenog kamenog agregata. Obračun će Nadzorni 
organ prihvatiti tek pošto izvrši geodetski i 
geomehanički prijem od strane Izvođača i to predajom 
Nivelmanskih zapisnika i geomehaničkih izveštaja. Pre 
ugradnje materijala za ovaj sloj, Izvođač radova je u 
obavezi da Nadzornom organu dostavi Izveštaj - Atest 
o predhodno izvršenom ispitivanju kvaliteta materijala 
namenjenog za ugradnju u ovaj sloj. Obračun po m3 
urađenog sloja. m3 10.76 

13 

Nabavka i postavljanje sivih betonskih ivičnjaka 
12/18/80, na podlozi od betona MB 20. Prefabrikovani 
betonski ivičnjaci treba da budu marke betona MB40, 
otporni na so i mraz sa atestima o zahtevanom 
kvalitetu i njihovu upotrebu odobrava Nadzorni organ. 
Plaćanje se vrši po m1 ugrađenih ivičnjaka mereno na 
mestu ugrađivanja. m1 265.00 

14 

Betoniranje trotoara betonom MB 30. Beton za 
trotoare treba da bude pritisne čvrstoće MB30 i 
otporan na dejstvo mraza i soli. Ovaj rad se meri u m2, 
debljine 10cm, za određenu širinu. m2 107.64 

  Svega pod IV:     

  REKAPITULACIJA         

I PRIPREMNI RADOVI       

II DONJI STROJ       

III RADOVI NA ODVODNJAVANJU       

IV GORNJI STROJ       

  SVEGA  RADOVI:       

  Porez :       

  UKUPNO:       
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3. 
  

POPIS  RADOVA 

KRAK  417, ULICA DUBROVAČKA, u  Novom Pazaru                                                                          
KP 1421.   KO POBRĐE.  

L = 172,91 m1. 

Red 
broj Vrsta radova Jed. 

mere Količina Jedin. 
cena Iznos 

I PRIPREMNI RADOVI         

1 
Obeležavanje temena, potrebna snimanja na terenu i 
drugi geodetski radovi. Obračun po km. km 0.173 

  Svega pod I:       

II DONJI STROJ         

2 

Mašinski iskop zemlje u širokom otkopu u materijalu III 
i IV kateg. sa utovarom i odvozom iskopanog 
materijala na deponiju STD 10km, gde će se po 
potrebi isplanirati. Obračun po m3 iskopanog 
materijala. m3 276.40 

3 

Planiranje i valjanje posteljice sa davanjem poprečnih i 
podužnih padova. Ispitivanje zbijenosti vršiti kružnom 
pločom fi-30 cm, gde se zahteva da modul stišljivosti 
iznosi min. 50 MN/m2. Obračun po m2 urađene i 
pripremljene posteljice. m2 658.10 

  Svega pod II:       

III RADOVI NA IZRADI VEZA KIŠNE KANALIZACIJE         

4 

Iskop materijala za slivnike i slivničke rovove. Obračun 
po m3 iskopane zemlje sa utovarom i transportom na 
10 km. m3 9.60 

5 
Nabavka i postavljanje bubanj slivnika sa slivničkom 
rešetkom. kom 6 

6 Postavljanje PVC-i za slivničke priključke fi 160. m1 12.00 

7 Zatrpavanje slivničkih rovova tamponom. m3 9.16 

8 Nivelisanje postojećih šahti. kom 12 

  Svega pod III:       

IV GORNJI STROJ         
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9 

Izrada tamponskog sloja debljine d=35 cm na delu 
asfaltne kolovozne konstrukcije, od drobljenog 
kamenog agregata. DNS planirati sa tačnošću od + - 
1cm od projektovanih kota. Ispitivanje zbijenosti vršiti 
kružnom pločom fi-30 cm, gde je zahtevani modul 
stišljivosti min. 60 MN/m2. Obračun po m3 urađenog 
sloja tampona. m3 230.34 

10 
Izrada podloge ispod trotoara u sloju d = 10 cm, od 
drobljenog kamenog agregata. m3 7.33 

11 
Nabavka i postavljanje sivih betonskih ivičnjaka 
12/18/80, na podlozi od betona MB 20. m1 345.91 

12 Betoniranje trotoara betonom MB 30, prema detalju. m2 73.29 

13 

Izrada sloja od bito - agregata debljine d= 7cm. 
Kvalitet i izrada mora odgovarati uslovima iz opšteg 
opisa radova. Obračun po m2 izrađenog sloja asfalta. m2 522.55 

  Svega pod IV:       

          

  REKAPITULACIJA         

I PRIPREMNI RADOVI       

II DONJI STROJ       

III RADOVI NA IZRADI VEZA KIŠNE KANALIZACIJE       

IV GORNJI STROJ       

  SVEGA  RADOVI:       

  Porez :       

  UKUPNO:       
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4. 

POPIS  RADOVA 

KRAK  ULICE NURIJE POZDERCA,  L = 142,92 m1 u  Novom Pazaru                                                                  
KP 8790.   KO NOVI PAZAR.                                      

L = 142,92 m1. 

Red 
broj Vrsta radova Jed. 

mere Količina Jedin. 
cena Iznos 

I PRIPREMNI RADOVI         

1 
Obeležavanje temena, potrebna snimanja na terenu i 
drugi geodetski radovi. Obračun po km. km 0.143 

  Svega pod I:       

II DONJI STROJ         

2 

Mašinski iskop zemlje u širokom otkopu u materijalu III 
i IV kateg. sa utovarom i odvozom iskopanog 
materijala na deponiju STD 10km, gde će se po 
potrebi isplanirati. Obračun po m3 iskopanog 
materijala. m3 204.02 

3 

Planiranje i valjanje posteljice sa davanjem poprečnih i 
podužnih padova. Ispitivanje zbijenosti vršiti kružnom 
pločom fi-30 cm, gde se zahteva da modul stišljivosti 
iznosi min. 50 MN/m2. Obračun po m2 urađene i 
pripremljene posteljice. m2 485.77 

  Svega pod II:       

III RADOVI NA IZRADI VEZA KIŠNE KANALIZACIJE         

4 

Iskop materijala za slivnike i slivničke rovove. Obračun 
po m3 iskopane zemlje sa utovarom i transportom na 
10 km. m3 6.40 

5 
Nabavka i postavljanje bubanj slivnika sa slivničkom 
rešetkom. kom 4 

6 Postavljanje PVC-i za slivničke priključke fi 160. m1 8.00 

7 Zatrpavanje slivničkih rovova tamponom. m3 6.25 

8 Nivelisanje postojećih šahti. kom 8 

  Svega pod III:       

IV GORNJI STROJ         

9 

Izrada tamponskog sloja debljine d=35 cm na delu 
asfaltne kolovozne konstrukcije, od drobljenog 
kamenog agregata. DNS planirati sa tačnošću od + - 
1cm od projektovanih kota. Ispitivanje zbijenosti vršiti 
kružnom pločom fi-30 cm, gde je zahtevani modul 
stišljivosti min. 60 MN/m2. Obračun po m3 urađenog 
sloja tampona. m3 170.02 
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10 
Nabavka i postavljanje sivih betonskih ivičnjaka 
12/18/80, na podlozi od betona MB 20. m1 289.00 

11 

Izrada sloja od bito - agregata debljine d= 7cm. 
Kvalitet i izrada mora odgovarati uslovima iz opšteg 
opisa radova. Obračun po m2 izrađenog sloja asfalta. m2 430.00 

  Svega pod IV:       

          

  REKAPITULACIJA         

I PRIPREMNI RADOVI       

II DONJI STROJ       

III RADOVI NA IZRADI VEZA KIŠNE KANALIZACIJE       

IV GORNJI STROJ       

  SVEGA  RADOVI:       

  Porez :       

  UKUPNO:       
  

5.                                 POPIS RADOVA 

NA INVESTICIONOM ODRŽAVANJU GRADSKIH SAOBRAĆAJNICA                                                                           
U OKVIRU POSTOJEĆE REGULACIJE ULICE I FAKTIČKOG STANJA 

KRAK  V. ULICA NURIJE POZDERCA, NOVI PAZAR 
KP 8790;  KO NOVI PAZAR  

L = 172,04 + 34,61 = 206,65 m1. 

Red 
broj Vrsta radova Jed. 

mere Količina Jedin. 
cena Iznos 

I PRIPREMNI RADOVI         

1 

Geodetsko obeležavanje trase sa potrebnim 
snimanjem pre izvođenja radova, nakon završetka 
istih, kao i snimanje završnih slojeva kolovozne 
konstrukcije, temeljnih jama kod objekata, 
kanalizacionih rovova i ostalih pozicija. Digitalne 
snimke, nivelmanske zapisnike i ostale izveštaje, 
Izvođač je u obavezi predati Nadzornom organu u 
dogovorenom roku. Obračun po km. km 0.207 

  Svega pod I:       

II DONJI STROJ         
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2 

Mašinski iskop zemlje u širokom otkopu u materijalu III 
i IV kateg. sa utovarom i odvozom iskopanog 
materijala na deponiju STD 10km, gde će se po 
potrebi isplanirati. Pri izvođenju iskopa treba sprovesti 
potrebne zaštitne mere za potpunu sigurnost pri radu i 
sva potrebna osiguranja postojećih objekata i 
komunikacija. U svakoj fazi rada mora biti omogućeno 
efikasno odvodnjavanje. Otežan rad zbog vode pri 
kopanju neće se posebno plaćati. U slučaju 
prekopavanja planuma, zabranjuje se svaka popravka 
vraćanjem i sabijanjem sloja, već se mora planum 
formirati na nivou prekopa, predviđene drenaže na tim 
mestima, kao i ostale sisteme odvodnjavanja, po 
potrebi produbiti, a donja podloga izraditi u povećanoj 
debljini s tim da viškovi rada izazvani prekopavanjem 
padaju na teret Izvođača. Pre i za vreme rada treba na 
svim promenama u iskopu odnosno kvalitetu 
materijala uzeti odgovarajuće uzorke za ispitivanje 
upotrebljivosti materijala za nasip, završni sloj nasipa - 
posteljicu, kao i za ostale eventualne namene. 
Obračun po m3 iskopanog materijala. m3 363.77 

3 

Planiranje i valjanje posteljice sa davanjem poprečnih i 
podužnih padova. Ispitivanje zbijenosti vršiti kružnom 
pločom fi-30 cm, gde se zahteva da modul stišljivosti 
iznosi min. 50 MN/m2. Površina psteljice mora biti 
izravnata tako da se dozvoljavaju maksimalna 
odstupanja od merne ravni -30mm. Ravnost se meri 
krstovima ili kanapom u svakom profilu i u svim 
pravcima. Kote pojedinih mernih mesta treba odrediti 
nivelmanski na mestima koje odredi Nadzorni organ 
po slobodnom izboru, a obavezno na svakom 
poprečnom profilu koji su utvrđeni izvršenim 
snimanjem pre izvođenja zemljanih radova. Obračun 
po m2 urađene i pripremljene posteljice. m2 983.17 

  Svega pod II:       

III RADOVI NA IZDIZANJU SLIVNIKA I ŠAHTI SVIH PODZEMNIH INSTALACIJA   
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4 

Iskop materijala za kišnu kanalizaciju, slivnike i 
slivničke rovove. Za izvršene radove Izvođač se plaća 
po ugovorenoj jediničnoj ceni za m3 iskopanog 
prirodnog tla, izmerenog od prosečne kote tla na 
površini temeljenja, odnosno kanalizacionih i drugih 
elemenata za temeljenje. Šire iskopani delovi nastali 
usled greške Izvođača, kao i obrušeni delovi temelja 
neće se platiti. Ukoliko Izvođač  svojom greškom ikopa 
temelj više nego što je dato detaljem Nadzornog 
organa, on mora ispuniti taj prostor sa materijalom koji 
odredi Nadzorni organ. Za količinu iskopanog 
materijala, Izvođaču se plaća po jediničnoj ceni iz 
Ugovora koja predstavlja punu nadoknadu za sav rad 
na iskopu, uključujući i materijal i rad na zaštiti i 
podgrađivanju temelja, zajedno sa crpljenjem vode i 
odvozom iskopanog materijala na deponiju ili u nasip 
puta, ukoliko je materijal pogodan. Za sve iskopane 
rovove i sve temeljne jame obračun količina zahteva 
vođenje nivelmanskog zapisnika sa odgovarajućim 
skicama.  m3 155.40 

5 
Nabvka i postavljanje PVC fi 300 za kolektor kišne 
kanalizacije. Obračun po m1 komplet izrade. m1 170.00 

6 

Postavljanje PVC-i za slivničke priključke fi 160. Ova 
pozicija obuhvata nabavku, transport, pripremu 
podloge i ugrađivanje cevi u skladu sa detaljima i 
dimenzijama i uputstvima Nadzornog organa. Kao i za 
sve gotove proizvode, Izvođač je dužan da pre 
izvođenja radova dostavi Ateste proizvođača o 
kvalitetu cevi, nakon čega Nadzorni organ odobrava 
ugradnju istih. Cevi se polažu na pripremljenu podlogu 
od peska ili betona, a u svemu prema standardima za 
ovu vrstu radova. Plaćanje se vrši po m1 ugrađenih 
cevi.  m1 18.00 

7 

Zatrpavanje slivničkih rovova. Ovo zatrpavanje se vrši 
u slojevima. Prvi sloj iznad cevi i pored cevi izvodi se 
peskovitim materijalom i zbija vodom. Ostali deo rova 
zatrpava se i zbija u slojevima pri čemu se koristi isti 
materijal kao i onaj koji je predviđen za noseću 
podlogu kolovozne konstrukcije. Plaća se po m3 u 
sabijenom stanju. m3 151.50 
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8 

Komplet izrada revizionih šahti za kišnu kanalizaciju. 
Ove šahte se izvode od prefabrikovanih betonskih 
elemenata u obliku i po detalju Nadzornog organa. 
Radovi uključuju nivelaciju dna temelja, izradu podloge 
od betona, izolacije nabavke, prevoza i postavljanja 
elemenata od betona i poklopaca šahti i zatrpavanja, 
kao i celokupnu nabavku i ugradnju materijala i svega 
ostalog potrebnog za izvršenje posla. Prefabrikovani 
elementi se ugrađuju sa gotovim otvorima kako bi se 
izbeglo naknadno bušenje. Ako se naknadno bušenje 
mora raditi, spojevi se moraju pravilno izvesti. 
Povezivanje betonskih elemenata se vrši po spoju 
pero i žljeb, dok se ostali spojevi zalivaju masom za 
zalivanje. Spoj beonski element - željezni šaht 
poklopac se radi od armiranog betona po detalju 
Nadzornog organa. Pre ugrađivanja spoj na dnu šahte 
se evidentira nivelmanskim upisom u Građ. dnevnik. 
Plaća se po komadu komplet urađene revizione šahte.  kom 6 

9 

Nabavka i postavljanje bubanj slivnika sa slivničkom 
rešetkom. Ova pozicija obuhvata nabavku betona, 
betonskih i željeznih elemenata, i njihovu ugradnju. 
Slivnici se postavljaju na mestima koje odredi 
Nadzorni organ, a u cilju prihvatanja površinskih voda 
sa kolovoza i njihovo odvođenje u sistem kanalizacije. 
Gotovi betonski elementi se postavljaju na predhodno 
urađenoj betonskoj podlozi koja je propisno odležala 
kako bi se osigurala nivelmanski i položajna stabilnost 
kompletnog slivnika. Plaća se po komadu komplet 
urađenog slivnika. kom 6 

10 

Nivelacija postojećih slivnika i šahti. Postojeće šahtei 
slivnici, koji svojim visinskim položajem ne odgovaraju 
novopotrebnim kotama potrebno je podići ili spustiti. 
One se uklapaju u novu niveletu odgovarajućim 
dizanjem ili spuštanjem rama od metala, uz rušenje ili 
izradu betonskog jastuka ispod rama. Sav otpadni 
materijal nastao ovim poslom utovariti u vozilo, 
transportovati na deponiju po uputstvu Nadzornog 
organa, istovariti i rasplanirati. Obračun izvedenih 
radova vrši se po komadu slivnika i šahte, za sav rad i 
materijal. kom 6 

  Svega pod III:       

IV GORNJI STROJ         
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11 

Mašinska izrada tamponskog sloja debljine d=30 cm 
na delu asfaltne kolovozne konstrukcije, od drobljenog 
kamenog agregata. DNS planirati sa tačnošću od + - 
1cm od projektovanih kota. Ispitivanje zbijenosti vršiti 
kružnom pločom fi-30 cm, gde je zahtevani modul 
stišljivosti min. 60 MN/m2. Obračun će Nadzorni organ 
prihvatiti tek pošto izvrši geodetski i geomehanički 
prijem od strane Izvođača i to predajom Nivelmanskih 
zapisnika i geomehaničkih izveštaja. Pre ugradnje 
materijala za ovaj sloj, Izvođač radova je u obavezi da 
Nadzornom organu dostavi Izveštaj - Atest o 
predhodno izvršenom ispitivanju kvaliteta materijala 
namenjenog za ugradnju u ovaj sloj. Obračun po m3 
urađenog sloja tampona. m3 285.00 

12 

Izrada sloja od bito - agregata debljine d= 7cm, BNHS-
16. Pozicija obuhvata nabavku materijala, spravljanje, 
razastiranje, ugradnju i zbijanje asfaltne mešavine po 
vrućem postupku od mineralnog materijala i bitumena 
u jednom sloju ugovorene debljine. Izvođač je dužan 
da poštuje sve obaveze navedene u poglavlju "Opšti 
uslovi za asfaltne radove" za navedenu vrstu 
proizvoda. U slučaju trajno nekvalitetno izvedenih 
radova primeniće se pravila navedena u "Opštim 
uslovima za asfaltne radove" pod tačkom "Obračun 
nekvalitetno izvedenih radova". Obračun i plaćanje se 
vrši po m2 izvršenog posla, uz obavezne priloge u vidu 
Atesta kao dokaznica traženih kvaliteta i nivelmanskih 
zapisnika po jedinstvenim tačkama od početnih 
pozicija posla. m3 884.06 

13 

Izrada sloja ispod betonskog trotoara d = 10 cm, od 
drobljenog kamenog agregata. Obračun će Nadzorni 
organ prihvatiti tek pošto izvrši geodetski i 
geomehanički prijem od strane Izvođača i to predajom 
Nivelmanskih zapisnika i geomehaničkih izveštaja. Pre 
ugradnje materijala za ovaj sloj, Izvođač radova je u 
obavezi da Nadzornom organu dostavi Izveštaj - Atest 
o predhodno izvršenom ispitivanju kvaliteta materijala 
namenjenog za ugradnju u ovaj sloj. Obračun po m3 
urađenog sloja. m3 18.73 

14 

Nabavka i postavljanje sivih betonskih ivičnjaka 
12/18/80, na podlozi od betona MB 20. Prefabrikovani 
betonski ivičnjaci treba da budu marke betona MB40, 
otporni na so i mraz sa atestima o zahtevanom 
kvalitetu i njihovu upotrebu odobrava Nadzorni organ. 
Plaćanje se vrši po m1 ugrađenih ivičnjaka mereno na 
mestu ugrađivanja. m1 403.87 

15 

Betoniranje trotoara betonom MB 30. Beton za 
trotoare treba da bude pritisne čvrstoće MB30 i 
otporan na dejstvo mraza i soli. Ovaj rad se meri u m2, 
debljine 10cm, za određenu širinu. m2 187.33 

  Svega pod IV:       

  REKAPITULACIJA         
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I PRIPREMNI RADOVI       

II DONJI STROJ       

III RADOVI NA IZDIZANJU SLIVNIKA I ŠAHTI SVIH PODZEMNIH INSTALACIJA 

IV GORNJI STROJ       

  SVEGA  RADOVI:       

  Porez :       

  UKUPNO:       
  

6. 
 
 

POPIS RADOVA 

NA INVESTICIONOM ODRŽAVANJU GRADSKIH SAOBRAĆAJNICA                                                                           
U OKVIRU POSTOJEĆE REGULACIJE ULICE I FAKTIČKOG STANJA 

KRAK  ULICE SUTJESKE NA ULICU GENERALA ŽIVKOVIĆA,  L = 187,04 m1, NOVI PAZAR 
KP 6555/1; 6555/2.  KO NOVI PAZAR  

L = 187,04 m1. 

Red 
broj Vrsta radova Jed. 

mere Količina Jedin. 
cena Iznos 

I PRIPREMNI RADOVI         

1 

Geodetsko obeležavanje trase sa potrebnim 
snimanjem pre izvođenja radova, nakon završetka 
istih, kao i snimanje završnih slojeva kolovozne 
konstrukcije, temeljnih jama kod objekata, 
kanalizacionih rovova i ostalih pozicija. Digitalne 
snimke, nivelmanske zapisnike i ostale izveštaje, 
Izvođač je u obavezi predati Nadzornom organu u 
dogovorenom roku. Obračun po km. km 0.187 

  Svega pod I:       

II DONJI STROJ         
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2 

Mašinski iskop zemlje u širokom otkopu u materijalu III 
i IV kateg. sa utovarom i odvozom iskopanog 
materijala na deponiju STD 10km, gde će se po 
potrebi isplanirati. Pri izvođenju iskopa treba sprovesti 
potrebne zaštitne mere za potpunu sigurnost pri radu i 
sva potrebna osiguranja postojećih objekata i 
komunikacija. U svakoj fazi rada mora biti omogućeno 
efikasno odvodnjavanje. Otežan rad zbog vode pri 
kopanju neće se posebno plaćati. U slučaju 
prekopavanja planuma, zabranjuje se svaka popravka 
vraćanjem i sabijanjem sloja, već se mora planum 
formirati na nivou prekopa, predviđene drenaže na tim 
mestima, kao i ostale sisteme odvodnjavanja, po 
potrebi produbiti, a donja podloga izraditi u povećanoj 
debljini s tim da viškovi rada izazvani prekopavanjem 
padaju na teret Izvođača. Pre i za vreme rada treba na 
svim promenama u iskopu odnosno kvalitetu 
materijala uzeti odgovarajuće uzorke za ispitivanje 
upotrebljivosti materijala za nasip, završni sloj nasipa - 
posteljicu, kao i za ostale eventualne namene. 
Obračun po m3 iskopanog materijala. m3 541.99 

3 

Planiranje i valjanje posteljice sa davanjem poprečnih i 
podužnih padova. Ispitivanje zbijenosti vršiti kružnom 
pločom fi-30 cm, gde se zahteva da modul stišljivosti 
iznosi min. 50 MN/m2. Površina psteljice mora biti 
izravnata tako da se dozvoljavaju maksimalna 
odstupanja od merne ravni -30mm. Ravnost se meri 
krstovima ili kanapom u svakom profilu i u svim 
pravcima. Kote pojedinih mernih mesta treba odrediti 
nivelmanski na mestima koje odredi Nadzorni organ 
po slobodnom izboru, a obavezno na svakom 
poprečnom profilu koji su utvrđeni izvršenim 
snimanjem pre izvođenja zemljanih radova. Obračun 
po m2 urađene i pripremljene posteljice. m2 1,290.46 

  Svega pod II:       

III RADOVI NA IZDIZANJU SLIVNIKA I ŠAHTI SVIH PODZEMNIH INSTALACIJA   
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4 

Iskop materijala za kišnu kanalizaciju, slivnike i 
slivničke rovove. Za izvršene radove Izvođač se plaća 
po ugovorenoj jediničnoj ceni za m3 iskopanog 
prirodnog tla, izmerenog od prosečne kote tla na 
površini temeljenja, odnosno kanalizacionih i drugih 
elemenata za temeljenje. Šire iskopani delovi nastali 
usled greške Izvođača, kao i obrušeni delovi temelja 
neće se platiti. Ukoliko Izvođač  svojom greškom ikopa 
temelj više nego što je dato detaljem Nadzornog 
organa, on mora ispuniti taj prostor sa materijalom koji 
odredi Nadzorni organ. Za količinu iskopanog 
materijala, Izvođaču se plaća po jediničnoj ceni iz 
Ugovora koja predstavlja punu nadoknadu za sav rad 
na iskopu, uključujući i materijal i rad na zaštiti i 
podgrađivanju temelja, zajedno sa crpljenjem vode i 
odvozom iskopanog materijala na deponiju ili u nasip 
puta, ukoliko je materijal pogodan. Za sve iskopane 
rovove i sve temeljne jame obračun količina zahteva 
vođenje nivelmanskog zapisnika sa odgovarajućim 
skicama.  m3 17.60 

5 

Postavljanje PVC-i za slivničke priključke fi 160. Ova 
pozicija obuhvata nabavku, transport, pripremu 
podloge i ugrađivanje cevi u skladu sa detaljima i 
dimenzijama i uputstvima Nadzornog organa. Kao i za 
sve gotove proizvode, Izvođač je dužan da pre 
izvođenja radova dostavi Ateste proizvođača o 
kvalitetu cevi, nakon čega Nadzorni organ odobrava 
ugradnju istih. Cevi se polažu na pripremljenu podlogu 
od peska ili betona, a u svemu prema standardima za 
ovu vrstu radova. Plaćanje se vrši po m1 ugrađenih 
cevi.  m1 22.00 

6 

Zatrpavanje slivničkih rovova. Ovo zatrpavanje se vrši 
u slojevima. Prvi sloj iznad cevi i pored cevi izvodi se 
peskovitim materijalom i zbija vodom. Ostali deo rova 
zatrpava se i zbija u slojevima pri čemu se koristi isti 
materijal kao i onaj koji je predviđen za noseću 
podlogu kolovozne konstrukcije. Plaća se po m3 u 
sabijenom stanju. m3 17.22 

7 

Nabavka i postavljanje bubanj slivnika sa slivničkom 
rešetkom. Ova pozicija obuhvata nabavku betona, 
betonskih i željeznih elemenata, i njihovu ugradnju. 
Slivnici se postavljaju na mestima koje odredi 
Nadzorni organ, a u cilju prihvatanja površinskih voda 
sa kolovoza i njihovo odvođenje u sistem kanalizacije. 
Gotovi betonski elementi se postavljaju na predhodno 
urađenoj betonskoj podlozi koja je propisno odležala 
kako bi se osigurala nivelmanski i položajna stabilnost 
kompletnog slivnika. Plaća se po komadu komplet 
urađenog slivnika. kom 7 
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8 

Nivelacija postojećih slivnika i šahti. Postojeće šahtei 
slivnici, koji svojim visinskim položajem ne odgovaraju 
novopotrebnim kotama potrebno je podići ili spustiti. 
One se uklapaju u novu niveletu odgovarajućim 
dizanjem ili spuštanjem rama od metala, uz rušenje ili 
izradu betonskog jastuka ispod rama. Sav otpadni 
materijal nastao ovim poslom utovariti u vozilo, 
transportovati na deponiju po uputstvu Nadzornog 
organa, istovariti i rasplanirati. Obračun izvedenih 
radova vrši se po komadu slivnika i šahte, za sav rad i 
materijal. kom 14 

  Svega pod III:       

IV GORNJI STROJ         

9 

Mašinska izrada tamponskog sloja debljine d=30 cm 
na delu asfaltne kolovozne konstrukcije, od drobljenog 
kamenog agregata. DNS planirati sa tačnošću od + - 
1cm od projektovanih kota. Ispitivanje zbijenosti vršiti 
kružnom pločom fi-30 cm, gde je zahtevani modul 
stišljivosti min. 60 MN/m2. Obračun će Nadzorni organ 
prihvatiti tek pošto izvrši geodetski i geomehanički 
prijem od strane Izvođača i to predajom Nivelmanskih 
zapisnika i geomehaničkih izveštaja. Pre ugradnje 
materijala za ovaj sloj, Izvođač radova je u obavezi da 
Nadzornom organu dostavi Izveštaj - Atest o 
predhodno izvršenom ispitivanju kvaliteta materijala 
namenjenog za ugradnju u ovaj sloj. Obračun po m3 
urađenog sloja tampona. m3 451.66 

10 

Izrada sloja od bito - agregata debljine d= 7cm, BNHS-
16. Pozicija obuhvata nabavku materijala, spravljanje, 
razastiranje, ugradnju i zbijanje asfaltne mešavine po 
vrućem postupku od mineralnog materijala i bitumena 
u jednom sloju ugovorene debljine. Izvođač je dužan 
da poštuje sve obaveze navedene u poglavlju "Opšti 
uslovi za asfaltne radove" za navedenu vrstu 
proizvoda. U slučaju trajno nekvalitetno izvedenih 
radova primeniće se pravila navedena u "Opštim 
uslovima za asfaltne radove" pod tačkom "Obračun 
nekvalitetno izvedenih radova". Obračun i plaćanje se 
vrši po m2 izvršenog posla, uz obavezne priloge u vidu 
Atesta kao dokaznica traženih kvaliteta i nivelmanskih 
zapisnika po jedinstvenim tačkama od početnih 
pozicija posla. m3 935.20 

11 

Izrada sloja ispod betonskog trotoara d = 10 cm, od 
drobljenog kamenog agregata. Obračun će Nadzorni 
organ prihvatiti tek pošto izvrši geodetski i 
geomehanički prijem od strane Izvođača i to predajom 
Nivelmanskih zapisnika i geomehaničkih izveštaja. Pre 
ugradnje materijala za ovaj sloj, Izvođač radova je u 
obavezi da Nadzornom organu dostavi Izveštaj - Atest 
o predhodno izvršenom ispitivanju kvaliteta materijala 
namenjenog za ugradnju u ovaj sloj. Obračun po m3 
urađenog sloja. m3 28.65 
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12 

Nabavka i postavljanje sivih betonskih ivičnjaka 
12/18/80, na podlozi od betona MB 20. Prefabrikovani 
betonski ivičnjaci treba da budu marke betona MB40, 
otporni na so i mraz sa atestima o zahtevanom 
kvalitetu i njihovu upotrebu odobrava Nadzorni organ. 
Plaćanje se vrši po m1 ugrađenih ivičnjaka mereno na 
mestu ugrađivanja. m1 382.00 

13 

Betoniranje trotoara betonom MB 30. Beton za 
trotoare treba da bude pritisne čvrstoće MB30 i 
otporan na dejstvo mraza i soli. Ovaj rad se meri u m2, 
debljine 10cm, za određenu širinu. m2 286.50 

  Svega pod IV:       

  REKAPITULACIJA         

I PRIPREMNI RADOVI       

II DONJI STROJ       

III RADOVI NA IZDIZANJU SLIVNIKA I ŠAHTI SVIH PODZEMNIH INSTALACIJA 

IV GORNJI STROJ       

  SVEGA  RADOVI:       

  Porez :       

  UKUPNO:       
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7. 

POPIS  RADOVA 

NA INVESTICIONOM ODRŽAVANJU KRADSKIH SAOBRAĆAJNICA U OKVIRU POSTOJEĆE 
REGULACIJE                                                                                                                   

KRAK  ULICE IVE ANDRIĆA, L = 128.76 + 23.81 + 46.08 + 15.29 = 213.94 m1 u  Novom 
Pazaru                                                                                                                       

KP 11375/1.   KO NOVI PAZAR.  

L = 213,94 m1. 

Red 
broj Vrsta radova Jed. 

mere Količina Jedin. 
cena Iznos 

I PRIPREMNI RADOVI         

1 
Obeležavanje temena, potrebna snimanja na terenu i 
drugi geodetski radovi. Obračun po km. km 0.214 

  Svega pod I:       

II DONJI STROJ         

2 

Mašinski iskop zemlje u širokom otkopu u materijalu III 
i IV kateg. sa utovarom i odvozom iskopanog 
materijala na deponiju STD 10km, gde će se po 
potrebi isplanirati. Obračun po m3 iskopanog 
materijala. m3 374.39 

3 

Planiranje i valjanje posteljice sa davanjem poprečnih i 
podužnih padova. Ispitivanje zbijenosti vršiti kružnom 
pločom fi-30 cm, gde se zahteva da modul stišljivosti 
iznosi min. 50 MN/m2. Obračun po m2 urađene i 
pripremljene posteljice. m2 891.41 

  Svega pod II:       

III RADOVI NA IZRADI VEZA KIŠNE KANALIZACIJE         

4 

Iskop materijala za slivnike i slivničke rovove. Obračun 
po m3 iskopane zemlje sa utovarom i transportom na 
10 km. m3 11.20 

5 
Nabavka i postavljanje bubanj slivnika sa slivničkom 
rešetkom. kom 7 

6 Postavljanje PVC-i za slivničke priključke fi 160. m1 14.00 

7 Zatrpavanje slivničkih rovova tamponom. m3 10.88 

8 Nivelisanje postojećih šahti. kom 14 

  Svega pod III:       

IV GORNJI STROJ         
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9 

Izrada tamponskog sloja debljine d=35 cm na delu 
asfaltne kolovozne konstrukcije, od drobljenog 
kamenog agregata. DNS planirati sa tačnošću od + - 
1cm od projektovanih kota. Ispitivanje zbijenosti vršiti 
kružnom pločom fi-30 cm, gde je zahtevani modul 
stišljivosti min. 60 MN/m2. Obračun po m3 urađenog 
sloja tampona. m3 295.09 

10 
Izrada podloge ispod trotoara u sloju d = 10 cm, od 
drobljenog kamenog agregata. m3 16.90 

11 
Nabavka i postavljanje sivih betonskih ivičnjaka 
12/18/80, na podlozi od betona MB 20. m1 430.00 

12 Betoniranje trotoara betonom MB 30, prema detalju. m2 169.01 

13 

Izrada sloja od bito - agregata debljine d= 7cm. 
Kvalitet i izrada mora odgovarati uslovima iz opšteg 
opisa radova. Obračun po m2 izrađenog sloja asfalta. m2 645.00 

  Svega pod IV:       

          

  REKAPITULACIJA         

I PRIPREMNI RADOVI       

II DONJI STROJ       

III RADOVI NA IZRADI VEZA KIŠNE KANALIZACIJE       

IV GORNJI STROJ       

  SVEGA  RADOVI:       

  Porez :       

  UKUPNO:       
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8. 

POPIS RADOVA 

NA INVESTICIONOM ODRŽAVANJU GRADSKIH SAOBRAĆAJNICA                                                                           
U OKVIRU POSTOJEĆE REGULACIJE ULICE I FAKTIČKOG STANJA 

PRVA DEONICA PUTA ŠKOLA DEŽEVA - FUDBALSKI STADION 
KP 25/1;  KO DEŽEVA   

L = 249,00 m1. 

Red 
broj Vrsta radova Jed. 

mere Količina Jedin. 
cena Iznos 

I PRIPREMNI RADOVI         

1 

Geodetsko obeležavanje trase sa potrebnim 
snimanjem pre izvođenja radova, nakon završetka 
istih, kao i snimanje završnih slojeva kolovozne 
konstrukcije, temeljnih jama kod objekata, 
kanalizacionih rovova i ostalih pozicija. Digitalne 
snimke, nivelmanske zapisnike i ostale izveštaje, 
Izvođač je u obavezi predati Nadzornom organu u 
dogovorenom roku. Obračun po km. km 0.249 

  Svega pod I:       

II DONJI STROJ         

2 

Mašinski iskop zemlje u širokom otkopu u materijalu III 
i IV kateg. sa utovarom i odvozom iskopanog 
materijala na deponiju STD 10km, gde će se po 
potrebi isplanirati. Pri izvođenju iskopa treba sprovesti 
potrebne zaštitne mere za potpunu sigurnost pri radu i 
sva potrebna osiguranja postojećih objekata i 
komunikacija. U svakoj fazi rada mora biti omogućeno 
efikasno odvodnjavanje. Otežan rad zbog vode pri 
kopanju neće se posebno plaćati. U slučaju 
prekopavanja planuma, zabranjuje se svaka popravka 
vraćanjem i sabijanjem sloja, već se mora planum 
formirati na nivou prekopa, predviđene drenaže na tim 
mestima, kao i ostale sisteme odvodnjavanja, po 
potrebi produbiti, a donja podloga izraditi u povećanoj 
debljini s tim da viškovi rada izazvani prekopavanjem 
padaju na teret Izvođača. Pre i za vreme rada treba na 
svim promenama u iskopu odnosno kvalitetu 
materijala uzeti odgovarajuće uzorke za ispitivanje 
upotrebljivosti materijala za nasip, završni sloj nasipa - 
posteljicu, kao i za ostale eventualne namene. 
Obračun po m3 iskopanog materijala. m3 233.00 
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3 

Planiranje i valjanje posteljice sa davanjem poprečnih i 
podužnih padova. Ispitivanje zbijenosti vršiti kružnom 
pločom fi-30 cm, gde se zahteva da modul stišljivosti 
iznosi min. 50 MN/m2. Površina psteljice mora biti 
izravnata tako da se dozvoljavaju maksimalna 
odstupanja od merne ravni -30mm. Ravnost se meri 
krstovima ili kanapom u svakom profilu i u svim 
pravcima. Kote pojedinih mernih mesta treba odrediti 
nivelmanski na mestima koje odredi Nadzorni organ 
po slobodnom izboru, a obavezno na svakom 
poprečnom profilu koji su utvrđeni izvršenim 
snimanjem pre izvođenja zemljanih radova. Obračun 
po m2 urađene i pripremljene posteljice. m2 1,168.28 

  Svega pod II:       

III GORNJI STROJ         

4 

Mašinska izrada tamponskog sloja debljine d=35 cm 
na delu asfaltne kolovozne konstrukcije, od drobljenog 
kamenog agregata. DNS planirati sa tačnošću od + - 
1cm od projektovanih kota. Ispitivanje zbijenosti vršiti 
kružnom pločom fi-30 cm, gde je zahtevani modul 
stišljivosti min. 60 MN/m2. Obračun će Nadzorni organ 
prihvatiti tek pošto izvrši geodetski i geomehanički 
prijem od strane Izvođača i to predajom Nivelmanskih 
zapisnika i geomehaničkih izveštaja. Pre ugradnje 
materijala za ovaj sloj, Izvođač radova je u obavezi da 
Nadzornom organu dostavi Izveštaj - Atest o 
predhodno izvršenom ispitivanju kvaliteta materijala 
namenjenog za ugradnju u ovaj sloj. Obračun po m3 
urađenog sloja tampona. m3 299.20 

5 

Izrada sloja od bito - agregata debljine d= 7cm, BNHS-
16. Pozicija obuhvata nabavku materijala, spravljanje, 
razastiranje, ugradnju i zbijanje asfaltne mešavine po 
vrućem postupku od mineralnog materijala i bitumena 
u jednom sloju ugovorene debljine. Izvođač je dužan 
da poštuje sve obaveze navedene u poglavlju "Opšti 
uslovi za asfaltne radove" za navedenu vrstu 
proizvoda. U slučaju trajno nekvalitetno izvedenih 
radova primeniće se pravila navedena u "Opštim 
uslovima za asfaltne radove" pod tačkom "Obračun 
nekvalitetno izvedenih radova". Obračun i plaćanje se 
vrši po m2 izvršenog posla, uz obavezne priloge u vidu 
Atesta kao dokaznica traženih kvaliteta i nivelmanskih 
zapisnika po jedinstvenim tačkama od početnih 
pozicija posla. m3 869.53 

6 

Nabavka i postavljanje sivih betonskih ivičnjaka 
12/18/80, na podlozi od betona MB 20. Prefabrikovani 
betonski ivičnjaci treba da budu marke betona MB40, 
otporni na so i mraz sa atestima o zahtevanom 
kvalitetu i njihovu upotrebu odobrava Nadzorni organ. 
Plaćanje se vrši po m1 ugrađenih ivičnjaka mereno na 
mestu ugrađivanja. m1 233.00 

  Svega pod III:       

  REKAPITULACIJA         
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I PRIPREMNI RADOVI       

II DONJI STROJ       

III GORNJI STROJ       

  SVEGA  RADOVI:       

  Porez :       

  UKUPNO:       
   

 
9. 
 

POPIS RADOVA 

NA INVESTICIONOM ODRŽAVANJU GRADSKIH SAOBRAĆAJNICA                                                                           
U OKVIRU POSTOJEĆE REGULACIJE ULICE I FAKTIČKOG STANJA 

KRAK III, ULICA NARODNOG FRONTA, NOVI PAZAR 
KP 925/1; 925/2;  KO OSOJE     

L = 168,34 + 28,46 = 196,80 m1. 

Red 
broj Vrsta radova Jed. 

mere Količina Jedin. 
cena Iznos 

I PRIPREMNI RADOVI         

1 

Geodetsko obeležavanje trase sa potrebnim 
snimanjem pre izvođenja radova, nakon završetka 
istih, kao i snimanje završnih slojeva kolovozne 
konstrukcije, temeljnih jama kod objekata, 
kanalizacionih rovova i ostalih pozicija. Digitalne 
snimke, nivelmanske zapisnike i ostale izveštaje, 
Izvođač je u obavezi predati Nadzornom organu u 
dogovorenom roku. Obračun po km. km 0.197 

2 

Rušenje postojećih betonskih objekata, trotoara, 
ivičnjaka i ostalih betonskih konstrukcija, sa utovarom 
betonskih komada i odvozom istih na deponiju, STD 
10km. Obračun po m3 porušenih betonskih elemenata 
po dimenzijama snimljenih pre izvođenja radova. m3 4.25 

  Svega pod I:       

II DONJI STROJ         
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2 

Mašinski iskop zemlje u širokom otkopu u materijalu III 
i IV kateg. sa utovarom i odvozom iskopanog 
materijala na deponiju STD 10km, gde će se po 
potrebi isplanirati. Pri izvođenju iskopa treba sprovesti 
potrebne zaštitne mere za potpunu sigurnost pri radu i 
sva potrebna osiguranja postojećih objekata i 
komunikacija. U svakoj fazi rada mora biti omogućeno 
efikasno odvodnjavanje. Otežan rad zbog vode pri 
kopanju neće se posebno plaćati. U slučaju 
prekopavanja planuma, zabranjuje se svaka popravka 
vraćanjem i sabijanjem sloja, već se mora planum 
formirati na nivou prekopa, predviđene drenaže na tim 
mestima, kao i ostale sisteme odvodnjavanja, po 
potrebi produbiti, a donja podloga izraditi u povećanoj 
debljini s tim da viškovi rada izazvani prekopavanjem 
padaju na teret Izvođača. Pre i za vreme rada treba na 
svim promenama u iskopu odnosno kvalitetu 
materijala uzeti odgovarajuće uzorke za ispitivanje 
upotrebljivosti materijala za nasip, završni sloj nasipa - 
posteljicu, kao i za ostale eventualne namene. 
Obračun po m3 iskopanog materijala. m3 288.60 

3 

Izrada nasipa na silaznoj rampi od materijala iz iskopa 
sa trase, i to isključivo ako je u pitanju neorganski 
materijal propisanih kvaliteta. U nasip se ne može 
ugrađivati materijal koji bi vremenom zbog 
biohemijskog delovanja promenio svoje fizičko - 
mehaničke osobine. Materijal za iszradu nasipa treba 
izabrati iz useka na trasi pod uslovom da nije osetljiv 
na prisustvo vode. Obračun po m3 urađenog nasipa, 
čiji rad obuhvata nasipanje, razastiranje, grubo 
odnosno fino planiranje, sušenje ili kvašenje i zbijanje 
materijala. m3 13.69 

4 

Planiranje i valjanje posteljice sa davanjem poprečnih i 
podužnih padova. Ispitivanje zbijenosti vršiti kružnom 
pločom fi-30 cm, gde se zahteva da modul stišljivosti 
iznosi min. 50 MN/m2. Površina psteljice mora biti 
izravnata tako da se dozvoljavaju maksimalna 
odstupanja od merne ravni -30mm. Ravnost se meri 
krstovima ili kanapom u svakom profilu i u svim 
pravcima. Kote pojedinih mernih mesta treba odrediti 
nivelmanski na mestima koje odredi Nadzorni organ 
po slobodnom izboru, a obavezno na svakom 
poprečnom profilu koji su utvrđeni izvršenim 
snimanjem pre izvođenja zemljanih radova. Obračun 
po m2 urađene i pripremljene posteljice. m2 678.42 

  Svega pod II:     

III RADOVI NA IZDIZANJU SLIVNIKA I ŠAHTI SVIH PODZEMNIH INSTALACIJA   
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5 

Iskop materijala za kišnu kanalizaciju, slivnike i 
slivničke rovove. Za izvršene radove Izvođač se plaća 
po ugovorenoj jediničnoj ceni za m3 iskopanog 
prirodnog tla, izmerenog od prosečne kote tla na 
površini temeljenja, odnosno kanalizacionih i drugih 
elemenata za temeljenje. Šire iskopani delovi nastali 
usled greške Izvođača, kao i obrušeni delovi temelja 
neće se platiti. Ukoliko Izvođač  svojom greškom ikopa 
temelj više nego što je dato detaljem Nadzornog 
organa, on mora ispuniti taj prostor sa materijalom koji 
odredi Nadzorni organ. Za količinu iskopanog 
materijala, Izvođaču se plaća po jediničnoj ceni iz 
Ugovora koja predstavlja punu nadoknadu za sav rad 
na iskopu, uključujući i materijal i rad na zaštiti i 
podgrađivanju temelja, zajedno sa crpljenjem vode i 
odvozom iskopanog materijala na deponiju ili u nasip 
puta, ukoliko je materijal pogodan. Za sve iskopane 
rovove i sve temeljne jame obračun količina zahteva 
vođenje nivelmanskog zapisnika sa odgovarajućim 
skicama.  m3 11.20 

6 

Nabavka i postavljanje bubanj slivnika sa slivničkom 
rešetkom. Ova pozicija obuhvata nabavku betona, 
betonskih i željeznih elemenata, i njihovu ugradnju. 
Slivnici se postavljaju na mestima koje odredi 
Nadzorni organ, a u cilju prihvatanja površinskih voda 
sa kolovoza i njihovo odvođenje u sistem kanalizacije. 
Gotovi betonski elementi se postavljaju na predhodno 
urađenoj betonskoj podlozi koja je propisno odležala 
kako bi se osigurala nivelmanski i položajna stabilnost 
kompletnog slivnika. Plaća se po komadu komplet 
urađenog slivnika. kom 7 

7 

Postavljanje PVC-i za slivničke priključke fi 160. Ova 
pozicija obuhvata nabavku, transport, pripremu 
podloge i ugrađivanje cevi u skladu sa detaljima i 
dimenzijama i uputstvima Nadzornog organa. Kao i za 
sve gotove proizvode, Izvođač je dužan da pre 
izvođenja radova dostavi Ateste proizvođača o 
kvalitetu cevi, nakon čega Nadzorni organ odobrava 
ugradnju istih. Cevi se polažu na pripremljenu podlogu 
od peska ili betona, a u svemu prema standardima za 
ovu vrstu radova. Plaćanje se vrši po m1 ugrađenih 
cevi.  m1 14.00 

8 

Zatrpavanje slivničkih rovova. Ovo zatrpavanje se vrši 
u slojevima. Prvi sloj iznad cevi i pored cevi izvodi se 
peskovitim materijalom i zbija vodom. Ostali deo rova 
zatrpava se i zbija u slojevima pri čemu se koristi isti 
materijal kao i onaj koji je predviđen za noseću 
podlogu kolovozne konstrukcije. Plaća se po m3 u 
sabijenom stanju. m3 10.55 
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9 

Nivelacija postojećih slivnika i šahti. Postojeće šahtei 
slivnici, koji svojim visinskim položajem ne odgovaraju 
novopotrebnim kotama potrebno je podići ili spustiti. 
One se uklapaju u novu niveletu odgovarajućim 
dizanjem ili spuštanjem rama od metala, uz rušenje ili 
izradu betonskog jastuka ispod rama. Sav otpadni 
materijal nastao ovim poslom utovariti u vozilo, 
transportovati na deponiju po uputstvu Nadzornog 
organa, istovariti i rasplanirati. Obračun izvedenih 
radova vrši se po komadu slivnika i šahte, za sav rad i 
materijal. kom 14 

  Svega pod III:     

IV GORNJI STROJ         

10 

Mašinska izrada tamponskog sloja debljine d=35 cm 
na delu asfaltne kolovozne konstrukcije, od drobljenog 
kamenog agregata. DNS planirati sa tačnošću od + - 
1cm od projektovanih kota. Ispitivanje zbijenosti vršiti 
kružnom pločom fi-30 cm, gde je zahtevani modul 
stišljivosti min. 60 MN/m2. Obračun će Nadzorni organ 
prihvatiti tek pošto izvrši geodetski i geomehanički 
prijem od strane Izvođača i to predajom Nivelmanskih 
zapisnika i geomehaničkih izveštaja. Pre ugradnje 
materijala za ovaj sloj, Izvođač radova je u obavezi da 
Nadzornom organu dostavi Izveštaj - Atest o 
predhodno izvršenom ispitivanju kvaliteta materijala 
namenjenog za ugradnju u ovaj sloj. Obračun po m3 
urađenog sloja tampona. m3 249.64 

13 

Izrada sloja od bito - agregata debljine d= 7cm, BNHS-
16. Pozicija obuhvata nabavku materijala, spravljanje, 
razastiranje, ugradnju i zbijanje asfaltne mešavine po 
vrućem postupku od mineralnog materijala i bitumena 
u jednom sloju ugovorene debljine. Izvođač je dužan 
da poštuje sve obaveze navedene u poglavlju "Opšti 
uslovi za asfaltne radove" za navedenu vrstu 
proizvoda. U slučaju trajno nekvalitetno izvedenih 
radova primeniće se pravila navedena u "Opštim 
uslovima za asfaltne radove" pod tačkom "Obračun 
nekvalitetno izvedenih radova". Obračun i plaćanje se 
vrši po m2 izvršenog posla, uz obavezne priloge u vidu 
Atesta kao dokaznica traženih kvaliteta i nivelmanskih 
zapisnika po jedinstvenim tačkama od početnih 
pozicija posla. m3 588.21 

14 

Izrada sloja ispod betonskog trotoara d = 10 cm, od 
drobljenog kamenog agregata. Obračun će Nadzorni 
organ prihvatiti tek pošto izvrši geodetski i 
geomehanički prijem od strane Izvođača i to predajom 
Nivelmanskih zapisnika i geomehaničkih izveštaja. Pre 
ugradnje materijala za ovaj sloj, Izvođač radova je u 
obavezi da Nadzornom organu dostavi Izveštaj - Atest 
o predhodno izvršenom ispitivanju kvaliteta materijala 
namenjenog za ugradnju u ovaj sloj. Obračun po m3 
urađenog sloja. m3 10.36 
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15 

Nabavka i postavljanje sivih betonskih ivičnjaka 
12/18/80, na podlozi od betona MB 20. Prefabrikovani 
betonski ivičnjaci treba da budu marke betona MB40, 
otporni na so i mraz sa atestima o zahtevanom 
kvalitetu i njihovu upotrebu odobrava Nadzorni organ. 
Plaćanje se vrši po m1 ugrađenih ivičnjaka mereno na 
mestu ugrađivanja. m1 392.19 

16 

Betoniranje trotoara betonom MB 30. Beton za 
trotoare treba da bude pritisne čvrstoće MB30 i 
otporan na dejstvo mraza i soli. Ovaj rad se meri u m2, 
debljine 10cm, za određenu širinu. m2 103.61 

  Svega pod IV:       

  REKAPITULACIJA         

I PRIPREMNI RADOVI       

II DONJI STROJ       

III RADOVI NA IZDIZANJU SLIVNIKA I ŠAHTI SVIH PODZEMNIH INSTALACIJA 

IV GORNJI STROJ       

  SVEGA  RADOVI:       

  Porez :       

  UKUPNO:       
  

10. 
 

POPIS RADOVA 

NA INVESTICIONOM ODRŽAVANJU GRADSKIH SAOBRAĆAJNICA                                                                           
U OKVIRU POSTOJEĆE REGULACIJE ULICE I FAKTIČKOG STANJA 

UKLJUČENJE NA M22, (INDUSTRIJSKA ZONA - ULICA SAVE KOVAČEVIĆA), NOVI PAZAR 
KP 10897/39, KP 10897/40, KP 10897/41, KP 11378/5, KP 11378/12, KP 11378/57, KP 

10765/2, KO NOVI PAZAR                                                          

L = 81.71 m1 

Red 
broj Vrsta radova Jed. 

mere Količina Jedin. 
cena Iznos 

I PRIPREMNI RADOVI         

1 
Obeležavanje temena, potrebna snimanja na terenu i 
drugi geodetski radovi. Obračun po km. km 0.082 

  Svega pod I:       
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II DONJI STROJ         

2 

Mašinski iskop zemlje u širokom otkopu u materijalu III 
i IV kateg. sa utovarom i odvozom iskopanog 
materijala na deponiju STD 10km, gde će se po 
potrebi isplanirati. Obračun po m3 iskopanog 
materijala. m3 163.68 

3 

Planiranje i valjanje posteljice sa davanjem poprečnih i 
podužnih padova. Ispitivanje zbijenosti vršiti kružnom 
pločom fi-30 cm, gde se zahteva da modul stišljivosti 
iznosi min. 50 MN/m2. Obračun po m2 urađene i 
pripremljene posteljice. m2 637.94 

  Svega pod II:       

III GORNJI STROJ         

4 

Izrada tamponskog sloja debljine d=30 cm na delu 
asfaltne kolovozne konstrukcije, od drobljenog 
kamenog agregata. DNS planirati sa tačnošću od + - 
1cm od projektovanih kota. Ispitivanje zbijenosti vršiti 
kružnom pločom fi-30 cm, gde je zahtevani modul 
stišljivosti min. 60 MN/m2. Obračun po m3 urađenog 
sloja tampona. m3 243.32 

5 
Izrada podloge ispod trotoara u sloju d = 10 cm, od 
drobljenog kamenog agregata. m3 17.67 

6 
Nabavka i postavljanje sivih betonskih ivičnjaka 
12/18/80, na podlozi od betona MB 20. m1 151.38 

7 Betoniranje trotoara betonom MB 30, prema detalju. m2 176.74 

8 

Izrada sloja od bito - agregata debljine d= 7cm. 
Kvalitet i izrada mora odgovarati uslovima iz opšteg 
opisa radova. Obračun po m2 izrađenog sloja asfalta. m2 572.67 

  Svega pod III:       

  REKAPITULACIJA         

I PRIPREMNI RADOVI       

II DONJI STROJ       

III GORNJI STROJ       

  SVEGA  RADOVI:       

  Porez :       

  UKUPNO:       
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11. 
 

POPIS RADOVA 

NA INVESTICIONOM ODRŽAVANJU GRADSKIH SAOBRAĆAJNICA                                                                           
U OKVIRU POSTOJEĆE REGULACIJE ULICE I FAKTIČKOG STANJA 

KRAK ULICE HADŽET, L = 138,80 m1, NOVI PAZAR 
KP 11373;  KO NOVI PAZAR  

L = 138,80 m1. 

Red 
broj Vrsta radova Jed. 

mere Količina Jedin. 
cena Iznos 

I PRIPREMNI RADOVI         

1 

Geodetsko obeležavanje trase sa potrebnim 
snimanjem pre izvođenja radova, nakon završetka 
istih, kao i snimanje završnih slojeva kolovozne 
konstrukcije, temeljnih jama kod objekata, 
kanalizacionih rovova i ostalih pozicija. Digitalne 
snimke, nivelmanske zapisnike i ostale izveštaje, 
Izvođač je u obavezi predati Nadzornom organu u 
dogovorenom roku. Obračun po km. km 0.139 

  Svega pod I:       

II DONJI STROJ         

2 

Mašinski iskop zemlje u širokom otkopu u materijalu III 
i IV kateg. sa utovarom i odvozom iskopanog 
materijala na deponiju STD 10km, gde će se po 
potrebi isplanirati. Pri izvođenju iskopa treba sprovesti 
potrebne zaštitne mere za potpunu sigurnost pri radu i 
sva potrebna osiguranja postojećih objekata i 
komunikacija. U svakoj fazi rada mora biti omogućeno 
efikasno odvodnjavanje. Otežan rad zbog vode pri 
kopanju neće se posebno plaćati. U slučaju 
prekopavanja planuma, zabranjuje se svaka popravka 
vraćanjem i sabijanjem sloja, već se mora planum 
formirati na nivou prekopa, predviđene drenaže na tim 
mestima, kao i ostale sisteme odvodnjavanja, po 
potrebi produbiti, a donja podloga izraditi u povećanoj 
debljini s tim da viškovi rada izazvani prekopavanjem 
padaju na teret Izvođača. Pre i za vreme rada treba na 
svim promenama u iskopu odnosno kvalitetu 
materijala uzeti odgovarajuće uzorke za ispitivanje 
upotrebljivosti materijala za nasip, završni sloj nasipa - 
posteljicu, kao i za ostale eventualne namene. 
Obračun po m3 iskopanog materijala. m3 453.45 
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3 

Planiranje i valjanje posteljice sa davanjem poprečnih i 
podužnih padova. Ispitivanje zbijenosti vršiti kružnom 
pločom fi-30 cm, gde se zahteva da modul stišljivosti 
iznosi min. 50 MN/m2. Površina psteljice mora biti 
izravnata tako da se dozvoljavaju maksimalna 
odstupanja od merne ravni -30mm. Ravnost se meri 
krstovima ili kanapom u svakom profilu i u svim 
pravcima. Kote pojedinih mernih mesta treba odrediti 
nivelmanski na mestima koje odredi Nadzorni organ 
po slobodnom izboru, a obavezno na svakom 
poprečnom profilu koji su utvrđeni izvršenim 
snimanjem pre izvođenja zemljanih radova. Obračun 
po m2 urađene i pripremljene posteljice. m2 1,079.65 

4 

Izrada stabilizovanih zemljanih bankina. Bankine raditi 
od iberlaufa u sloju do kote habajućeg sloja, sa 
tehnologijom koja u potpunosti odgovara tehničkim 
uslovima za kolovoznu konstrukciju od zucaničkih 
materijala. Obračun je po m3. m3 103.68 

  Svega pod II:       

III GORNJI STROJ         

5 

Mašinska izrada tamponskog sloja debljine d=35 cm 
na delu asfaltne kolovozne konstrukcije, od drobljenog 
kamenog agregata. DNS planirati sa tačnošću od + - 
1cm od projektovanih kota. Ispitivanje zbijenosti vršiti 
kružnom pločom fi-30 cm, gde je zahtevani modul 
stišljivosti min. 60 MN/m2. Obračun će Nadzorni organ 
prihvatiti tek pošto izvrši geodetski i geomehanički 
prijem od strane Izvođača i to predajom Nivelmanskih 
zapisnika i geomehaničkih izveštaja. Pre ugradnje 
materijala za ovaj sloj, Izvođač radova je u obavezi da 
Nadzornom organu dostavi Izveštaj - Atest o 
predhodno izvršenom ispitivanju kvaliteta materijala 
namenjenog za ugradnju u ovaj sloj. Obračun po m3 
urađenog sloja tampona. m3 377.88 

6 

Izrada sloja od bito - agregata debljine d= 7cm, BNHS-
16. Pozicija obuhvata nabavku materijala, spravljanje, 
razastiranje, ugradnju i zbijanje asfaltne mešavine po 
vrućem postupku od mineralnog materijala i bitumena 
u jednom sloju ugovorene debljine. Izvođač je dužan 
da poštuje sve obaveze navedene u poglavlju "Opšti 
uslovi za asfaltne radove" za navedenu vrstu 
proizvoda. U slučaju trajno nekvalitetno izvedenih 
radova primeniće se pravila navedena u "Opštim 
uslovima za asfaltne radove" pod tačkom "Obračun 
nekvalitetno izvedenih radova". Obračun i plaćanje se 
vrši po m2 izvršenog posla, uz obavezne priloge u vidu 
Atesta kao dokaznica traženih kvaliteta i nivelmanskih 
zapisnika po jedinstvenim tačkama od početnih 
pozicija posla. m3 832.80 

  Svega pod III:       

  REKAPITULACIJA         
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I PRIPREMNI RADOVI       

II DONJI STROJ       

III GORNJI STROJ       

  SVEGA  RADOVI:       

  Porez :       

  UKUPNO:       
  

 
 
12. 
 

POPIS RADOVA 

NA INVESTICIONOM ODRŽAVANJU GRADSKIH SAOBRAĆAJNICA                                                                           
U OKVIRU POSTOJEĆE REGULACIJE ULICE I FAKTIČKOG STANJA 

KRAK  ULICE VOJKOVAČKE,  L = 86,12 m1, NOVI PAZAR 
KP 6727.  KO NOVI PAZAR;   KP 1542.  KO MUR     

L = 86,12 m1. 

Red 
broj Vrsta radova Jed. 

mere Količina Jedin. 
cena Iznos 

I PRIPREMNI RADOVI         

1 

Geodetsko obeležavanje trase sa potrebnim 
snimanjem pre izvođenja radova, nakon završetka 
istih, kao i snimanje završnih slojeva kolovozne 
konstrukcije, temeljnih jama kod objekata, 
kanalizacionih rovova i ostalih pozicija. Digitalne 
snimke, nivelmanske zapisnike i ostale izveštaje, 
Izvođač je u obavezi predati Nadzornom organu u 
dogovorenom roku. Obračun po km. km 0.086 

  Svega pod I:       

II DONJI STROJ         
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2 

Mašinski iskop zemlje u širokom otkopu u materijalu III 
i IV kateg. sa utovarom i odvozom iskopanog 
materijala na deponiju STD 10km, gde će se po 
potrebi isplanirati. Pri izvođenju iskopa treba sprovesti 
potrebne zaštitne mere za potpunu sigurnost pri radu i 
sva potrebna osiguranja postojećih objekata i 
komunikacija. U svakoj fazi rada mora biti omogućeno 
efikasno odvodnjavanje. Otežan rad zbog vode pri 
kopanju neće se posebno plaćati. U slučaju 
prekopavanja planuma, zabranjuje se svaka popravka 
vraćanjem i sabijanjem sloja, već se mora planum 
formirati na nivou prekopa, predviđene drenaže na tim 
mestima, kao i ostale sisteme odvodnjavanja, po 
potrebi produbiti, a donja podloga izraditi u povećanoj 
debljini s tim da viškovi rada izazvani prekopavanjem 
padaju na teret Izvođača. Pre i za vreme rada treba na 
svim promenama u iskopu odnosno kvalitetu 
materijala uzeti odgovarajuće uzorke za ispitivanje 
upotrebljivosti materijala za nasip, završni sloj nasipa - 
posteljicu, kao i za ostale eventualne namene. 
Obračun po m3 iskopanog materijala. m3 190.66 

3 

Planiranje i valjanje posteljice sa davanjem poprečnih i 
podužnih padova. Ispitivanje zbijenosti vršiti kružnom 
pločom fi-30 cm, gde se zahteva da modul stišljivosti 
iznosi min. 50 MN/m2. Površina psteljice mora biti 
izravnata tako da se dozvoljavaju maksimalna 
odstupanja od merne ravni -30mm. Ravnost se meri 
krstovima ili kanapom u svakom profilu i u svim 
pravcima. Kote pojedinih mernih mesta treba odrediti 
nivelmanski na mestima koje odredi Nadzorni organ 
po slobodnom izboru, a obavezno na svakom 
poprečnom profilu koji su utvrđeni izvršenim 
snimanjem pre izvođenja zemljanih radova. Obračun 
po m2 urađene i pripremljene posteljice. m2 453.95 

  Svega pod II:       

III RADOVI NA IZDIZANJU SLIVNIKA I ŠAHTI SVIH PODZEMNIH INSTALACIJA   
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4 

Iskop materijala za kišnu kanalizaciju, slivnike i 
slivničke rovove. Za izvršene radove Izvođač se plaća 
po ugovorenoj jediničnoj ceni za m3 iskopanog 
prirodnog tla, izmerenog od prosečne kote tla na 
površini temeljenja, odnosno kanalizacionih i drugih 
elemenata za temeljenje. Šire iskopani delovi nastali 
usled greške Izvođača, kao i obrušeni delovi temelja 
neće se platiti. Ukoliko Izvođač  svojom greškom ikopa 
temelj više nego što je dato detaljem Nadzornog 
organa, on mora ispuniti taj prostor sa materijalom koji 
odredi Nadzorni organ. Za količinu iskopanog 
materijala, Izvođaču se plaća po jediničnoj ceni iz 
Ugovora koja predstavlja punu nadoknadu za sav rad 
na iskopu, uključujući i materijal i rad na zaštiti i 
podgrađivanju temelja, zajedno sa crpljenjem vode i 
odvozom iskopanog materijala na deponiju ili u nasip 
puta, ukoliko je materijal pogodan. Za sve iskopane 
rovove i sve temeljne jame obračun količina zahteva 
vođenje nivelmanskog zapisnika sa odgovarajućim 
skicama.  m3 7.20 

5 

Postavljanje PVC-i za slivničke priključke fi 160. Ova 
pozicija obuhvata nabavku, transport, pripremu 
podloge i ugrađivanje cevi u skladu sa detaljima i 
dimenzijama i uputstvima Nadzornog organa. Kao i za 
sve gotove proizvode, Izvođač je dužan da pre 
izvođenja radova dostavi Ateste proizvođača o 
kvalitetu cevi, nakon čega Nadzorni organ odobrava 
ugradnju istih. Cevi se polažu na pripremljenu podlogu 
od peska ili betona, a u svemu prema standardima za 
ovu vrstu radova. Plaćanje se vrši po m1 ugrađenih 
cevi.  m1 9.00 

6 

Zatrpavanje slivničkih rovova. Ovo zatrpavanje se vrši 
u slojevima. Prvi sloj iznad cevi i pored cevi izvodi se 
peskovitim materijalom i zbija vodom. Ostali deo rova 
zatrpava se i zbija u slojevima pri čemu se koristi isti 
materijal kao i onaj koji je predviđen za noseću 
podlogu kolovozne konstrukcije. Plaća se po m3 u 
sabijenom stanju. m3 6.95 

7 

Nabavka i postavljanje bubanj slivnika sa slivničkom 
rešetkom. Ova pozicija obuhvata nabavku betona, 
betonskih i željeznih elemenata, i njihovu ugradnju. 
Slivnici se postavljaju na mestima koje odredi 
Nadzorni organ, a u cilju prihvatanja površinskih voda 
sa kolovoza i njihovo odvođenje u sistem kanalizacije. 
Gotovi betonski elementi se postavljaju na predhodno 
urađenoj betonskoj podlozi koja je propisno odležala 
kako bi se osigurala nivelmanski i položajna stabilnost 
kompletnog slivnika. Plaća se po komadu komplet 
urađenog slivnika. kom 3 
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8 

Nivelacija postojećih slivnika i šahti. Postojeće šahtei 
slivnici, koji svojim visinskim položajem ne odgovaraju 
novopotrebnim kotama potrebno je podići ili spustiti. 
One se uklapaju u novu niveletu odgovarajućim 
dizanjem ili spuštanjem rama od metala, uz rušenje ili 
izradu betonskog jastuka ispod rama. Sav otpadni 
materijal nastao ovim poslom utovariti u vozilo, 
transportovati na deponiju po uputstvu Nadzornog 
organa, istovariti i rasplanirati. Obračun izvedenih 
radova vrši se po komadu slivnika i šahte, za sav rad i 
materijal. kom 6 

  Svega pod III:       

IV GORNJI STROJ         

9 

Mašinska izrada tamponskog sloja debljine d=35 cm 
na delu asfaltne kolovozne konstrukcije, od drobljenog 
kamenog agregata. DNS planirati sa tačnošću od + - 
1cm od projektovanih kota. Ispitivanje zbijenosti vršiti 
kružnom pločom fi-30 cm, gde je zahtevani modul 
stišljivosti min. 60 MN/m2. Obračun će Nadzorni organ 
prihvatiti tek pošto izvrši geodetski i geomehanički 
prijem od strane Izvođača i to predajom Nivelmanskih 
zapisnika i geomehaničkih izveštaja. Pre ugradnje 
materijala za ovaj sloj, Izvođač radova je u obavezi da 
Nadzornom organu dostavi Izveštaj - Atest o 
predhodno izvršenom ispitivanju kvaliteta materijala 
namenjenog za ugradnju u ovaj sloj. Obračun po m3 
urađenog sloja tampona. m3 158.88 

10 

Izrada sloja od bito - agregata debljine d= 7cm, BNHS-
16. Pozicija obuhvata nabavku materijala, spravljanje, 
razastiranje, ugradnju i zbijanje asfaltne mešavine po 
vrućem postupku od mineralnog materijala i bitumena 
u jednom sloju ugovorene debljine. Izvođač je dužan 
da poštuje sve obaveze navedene u poglavlju "Opšti 
uslovi za asfaltne radove" za navedenu vrstu 
proizvoda. U slučaju trajno nekvalitetno izvedenih 
radova primeniće se pravila navedena u "Opštim 
uslovima za asfaltne radove" pod tačkom "Obračun 
nekvalitetno izvedenih radova". Obračun i plaćanje se 
vrši po m2 izvršenog posla, uz obavezne priloge u vidu 
Atesta kao dokaznica traženih kvaliteta i nivelmanskih 
zapisnika po jedinstvenim tačkama od početnih 
pozicija posla. m3 330.28 

11 

Izrada sloja ispod betonskog trotoara d = 10 cm, od 
drobljenog kamenog agregata. Obračun će Nadzorni 
organ prihvatiti tek pošto izvrši geodetski i 
geomehanički prijem od strane Izvođača i to predajom 
Nivelmanskih zapisnika i geomehaničkih izveštaja. Pre 
ugradnje materijala za ovaj sloj, Izvođač radova je u 
obavezi da Nadzornom organu dostavi Izveštaj - Atest 
o predhodno izvršenom ispitivanju kvaliteta materijala 
namenjenog za ugradnju u ovaj sloj. Obračun po m3 
urađenog sloja. m3 9.10 
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12 

Nabavka i postavljanje sivih betonskih ivičnjaka 
12/18/80, na podlozi od betona MB 20. Prefabrikovani 
betonski ivičnjaci treba da budu marke betona MB40, 
otporni na so i mraz sa atestima o zahtevanom 
kvalitetu i njihovu upotrebu odobrava Nadzorni organ. 
Plaćanje se vrši po m1 ugrađenih ivičnjaka mereno na 
mestu ugrađivanja. m1 181.50 

13 

Betoniranje trotoara betonom MB 30. Beton za 
trotoare treba da bude pritisne čvrstoće MB30 i 
otporan na dejstvo mraza i soli. Ovaj rad se meri u m2, 
debljine 10cm, za određenu širinu. m2 91.00 

  Svega pod IV:       

  REKAPITULACIJA         

I PRIPREMNI RADOVI       

II DONJI STROJ       

III RADOVI NA IZDIZANJU SLIVNIKA I ŠAHTI SVIH PODZEMNIH INSTALACIJA 

IV GORNJI STROJ       

  SVEGA  RADOVI:       

  Porez :       

  UKUPNO:       
  

 
13. 
 

ТЕХНИЧКИ ОПИС И ПОПИС РАДОВА 

ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ ГРАДСКИХ САОБРАЋАЈНИЦА                                                                   
КРАК ULICE STEVANA NEMANJE,                                                                                

Л = 139,43 м1,                                                                                                               
KП 39, 48/1, 48/2, 49/1, 51/2.  KO Нови Пазар 

Л =  139,43 m1. 

Red 
broj Vrsta radova Jed. 

mere Količina Jedin. 
cena Iznos 

I ПРИПРЕМНИ РАДОВИ         

1 
Обележавање темена, потребна снимања на 
терену и други геодетски радови. Обрачун по км. км 0.139 
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  Свега под I:       

II ДОЊИ СТРОЈ         

2 

Машински ископ земље у широком откопу у 
материјалу III и IV категорије са утоваром и 
одвозом ископаног материјала на депонију СТД 10 
км, где ће се по потреби испланирати. Обрачун по 
м3 ископаног материјала. м3 343.48 

3 
Планирање и ваљање постељице. Обрачун по м2 
уређене постељице. м2 621.86 

  Свега под II:       

III РАДОВИ НА ИЗРАДИ КИШНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ         

4 

Ископ материјала за сливнике и сливничке везе са 
утоваром и одвозом на депонију. Обрачун по м3 
ископаног земљаног материјала. м3 8.00 

5 
Набавка и постављање бубањ сливника са 
сливничком решетком. Обрачун по комаду. ком 3 

6 
Набавка и постављање ПВЦ ф160 за сливничке 
везе. Обрачун по м1 уграђених цеви. м1 10.00 

7 
Затрпавање сливничких ровова тампоном. 
Обрачун по м3. м3 7.60 

8 
Нивелација постојећих ревизионих шахтова. 
Обрачун по комаду. ком 6 

  Свега под III:       

IV ГОРЊИ СТРОЈ         

9 
Израда тампонског слоја д=35цм на делу асфалтне 
коловозне конструкције. Обрачун по м3. м3 235.64 

10 
Израда подлоге испод тротоара у слоју д=10цм, од 
дробљеног каменог агрегата. Обрачун по м3. м3 8.46 

11 

Набавка и постављање сивих бетонских ивичњака 
12-18-80, на подлози од бетона МБ20. Обрачун по 
м1. м1 278.86 

12 
Бетонирање тротоара бетоном МБ30, према 
детаљу. Обрачун по м2. м2 84.64 

13 
Израда слоја од бито-агрегата дебљине д=7цм. 
Обрачун по м2. м2 557.72 

  Свега под IV:       

  РЕКАПИТУЛАЦИЈА         

I ПРИПРЕМНИ РАДОВИ       

II ДОЊИ СТРОЈ       

III РАДОВИ НА ИЗРАДИ КИШНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ       
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IV ГОРЊИ СТРОЈ       

  СВЕГА РАДОВИ:       

  Порез :       

  УКУПНО:       
  

 
 
 
14. 

POPIS RADOVA 

NA INVESTICIONOM ODRŽAVANJU GRADSKIH SAOBRAĆAJNICA                                                                           
U OKVIRU POSTOJEĆE REGULACIJE ULICE I FAKTIČKOG STANJA 

KRAK ULICE RUĐERA BOŠKOVIĆA,  L = 74,60 m1, NOVI PAZAR 
KP 2683;  KO IZBICE     

L = 74,60 m1. 

Red 
broj Vrsta radova Jed. 

mere Količina Jedin. 
cena Iznos 

I PRIPREMNI RADOVI         

1 

Geodetsko obeležavanje trase sa potrebnim 
snimanjem pre izvođenja radova, nakon završetka 
istih, kao i snimanje završnih slojeva kolovozne 
konstrukcije, temeljnih jama kod objekata, 
kanalizacionih rovova i ostalih pozicija. Digitalne 
snimke, nivelmanske zapisnike i ostale izveštaje, 
Izvođač je u obavezi predati Nadzornom organu u 
dogovorenom roku. Obračun po km. km 0.075 

  Svega pod I:       

II DONJI STROJ         
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2 

Mašinski iskop zemlje u širokom otkopu u materijalu III 
i IV kateg. sa utovarom i odvozom iskopanog 
materijala na deponiju STD 10km, gde će se po 
potrebi isplanirati. Pri izvođenju iskopa treba sprovesti 
potrebne zaštitne mere za potpunu sigurnost pri radu i 
sva potrebna osiguranja postojećih objekata i 
komunikacija. U svakoj fazi rada mora biti omogućeno 
efikasno odvodnjavanje. Otežan rad zbog vode pri 
kopanju neće se posebno plaćati. U slučaju 
prekopavanja planuma, zabranjuje se svaka popravka 
vraćanjem i sabijanjem sloja, već se mora planum 
formirati na nivou prekopa, predviđene drenaže na tim 
mestima, kao i ostale sisteme odvodnjavanja, po 
potrebi produbiti, a donja podloga izraditi u povećanoj 
debljini s tim da viškovi rada izazvani prekopavanjem 
padaju na teret Izvođača. Pre i za vreme rada treba na 
svim promenama u iskopu odnosno kvalitetu 
materijala uzeti odgovarajuće uzorke za ispitivanje 
upotrebljivosti materijala za nasip, završni sloj nasipa - 
posteljicu, kao i za ostale eventualne namene. 
Obračun po m3 iskopanog materijala. m3 234.46 

3 

Planiranje i valjanje posteljice sa davanjem poprečnih i 
podužnih padova. Ispitivanje zbijenosti vršiti kružnom 
pločom fi-30 cm, gde se zahteva da modul stišljivosti 
iznosi min. 50 MN/m2. Površina psteljice mora biti 
izravnata tako da se dozvoljavaju maksimalna 
odstupanja od merne ravni -30mm. Ravnost se meri 
krstovima ili kanapom u svakom profilu i u svim 
pravcima. Kote pojedinih mernih mesta treba odrediti 
nivelmanski na mestima koje odredi Nadzorni organ 
po slobodnom izboru, a obavezno na svakom 
poprečnom profilu koji su utvrđeni izvršenim 
snimanjem pre izvođenja zemljanih radova. Obračun 
po m2 urađene i pripremljene posteljice. m2 399.34 

  Svega pod II:       

III RADOVI NA IZDIZANJU SLIVNIKA I ŠAHTI SVIH PODZEMNIH INSTALACIJA   
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4 

Iskop materijala za kišnu kanalizaciju, slivnike i 
slivničke rovove. Za izvršene radove Izvođač se plaća 
po ugovorenoj jediničnoj ceni za m3 iskopanog 
prirodnog tla, izmerenog od prosečne kote tla na 
površini temeljenja, odnosno kanalizacionih i drugih 
elemenata za temeljenje. Šire iskopani delovi nastali 
usled greške Izvođača, kao i obrušeni delovi temelja 
neće se platiti. Ukoliko Izvođač  svojom greškom ikopa 
temelj više nego što je dato detaljem Nadzornog 
organa, on mora ispuniti taj prostor sa materijalom koji 
odredi Nadzorni organ. Za količinu iskopanog 
materijala, Izvođaču se plaća po jediničnoj ceni iz 
Ugovora koja predstavlja punu nadoknadu za sav rad 
na iskopu, uključujući i materijal i rad na zaštiti i 
podgrađivanju temelja, zajedno sa crpljenjem vode i 
odvozom iskopanog materijala na deponiju ili u nasip 
puta, ukoliko je materijal pogodan. Za sve iskopane 
rovove i sve temeljne jame obračun količina zahteva 
vođenje nivelmanskog zapisnika sa odgovarajućim 
skicama.  m3 7.20 

5 

Postavljanje PVC-i za slivničke priključke fi 160. Ova 
pozicija obuhvata nabavku, transport, pripremu 
podloge i ugrađivanje cevi u skladu sa detaljima i 
dimenzijama i uputstvima Nadzornog organa. Kao i za 
sve gotove proizvode, Izvođač je dužan da pre 
izvođenja radova dostavi Ateste proizvođača o 
kvalitetu cevi, nakon čega Nadzorni organ odobrava 
ugradnju istih. Cevi se polažu na pripremljenu podlogu 
od peska ili betona, a u svemu prema standardima za 
ovu vrstu radova. Plaćanje se vrši po m1 ugrađenih 
cevi.  m1 9.00 

6 

Zatrpavanje slivničkih rovova. Ovo zatrpavanje se vrši 
u slojevima. Prvi sloj iznad cevi i pored cevi izvodi se 
peskovitim materijalom i zbija vodom. Ostali deo rova 
zatrpava se i zbija u slojevima pri čemu se koristi isti 
materijal kao i onaj koji je predviđen za noseću 
podlogu kolovozne konstrukcije. Plaća se po m3 u 
sabijenom stanju. m3 6.88 

7 

Nabavka i postavljanje bubanj slivnika sa slivničkom 
rešetkom. Ova pozicija obuhvata nabavku betona, 
betonskih i željeznih elemenata, i njihovu ugradnju. 
Slivnici se postavljaju na mestima koje odredi 
Nadzorni organ, a u cilju prihvatanja površinskih voda 
sa kolovoza i njihovo odvođenje u sistem kanalizacije. 
Gotovi betonski elementi se postavljaju na predhodno 
urađenoj betonskoj podlozi koja je propisno odležala 
kako bi se osigurala nivelmanski i položajna stabilnost 
kompletnog slivnika. Plaća se po komadu komplet 
urađenog slivnika. kom 3 



 

 64

8 

Nivelacija postojećih slivnika i šahti. Postojeće šahtei 
slivnici, koji svojim visinskim položajem ne odgovaraju 
novopotrebnim kotama potrebno je podići ili spustiti. 
One se uklapaju u novu niveletu odgovarajućim 
dizanjem ili spuštanjem rama od metala, uz rušenje ili 
izradu betonskog jastuka ispod rama. Sav otpadni 
materijal nastao ovim poslom utovariti u vozilo, 
transportovati na deponiju po uputstvu Nadzornog 
organa, istovariti i rasplanirati. Obračun izvedenih 
radova vrši se po komadu slivnika i šahte, za sav rad i 
materijal. kom 6 

  Svega pod III:       

IV GORNJI STROJ         

9 

Mašinska izrada tamponskog sloja debljine d=35 cm 
na delu asfaltne kolovozne konstrukcije, od drobljenog 
kamenog agregata. DNS planirati sa tačnošću od + - 
1cm od projektovanih kota. Ispitivanje zbijenosti vršiti 
kružnom pločom fi-30 cm, gde je zahtevani modul 
stišljivosti min. 60 MN/m2. Obračun će Nadzorni organ 
prihvatiti tek pošto izvrši geodetski i geomehanički 
prijem od strane Izvođača i to predajom Nivelmanskih 
zapisnika i geomehaničkih izveštaja. Pre ugradnje 
materijala za ovaj sloj, Izvođač radova je u obavezi da 
Nadzornom organu dostavi Izveštaj - Atest o 
predhodno izvršenom ispitivanju kvaliteta materijala 
namenjenog za ugradnju u ovaj sloj. Obračun po m3 
urađenog sloja tampona. m3 156.23 

11 

Izrada sloja od bito - agregata debljine d= 7cm, BNHS-
16. Pozicija obuhvata nabavku materijala, spravljanje, 
razastiranje, ugradnju i zbijanje asfaltne mešavine po 
vrućem postupku od mineralnog materijala i bitumena 
u jednom sloju ugovorene debljine. Izvođač je dužan 
da poštuje sve obaveze navedene u poglavlju "Opšti 
uslovi za asfaltne radove" za navedenu vrstu 
proizvoda. U slučaju trajno nekvalitetno izvedenih 
radova primeniće se pravila navedena u "Opštim 
uslovima za asfaltne radove" pod tačkom "Obračun 
nekvalitetno izvedenih radova". Obračun i plaćanje se 
vrši po m2 izvršenog posla, uz obavezne priloge u vidu 
Atesta kao dokaznica traženih kvaliteta i nivelmanskih 
zapisnika po jedinstvenim tačkama od početnih 
pozicija posla. m2 363.27 

12 

Izrada sloja ispod betonskog trotoara d = 10 cm, od 
drobljenog kamenog agregata. Obračun će Nadzorni 
organ prihvatiti tek pošto izvrši geodetski i 
geomehanički prijem od strane Izvođača i to predajom 
Nivelmanskih zapisnika i geomehaničkih izveštaja. Pre 
ugradnje materijala za ovaj sloj, Izvođač radova je u 
obavezi da Nadzornom organu dostavi Izveštaj - Atest 
o predhodno izvršenom ispitivanju kvaliteta materijala 
namenjenog za ugradnju u ovaj sloj. Obračun po m3 
urađenog sloja. m3 5.34 
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13 

Nabavka i postavljanje sivih betonskih ivičnjaka 
12/18/80, na podlozi od betona MB 20. Prefabrikovani 
betonski ivičnjaci treba da budu marke betona MB40, 
otporni na so i mraz sa atestima o zahtevanom 
kvalitetu i njihovu upotrebu odobrava Nadzorni organ. 
Plaćanje se vrši po m1 ugrađenih ivičnjaka mereno na 
mestu ugrađivanja. m1 149.20 

14 

Betoniranje trotoara betonom MB 30. Beton za 
trotoare treba da bude pritisne čvrstoće MB30 i 
otporan na dejstvo mraza i soli. Ovaj rad se meri u m2, 
debljine 10cm, za određenu širinu. m2 53.35 

  Svega pod IV:       

  REKAPITULACIJA         

I PRIPREMNI RADOVI       

II DONJI STROJ       

III RADOVI NA IZDIZANJU SLIVNIKA I ŠAHTI SVIH PODZEMNIH INSTALACIJA 

IV GORNJI STROJ       

  SVEGA  RADOVI:       

  Porez :       

  UKUPNO:       
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15. 

POPIS RADOVA 

NA INVESTICIONOM ODRŽAVANJU SAOBRAĆAJNICA U OKVIRU POSTOJEĆE 
REGULACIJE ULICA  

KRAK ULICE RUĐERA BOŠKOVIĆA, NOVI PAZAR 
KP 2671;   KO IZBICE 

L = 168,40 m1. 

Red 
broj Vrsta radova Jed. 

mere Količina Jedin. 
cena Iznos 

I PRIPREMNI RADOVI         

1 

Geodetsko obeležavanje trase sa potrebnim 
snimanjem pre izvođenja radova, nakon završetka 
istih, kao i snimanje završnih slojeva kolovozne 
konstrukcije, temeljnih jama kod objekata, 
kanalizacionih rovova i ostalih pozicija. Digitalne 
snimke, nivelmanske zapisnike i ostale izveštaje, 
Izvođač je u obavezi predati Nadzornom organu u 
dogovorenom roku. Obračun po km. km 0.168 

2 

Rušenje postojećih betonskih objekata, trotoara, 
ivičnjaka i ostalih asfaltnih površina, sa utovarom šuta i 
odvozom istog na deponiju, STD 10km. Obračun po 
m3. m3 31.50 

  Svega pod I:       

II DONJI STROJ         
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2 

Mašinski iskop zemlje u širokom otkopu u materijalu III 
i IV kateg. sa utovarom i odvozom iskopanog 
materijala na deponiju STD 10km, gde će se po 
potrebi isplanirati. Pri izvođenju iskopa treba sprovesti 
potrebne zaštitne mere za potpunu sigurnost pri radu i 
sva potrebna osiguranja postojećih objekata i 
komunikacija. U svakoj fazi rada mora biti omogućeno 
efikasno odvodnjavanje. Otežan rad zbog vode pri 
kopanju neće se posebno plaćati. U slučaju 
prekopavanja planuma, zabranjuje se svaka popravka 
vraćanjem i sabijanjem sloja, već se mora planum 
formirati na nivou prekopa, predviđene drenaže na tim 
mestima, kao i ostale sisteme odvodnjavanja, po 
potrebi produbiti, a donja podloga izraditi u povećanoj 
debljini s tim da viškovi rada izazvani prekopavanjem 
padaju na teret Izvođača. Pre i za vreme rada treba na 
svim promenama u iskopu odnosno kvalitetu 
materijala uzeti odgovarajuće uzorke za ispitivanje 
upotrebljivosti materijala za nasip, završni sloj nasipa - 
posteljicu, kao i za ostale eventualne namene. 
Obračun po m3 iskopanog materijala. m3 331.41 

3 

Planiranje i valjanje posteljice sa davanjem poprečnih i 
podužnih padova. Ispitivanje zbijenosti vršiti kružnom 
pločom fi-30 cm, gde se zahteva da modul stišljivosti 
iznosi min. 50 MN/m2. Površina psteljice mora biti 
izravnata tako da se dozvoljavaju maksimalna 
odstupanja od merne ravni -30mm. Ravnost se meri 
krstovima ili kanapom u svakom profilu i u svim 
pravcima. Kote pojedinih mernih mesta treba odrediti 
nivelmanski na mestima koje odredi Nadzorni organ 
po slobodnom izboru, a obavezno na svakom 
poprečnom profilu koji su utvrđeni izvršenim 
snimanjem pre izvođenja zemljanih radova. Obračun 
po m2 urađene i pripremljene posteljice. m2 630.23 

  Svega pod II:       

III RADOVI NA IZDIZANJU SLIVNIKA I ŠAHTI SVIH PODZEMNIH INSTALACIJA   
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4 

Iskop materijala za kišnu kanalizaciju, slivnike i 
slivničke rovove. Za izvršene radove Izvođač se plaća 
po ugovorenoj jediničnoj ceni za m3 iskopanog 
prirodnog tla, izmerenog od prosečne kote tla na 
površini temeljenja, odnosno kanalizacionih i drugih 
elemenata za temeljenje. Šire iskopani delovi nastali 
usled greške Izvođača, kao i obrušeni delovi temelja 
neće se platiti. Ukoliko Izvođač  svojom greškom ikopa 
temelj više nego što je dato detaljem Nadzornog 
organa, on mora ispuniti taj prostor sa materijalom koji 
odredi Nadzorni organ. Za količinu iskopanog 
materijala, Izvođaču se plaća po jediničnoj ceni iz 
Ugovora koja predstavlja punu nadoknadu za sav rad 
na iskopu, uključujući i materijal i rad na zaštiti i 
podgrađivanju temelja, zajedno sa crpljenjem vode i 
odvozom iskopanog materijala na deponiju ili u nasip 
puta, ukoliko je materijal pogodan. Za sve iskopane 
rovove i sve temeljne jame obračun količina zahteva 
vođenje nivelmanskog zapisnika sa odgovarajućim 
skicama.  m3 9.60 

5 

Nabavka i postavljanje bubanj slivnika sa slivničkom 
rešetkom. Ova pozicija obuhvata nabavku betona, 
betonskih i željeznih elemenata, i njihovu ugradnju. 
Slivnici se postavljaju na mestima koje odredi 
Nadzorni organ, a u cilju prihvatanja površinskih voda 
sa kolovoza i njihovo odvođenje u sistem kanalizacije. 
Gotovi betonski elementi se postavljaju na predhodno 
urađenoj betonskoj podlozi koja je propisno odležala 
kako bi se osigurala nivelmanski i položajna stabilnost 
kompletnog slivnika. Plaća se po komadu komplet 
urađenog slivnika. kom 5 

6 

Postavljanje PVC-i za slivničke priključke fi 160. Ova 
pozicija obuhvata nabavku, transport, pripremu 
podloge i ugrađivanje cevi u skladu sa detaljima i 
dimenzijama i uputstvima Nadzornog organa. Kao i za 
sve gotove proizvode, Izvođač je dužan da pre 
izvođenja radova dostavi Ateste proizvođača o 
kvalitetu cevi, nakon čega Nadzorni organ odobrava 
ugradnju istih. Cevi se polažu na pripremljenu podlogu 
od peska ili betona, a u svemu prema standardima za 
ovu vrstu radova. Plaćanje se vrši po m1 ugrađenih 
cevi.  m1 12.00 

7 

Zatrpavanje slivničkih rovova. Ovo zatrpavanje se vrši 
u slojevima. Prvi sloj iznad cevi i pored cevi izvodi se 
peskovitim materijalom i zbija vodom. Ostali deo rova 
zatrpava se i zbija u slojevima pri čemu se koristi isti 
materijal kao i onaj koji je predviđen za noseću 
podlogu kolovozne konstrukcije. Plaća se po m3 u 
sabijenom stanju. m3 9.06 
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8 

Nivelacija postojećih slivnika i šahti. Postojeće šahtei 
slivnici, koji svojim visinskim položajem ne odgovaraju 
novopotrebnim kotama potrebno je podići ili spustiti. 
One se uklapaju u novu niveletu odgovarajućim 
dizanjem ili spuštanjem rama od metala, uz rušenje ili 
izradu betonskog jastuka ispod rama. Sav otpadni 
materijal nastao ovim poslom utovariti u vozilo, 
transportovati na deponiju po uputstvu Nadzornog 
organa, istovariti i rasplanirati. Obračun izvedenih 
radova vrši se po komadu slivnika i šahte, za sav rad i 
materijal. kom 10 

  Svega pod III:       

IV GORNJI STROJ         

9 

Mašinska izrada tamponskog sloja debljine d=35 cm 
na delu asfaltne kolovozne konstrukcije, od drobljenog 
kamenog agregata. DNS planirati sa tačnošću od + - 
1cm od projektovanih kota. Ispitivanje zbijenosti vršiti 
kružnom pločom fi-30 cm, gde je zahtevani modul 
stišljivosti min. 60 MN/m2. Obračun će Nadzorni organ 
prihvatiti tek pošto izvrši geodetski i geomehanički 
prijem od strane Izvođača i to predajom Nivelmanskih 
zapisnika i geomehaničkih izveštaja. Pre ugradnje 
materijala za ovaj sloj, Izvođač radova je u obavezi da 
Nadzornom organu dostavi Izveštaj - Atest o 
predhodno izvršenom ispitivanju kvaliteta materijala 
namenjenog za ugradnju u ovaj sloj. Obračun po m3 
urađenog sloja tampona. m3 236.85 

10 

Izrada sloja od bito - agregata debljine d= 7cm, BNS-
22. Pozicija obuhvata nabavku materijala, spravljanje, 
razastiranje, ugradnju i zbijanje asfaltne mešavine po 
vrućem postupku od mineralnog materijala i bitumena 
u jednom sloju ugovorene debljine. Izvođač je dužan 
da poštuje sve obaveze navedene u poglavlju "Opšti 
uslovi za asfaltne radove" za navedenu vrstu 
proizvoda. U slučaju trajno nekvalitetno izvedenih 
radova primeniće se pravila navedena u "Opštim 
uslovima za asfaltne radove" pod tačkom "Obračun 
nekvalitetno izvedenih radova". Obračun i plaćanje se 
vrši po m2 izvršenog posla, uz obavezne priloge u vidu 
Atesta kao dokaznica traženih kvaliteta i nivelmanskih 
zapisnika po jedinstvenim tačkama od početnih 
pozicija posla. m2 552.76 

11 

Izrada sloja ispod betonskog trotoara u sloja d = 10 
cm, od drobljenog kamenog agregata. Obračun će 
Nadzorni organ prihvatiti tek pošto izvrši geodetski i 
geomehanički prijem od strane Izvođača i to predajom 
Nivelmanskih zapisnika i geomehaničkih izveštaja. Pre 
ugradnje materijala za ovaj sloj, Izvođač radova je u 
obavezi da Nadzornom organu dostavi Izveštaj - Atest 
o predhodno izvršenom ispitivanju kvaliteta materijala 
namenjenog za ugradnju u ovaj sloj. Obračun po m3 
urađenog sloja. m3 5.32 
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12 

Nabavka i postavljanje sivih betonskih ivičnjaka 
12/18/80, na podlozi od betona MB 20. Prefabrikovani 
betonski ivičnjaci treba da budu marke betona MB40, 
otporni na so i mraz sa atestima o zahtevanom 
kvalitetu i njihovu upotrebu odobrava Nadzorni organ. 
Plaćanje se vrši po m1 ugrađenih ivičnjaka mereno na 
mestu ugrađivanja. m1 336.80 

13 

Betoniranje trotoara betonom MB 30. Beton za 
trotoare treba da bude pritisne čvrstoće MB30 i 
otporan na dejstvo mraza i soli. Ovaj rad se meri u m2, 
debljine 10cm, za određenu širinu. m2 53.23 

  Svega pod IV:       

  REKAPITULACIJA         

I PRIPREMNI RADOVI       

II DONJI STROJ       

III RADOVI NA IZDIZANJU SLIVNIKA I ŠAHTI SVIH PODZEMNIH INSTALACIJA 

IV GORNJI STROJ       

  SVEGA  RADOVI:       

  Porez :       

  UKUPNO:       
   

 
 
16. 
 

POPIS RADOVA 

NA INVESTICIONOM ODRŽAVANJU GRADSKIH SAOBRAĆAJNICA                        
U OKVIRU POSTOJEĆE REGULACIJE ULICE I FAKTIČKOG STANJA 

KRAK  X.  ULICE RUĐERA BOŠKOVIĆA, NOVI PAZAR 
KP 2821, 2857.  KO IZBICE     

L = 233,76 + 41,08 = 274,84 m1. 

Red 
broj Vrsta radova Jed. 

mere Količina Jedin. 
cena Iznos 

I PRIPREMNI RADOVI         
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1 

Geodetsko obeležavanje trase sa potrebnim 
snimanjem pre izvođenja radova, nakon završetka 
istih, kao i snimanje završnih slojeva kolovozne 
konstrukcije, temeljnih jama kod objekata, 
kanalizacionih rovova i ostalih pozicija. Digitalne 
snimke, nivelmanske zapisnike i ostale izveštaje, 
Izvođač je u obavezi predati Nadzornom organu u 
dogovorenom roku. Obračun po km. km 0.275 

  Svega pod I:       

II DONJI STROJ         

2 

Mašinski iskop zemlje u širokom otkopu u materijalu III 
i IV kateg. sa utovarom i odvozom iskopanog 
materijala na deponiju STD 10km, gde će se po 
potrebi isplanirati. Pri izvođenju iskopa treba sprovesti 
potrebne zaštitne mere za potpunu sigurnost pri radu i 
sva potrebna osiguranja postojećih objekata i 
komunikacija. U svakoj fazi rada mora biti omogućeno 
efikasno odvodnjavanje. Otežan rad zbog vode pri 
kopanju neće se posebno plaćati. U slučaju 
prekopavanja planuma, zabranjuje se svaka popravka 
vraćanjem i sabijanjem sloja, već se mora planum 
formirati na nivou prekopa, predviđene drenaže na tim 
mestima, kao i ostale sisteme odvodnjavanja, po 
potrebi produbiti, a donja podloga izraditi u povećanoj 
debljini s tim da viškovi rada izazvani prekopavanjem 
padaju na teret Izvođača. Pre i za vreme rada treba na 
svim promenama u iskopu odnosno kvalitetu 
materijala uzeti odgovarajuće uzorke za ispitivanje 
upotrebljivosti materijala za nasip, završni sloj nasipa - 
posteljicu, kao i za ostale eventualne namene. 
Obračun po m3 iskopanog materijala. m3 542.74 

3 

Planiranje i valjanje posteljice sa davanjem poprečnih i 
podužnih padova. Ispitivanje zbijenosti vršiti kružnom 
pločom fi-30 cm, gde se zahteva da modul stišljivosti 
iznosi min. 50 MN/m2. Površina psteljice mora biti 
izravnata tako da se dozvoljavaju maksimalna 
odstupanja od merne ravni -30mm. Ravnost se meri 
krstovima ili kanapom u svakom profilu i u svim 
pravcima. Kote pojedinih mernih mesta treba odrediti 
nivelmanski na mestima koje odredi Nadzorni organ 
po slobodnom izboru, a obavezno na svakom 
poprečnom profilu koji su utvrđeni izvršenim 
snimanjem pre izvođenja zemljanih radova. Obračun 
po m2 urađene i pripremljene posteljice. m2 963.57 

  Svega pod II:       

III RADOVI NA IZDIZANJU SLIVNIKA I ŠAHTI SVIH PODZEMNIH INSTALACIJA   
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4 

Iskop materijala za kišnu kanalizaciju, slivnike i 
slivničke rovove. Za izvršene radove Izvođač se plaća 
po ugovorenoj jediničnoj ceni za m3 iskopanog 
prirodnog tla, izmerenog od prosečne kote tla na 
površini temeljenja, odnosno kanalizacionih i drugih 
elemenata za temeljenje. Šire iskopani delovi nastali 
usled greške Izvođača, kao i obrušeni delovi temelja 
neće se platiti. Ukoliko Izvođač  svojom greškom ikopa 
temelj više nego što je dato detaljem Nadzornog 
organa, on mora ispuniti taj prostor sa materijalom koji 
odredi Nadzorni organ. Za količinu iskopanog 
materijala, Izvođaču se plaća po jediničnoj ceni iz 
Ugovora koja predstavlja punu nadoknadu za sav rad 
na iskopu, uključujući i materijal i rad na zaštiti i 
podgrađivanju temelja, zajedno sa crpljenjem vode i 
odvozom iskopanog materijala na deponiju ili u nasip 
puta, ukoliko je materijal pogodan. Za sve iskopane 
rovove i sve temeljne jame obračun količina zahteva 
vođenje nivelmanskog zapisnika sa odgovarajućim 
skicama.  m3 14.40 

5 

Postavljanje PVC-i za slivničke priključke fi 160. Ova 
pozicija obuhvata nabavku, transport, pripremu 
podloge i ugrađivanje cevi u skladu sa detaljima i 
dimenzijama i uputstvima Nadzornog organa. Kao i za 
sve gotove proizvode, Izvođač je dužan da pre 
izvođenja radova dostavi Ateste proizvođača o 
kvalitetu cevi, nakon čega Nadzorni organ odobrava 
ugradnju istih. Cevi se polažu na pripremljenu podlogu 
od peska ili betona, a u svemu prema standardima za 
ovu vrstu radova. Plaćanje se vrši po m1 ugrađenih 
cevi.  m1 18.00 

6 

Zatrpavanje slivničkih rovova. Ovo zatrpavanje se vrši 
u slojevima. Prvi sloj iznad cevi i pored cevi izvodi se 
peskovitim materijalom i zbija vodom. Ostali deo rova 
zatrpava se i zbija u slojevima pri čemu se koristi isti 
materijal kao i onaj koji je predviđen za noseću 
podlogu kolovozne konstrukcije. Plaća se po m3 u 
sabijenom stanju. m3 14.05 

7 

Nabavka i postavljanje bubanj slivnika sa slivničkom 
rešetkom. Ova pozicija obuhvata nabavku betona, 
betonskih i željeznih elemenata, i njihovu ugradnju. 
Slivnici se postavljaju na mestima koje odredi 
Nadzorni organ, a u cilju prihvatanja površinskih voda 
sa kolovoza i njihovo odvođenje u sistem kanalizacije. 
Gotovi betonski elementi se postavljaju na predhodno 
urađenoj betonskoj podlozi koja je propisno odležala 
kako bi se osigurala nivelmanski i položajna stabilnost 
kompletnog slivnika. Plaća se po komadu komplet 
urađenog slivnika. kom 9 
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8 

Nivelacija postojećih slivnika i šahti. Postojeće šahtei 
slivnici, koji svojim visinskim položajem ne odgovaraju 
novopotrebnim kotama potrebno je podići ili spustiti. 
One se uklapaju u novu niveletu odgovarajućim 
dizanjem ili spuštanjem rama od metala, uz rušenje ili 
izradu betonskog jastuka ispod rama. Sav otpadni 
materijal nastao ovim poslom utovariti u vozilo, 
transportovati na deponiju po uputstvu Nadzornog 
organa, istovariti i rasplanirati. Obračun izvedenih 
radova vrši se po komadu slivnika i šahte, za sav rad i 
materijal. kom 18 

  Svega pod III:       

IV GORNJI STROJ         

9 

Mašinska izrada tamponskog sloja debljine d=35 cm 
na delu asfaltne kolovozne konstrukcije, od drobljenog 
kamenog agregata. DNS planirati sa tačnošću od + - 
1cm od projektovanih kota. Ispitivanje zbijenosti vršiti 
kružnom pločom fi-30 cm, gde je zahtevani modul 
stišljivosti min. 60 MN/m2. Obračun će Nadzorni organ 
prihvatiti tek pošto izvrši geodetski i geomehanički 
prijem od strane Izvođača i to predajom Nivelmanskih 
zapisnika i geomehaničkih izveštaja. Pre ugradnje 
materijala za ovaj sloj, Izvođač radova je u obavezi da 
Nadzornom organu dostavi Izveštaj - Atest o 
predhodno izvršenom ispitivanju kvaliteta materijala 
namenjenog za ugradnju u ovaj sloj. Obračun po m3 
urađenog sloja tampona. m3 379.70 

10 

Izrada sloja od bito - agregata debljine d= 7cm, BNHS-
16. Pozicija obuhvata nabavku materijala, spravljanje, 
razastiranje, ugradnju i zbijanje asfaltne mešavine po 
vrućem postupku od mineralnog materijala i bitumena 
u jednom sloju ugovorene debljine. Izvođač je dužan 
da poštuje sve obaveze navedene u poglavlju "Opšti 
uslovi za asfaltne radove" za navedenu vrstu 
proizvoda. U slučaju trajno nekvalitetno izvedenih 
radova primeniće se pravila navedena u "Opštim 
uslovima za asfaltne radove" pod tačkom "Obračun 
nekvalitetno izvedenih radova". Obračun i plaćanje se 
vrši po m2 izvršenog posla, uz obavezne priloge u vidu 
Atesta kao dokaznica traženih kvaliteta i nivelmanskih 
zapisnika po jedinstvenim tačkama od početnih 
pozicija posla. m3 846.87 

11 

Izrada sloja ispod betonskog trotoara d = 10 cm, od 
drobljenog kamenog agregata. Obračun će Nadzorni 
organ prihvatiti tek pošto izvrši geodetski i 
geomehanički prijem od strane Izvođača i to predajom 
Nivelmanskih zapisnika i geomehaničkih izveštaja. Pre 
ugradnje materijala za ovaj sloj, Izvođač radova je u 
obavezi da Nadzornom organu dostavi Izveštaj - Atest 
o predhodno izvršenom ispitivanju kvaliteta materijala 
namenjenog za ugradnju u ovaj sloj. Obračun po m3 
urađenog sloja. m3 24.74 
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12 

Nabavka i postavljanje sivih betonskih ivičnjaka 
12/18/80, na podlozi od betona MB 20. Prefabrikovani 
betonski ivičnjaci treba da budu marke betona MB40, 
otporni na so i mraz sa atestima o zahtevanom 
kvalitetu i njihovu upotrebu odobrava Nadzorni organ. 
Plaćanje se vrši po m1 ugrađenih ivičnjaka mereno na 
mestu ugrađivanja. m1 550.00 

13 

Betoniranje trotoara betonom MB 30. Beton za 
trotoare treba da bude pritisne čvrstoće MB30 i 
otporan na dejstvo mraza i soli. Ovaj rad se meri u m2, 
debljine 10cm, za određenu širinu. m2 247.42 

  Svega pod IV:       

  REKAPITULACIJA         

I PRIPREMNI RADOVI       

II DONJI STROJ       

III RADOVI NA IZDIZANJU SLIVNIKA I ŠAHTI SVIH PODZEMNIH INSTALACIJA 

IV GORNJI STROJ       

  SVEGA  RADOVI:       

  Porez :       

  UKUPNO:       
  

 
17. 
 
 

POPIS RADOVA 

NA INVESTICIONOM ODRŽAVANJU GRADSKIH SAOBRAĆAJNICA                                                                                        
U OKVIRU POSTOJEĆE REGULACIJE ULICE I FAKTIČKOG STANJA 

KRAK ULICE U NASELJU SVOJBOR, L = 450,00 m1, NOVI PAZAR 
KP 10499;  KO NOVI PAZAR  

L = 450,00 m1. 

Red 
broj Vrsta radova Jed. 

mere Količina Jedin. 
cena Iznos 

I PRIPREMNI RADOVI         
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1 

Geodetsko obeležavanje trase sa potrebnim 
snimanjem pre izvođenja radova, nakon završetka 
istih, kao i snimanje završnih slojeva kolovozne 
konstrukcije, temeljnih jama kod objekata, 
kanalizacionih rovova i ostalih pozicija. Digitalne 
snimke, nivelmanske zapisnike i ostale izveštaje, 
Izvođač je u obavezi predati Nadzornom organu u 
dogovorenom roku. Obračun po km. km 0.450 

  Svega pod I:       

II DONJI STROJ         

2 

Mašinski iskop zemlje u širokom otkopu u materijalu III 
i IV kateg. sa utovarom i odvozom iskopanog 
materijala na deponiju STD 10km, gde će se po 
potrebi isplanirati. Pri izvođenju iskopa treba sprovesti 
potrebne zaštitne mere za potpunu sigurnost pri radu i 
sva potrebna osiguranja postojećih objekata i 
komunikacija. U svakoj fazi rada mora biti omogućeno 
efikasno odvodnjavanje. Otežan rad zbog vode pri 
kopanju neće se posebno plaćati. U slučaju 
prekopavanja planuma, zabranjuje se svaka popravka 
vraćanjem i sabijanjem sloja, već se mora planum 
formirati na nivou prekopa, predviđene drenaže na tim 
mestima, kao i ostale sisteme odvodnjavanja, po 
potrebi produbiti, a donja podloga izraditi u povećanoj 
debljini s tim da viškovi rada izazvani prekopavanjem 
padaju na teret Izvođača. Pre i za vreme rada treba na 
svim promenama u iskopu odnosno kvalitetu 
materijala uzeti odgovarajuće uzorke za ispitivanje 
upotrebljivosti materijala za nasip, završni sloj nasipa - 
posteljicu, kao i za ostale eventualne namene. 
Obračun po m3 iskopanog materijala. m3 766.81 

3 

Planiranje i valjanje posteljice sa davanjem poprečnih i 
podužnih padova. Ispitivanje zbijenosti vršiti kružnom 
pločom fi-30 cm, gde se zahteva da modul stišljivosti 
iznosi min. 50 MN/m2. Površina psteljice mora biti 
izravnata tako da se dozvoljavaju maksimalna 
odstupanja od merne ravni -30mm. Ravnost se meri 
krstovima ili kanapom u svakom profilu i u svim 
pravcima. Kote pojedinih mernih mesta treba odrediti 
nivelmanski na mestima koje odredi Nadzorni organ 
po slobodnom izboru, a obavezno na svakom 
poprečnom profilu koji su utvrđeni izvršenim 
snimanjem pre izvođenja zemljanih radova. Obračun 
po m2 urađene i pripremljene posteljice. m2 1,825.73 

4 

Izrada stabilizovanih zemljanih bankina. Bankine raditi 
od iberlaufa u sloju do kote habajućeg sloja, sa 
tehnologijom koja u potpunosti odgovara tehničkim 
uslovima za kolovoznu konstrukciju od zucaničkih 
materijala. Obračun je po m3. m3 199.81 

  Svega pod II:       

III GORNJI STROJ         
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5 

Mašinska izrada tamponskog sloja debljine d=35 cm 
na delu asfaltne kolovozne konstrukcije, od drobljenog 
kamenog agregata. DNS planirati sa tačnošću od + - 
1cm od projektovanih kota. Ispitivanje zbijenosti vršiti 
kružnom pločom fi-30 cm, gde je zahtevani modul 
stišljivosti min. 60 MN/m2. Obračun će Nadzorni organ 
prihvatiti tek pošto izvrši geodetski i geomehanički 
prijem od strane Izvođača i to predajom Nivelmanskih 
zapisnika i geomehaničkih izveštaja. Pre ugradnje 
materijala za ovaj sloj, Izvođač radova je u obavezi da 
Nadzornom organu dostavi Izveštaj - Atest o 
predhodno izvršenom ispitivanju kvaliteta materijala 
namenjenog za ugradnju u ovaj sloj. Obračun po m3 
urađenog sloja tampona. m3 569.00 

6 

Izrada sloja od bito - agregata debljine d= 7cm, BNHS-
16. Pozicija obuhvata nabavku materijala, spravljanje, 
razastiranje, ugradnju i zbijanje asfaltne mešavine po 
vrućem postupku od mineralnog materijala i bitumena 
u jednom sloju ugovorene debljine. Izvođač je dužan 
da poštuje sve obaveze navedene u poglavlju "Opšti 
uslovi za asfaltne radove" za navedenu vrstu 
proizvoda. U slučaju trajno nekvalitetno izvedenih 
radova primeniće se pravila navedena u "Opštim 
uslovima za asfaltne radove" pod tačkom "Obračun 
nekvalitetno izvedenih radova". Obračun i plaćanje se 
vrši po m2 izvršenog posla, uz obavezne priloge u vidu 
Atesta kao dokaznica traženih kvaliteta i nivelmanskih 
zapisnika po jedinstvenim tačkama od početnih 
pozicija posla. m3 1,350.00 

  Svega pod IV:       

  REKAPITULACIJA         

I PRIPREMNI RADOVI       

II DONJI STROJ       

III GORNJI STROJ       

  SVEGA  RADOVI:       

  Porez :       

  UKUPNO:       
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18. 
 

POPIS RADOVA 

NA INVESTICIONOM ODRŽAVANJU GRADSKIH SAOBRAĆAJNICA                               
U OKVIRU POSTOJEĆE REGULACIJE ULICE I FAKTIČKOG STANJA 

KRAK II. ULICA RAJKA ACKOVIĆA, NOVI PAZAR 
KP 1143;  KO OSOJE   

L = 143,66 m1. 

Red 
broj Vrsta radova Jed. 

mere Količina Jedin. 
cena Iznos 

I PRIPREMNI RADOVI         

1 

Geodetsko obeležavanje trase sa potrebnim 
snimanjem pre izvođenja radova, nakon završetka 
istih, kao i snimanje završnih slojeva kolovozne 
konstrukcije, temeljnih jama kod objekata, 
kanalizacionih rovova i ostalih pozicija. Digitalne 
snimke, nivelmanske zapisnike i ostale izveštaje, 
Izvođač je u obavezi predati Nadzornom organu u 
dogovorenom roku. Obračun po km. km 0.144 

2 

Rušenje postojećih betonskih objekata, trotoara, 
ivičnjaka i ostalih betonskih konstrukcija, sa utovarom 
betonskih komada i odvozom istih na deponiju, STD 
10km. Obračun po m3 porušenih betonskih elemenata 
po dimenzijama snimljenih pre izvođenja radova. m3   

  Svega pod I:       

II DONJI STROJ         

3 

Mašinski iskop zemlje u širokom otkopu u materijalu III 
i IV kateg. sa utovarom i odvozom iskopanog 
materijala na deponiju STD 10km, gde će se po 
potrebi isplanirati. Pri izvođenju iskopa treba sprovesti 
potrebne zaštitne mere za potpunu sigurnost pri radu i 
sva potrebna osiguranja postojećih objekata i 
komunikacija. U svakoj fazi rada mora biti omogućeno 
efikasno odvodnjavanje. Otežan rad zbog vode pri 
kopanju neće se posebno plaćati. U slučaju 
prekopavanja planuma, zabranjuje se svaka popravka 
vraćanjem i sabijanjem sloja, već se mora planum 
formirati na nivou prekopa, predviđene drenaže na tim 
mestima, kao i ostale sisteme odvodnjavanja, po 
potrebi produbiti, a donja podloga izraditi u povećanoj 
debljini s tim da viškovi rada izazvani prekopavanjem 
padaju na teret Izvođača. Pre i za vreme rada treba na 
svim promenama u iskopu odnosno kvalitetu 
materijala uzeti odgovarajuće uzorke za ispitivanje 
upotrebljivosti materijala za nasip, završni sloj nasipa - 
posteljicu, kao i za ostale eventualne namene. 
Obračun po m3 iskopanog materijala. m3 297.92 
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4 

Izrada nasipa na silaznoj rampi od materijala iz iskopa 
sa trase, i to isključivo ako je u pitanju neorganski 
materijal propisanih kvaliteta. U nasip se ne može 
ugrađivati materijal koji bi vremenom zbog 
biohemijskog delovanja promenio svoje fizičko - 
mehaničke osobine. Materijal za iszradu nasipa treba 
izabrati iz useka na trasi pod uslovom da nije osetljiv 
na prisustvo vode. Obračun po m3 urađenog nasipa, 
čiji rad obuhvata nasipanje, razastiranje, grubo 
odnosno fino planiranje, sušenje ili kvašenje i zbijanje 
materijala. m3 21.95 

5 

Planiranje i valjanje posteljice sa davanjem poprečnih i 
podužnih padova. Ispitivanje zbijenosti vršiti kružnom 
pločom fi-30 cm, gde se zahteva da modul stišljivosti 
iznosi min. 50 MN/m2. Površina psteljice mora biti 
izravnata tako da se dozvoljavaju maksimalna 
odstupanja od merne ravni -30mm. Ravnost se meri 
krstovima ili kanapom u svakom profilu i u svim 
pravcima. Kote pojedinih mernih mesta treba odrediti 
nivelmanski na mestima koje odredi Nadzorni organ 
po slobodnom izboru, a obavezno na svakom 
poprečnom profilu koji su utvrđeni izvršenim 
snimanjem pre izvođenja zemljanih radova. Obračun 
po m2 urađene i pripremljene posteljice. m2 597.85 

  Svega pod II:       

III RADOVI NA IZDIZANJU SLIVNIKA I ŠAHTI SVIH PODZEMNIH INSTALACIJA   

6 

Iskop materijala za kišnu kanalizaciju, slivnike i 
slivničke rovove. Za izvršene radove Izvođač se plaća 
po ugovorenoj jediničnoj ceni za m3 iskopanog 
prirodnog tla, izmerenog od prosečne kote tla na 
površini temeljenja, odnosno kanalizacionih i drugih 
elemenata za temeljenje. Šire iskopani delovi nastali 
usled greške Izvođača, kao i obrušeni delovi temelja 
neće se platiti. Ukoliko Izvođač  svojom greškom ikopa 
temelj više nego što je dato detaljem Nadzornog 
organa, on mora ispuniti taj prostor sa materijalom koji 
odredi Nadzorni organ. Za količinu iskopanog 
materijala, Izvođaču se plaća po jediničnoj ceni iz 
Ugovora koja predstavlja punu nadoknadu za sav rad 
na iskopu, uključujući i materijal i rad na zaštiti i 
podgrađivanju temelja, zajedno sa crpljenjem vode i 
odvozom iskopanog materijala na deponiju ili u nasip 
puta, ukoliko je materijal pogodan. Za sve iskopane 
rovove i sve temeljne jame obračun količina zahteva 
vođenje nivelmanskog zapisnika sa odgovarajućim 
skicama.  m3 94.40 
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7 

Postavljanje PVC-i za kišnu kanalizaciju fi 300. Ova 
pozicija obuhvata nabavku, transport, pripremu 
podloge i ugrađivanje cevi u skladu sa detaljima i 
dimenzijama i uputstvima Nadzornog organa. Kao i za 
sve gotove proizvode, Izvođač je dužan da pre 
izvođenja radova dostavi Ateste proizvođača o 
kvalitetu cevi, nakon čega Nadzorni organ odobrava 
ugradnju istih. Cevi se polažu na pripremljenu podlogu 
od peska ili betona, a u svemu prema standardima za 
ovu vrstu radova. Plaćanje se vrši po m1 ugrađenih 
cevi.  m1 110 

8 

Postavljanje PVC-i za slivničke priključke fi 160. Ova 
pozicija obuhvata nabavku, transport, pripremu 
podloge i ugrađivanje cevi u skladu sa detaljima i 
dimenzijama i uputstvima Nadzornog organa. Kao i za 
sve gotove proizvode, Izvođač je dužan da pre 
izvođenja radova dostavi Ateste proizvođača o 
kvalitetu cevi, nakon čega Nadzorni organ odobrava 
ugradnju istih. Cevi se polažu na pripremljenu podlogu 
od peska ili betona, a u svemu prema standardima za 
ovu vrstu radova. Plaćanje se vrši po m1 ugrađenih 
cevi.  m1 8.00 

9 

Zatrpavanje slivničkih rovova. Ovo zatrpavanje se vrši 
u slojevima. Prvi sloj iznad cevi i pored cevi izvodi se 
peskovitim materijalom i zbija vodom. Ostali deo rova 
zatrpava se i zbija u slojevima pri čemu se koristi isti 
materijal kao i onaj koji je predviđen za noseću 
podlogu kolovozne konstrukcije. Plaća se po m3 u 
sabijenom stanju. m3 82.32 

10 

Komplet izrada revizionih šahti za kišnu kanalizaciju. 
Ove šahte se izvode od prefabrikovanih betonskih 
elemenata u obliku i po detalju Nadzornog organa. 
Radovi uključuju nivelaciju dna temelja, izradu podloge 
od betona, izolacije nabavke, prevoza i postavljanja 
elemenata od betona i poklopaca šahti i zatrpavanja, 
kao i celokupnu nabavku i ugradnju materijala i svega 
ostalog potrebnog za izvršenje posla. Prefabrikovani 
elementi se ugrađuju sa gotovim otvorima kako bi se 
izbeglo naknadno bušenje. Ako se naknadno bušenje 
mora raditi, spojevi se moraju pravilno izvesti. 
Povezivanje betonskih elemenata se vrši po spoju 
pero i žljeb, dok se ostali spojevi zalivaju masom za 
zalivanje. Spoj beonski element - željezni šaht 
poklopac se radi od armiranog betona po detalju 
Nadzornog organa. Pre ugrađivanja spoj na dnu šahte 
se evidentira nivelmanskim upisom u Građ. dnevnik. 
Plaća se po komadu komplet urađene revizione šahte.  kom 4 
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11 

Nabavka i postavljanje bubanj slivnika sa slivničkom 
rešetkom. Ova pozicija obuhvata nabavku betona, 
betonskih i željeznih elemenata, i njihovu ugradnju. 
Slivnici se postavljaju na mestima koje odredi 
Nadzorni organ, a u cilju prihvatanja površinskih voda 
sa kolovoza i njihovo odvođenje u sistem kanalizacije. 
Gotovi betonski elementi se postavljaju na predhodno 
urađenoj betonskoj podlozi koja je propisno odležala 
kako bi se osigurala nivelmanski i položajna stabilnost 
kompletnog slivnika. Plaća se po komadu komplet 
urađenog slivnika. kom 4 

12 

Nivelacija postojećih slivnika i šahti. Postojeće šahtei 
slivnici, koji svojim visinskim položajem ne odgovaraju 
novopotrebnim kotama potrebno je podići ili spustiti. 
One se uklapaju u novu niveletu odgovarajućim 
dizanjem ili spuštanjem rama od metala, uz rušenje ili 
izradu betonskog jastuka ispod rama. Sav otpadni 
materijal nastao ovim poslom utovariti u vozilo, 
transportovati na deponiju po uputstvu Nadzornog 
organa, istovariti i rasplanirati. Obračun izvedenih 
radova vrši se po komadu slivnika i šahte, za sav rad i 
materijal. kom 4 

  Svega pod III:       

IV GORNJI STROJ         

13 

Mašinska izrada tamponskog sloja debljine d=35 cm 
na delu asfaltne kolovozne konstrukcije, od drobljenog 
kamenog agregata. DNS planirati sa tačnošću od + - 
1cm od projektovanih kota. Ispitivanje zbijenosti vršiti 
kružnom pločom fi-30 cm, gde je zahtevani modul 
stišljivosti min. 60 MN/m2. Obračun će Nadzorni organ 
prihvatiti tek pošto izvrši geodetski i geomehanički 
prijem od strane Izvođača i to predajom Nivelmanskih 
zapisnika i geomehaničkih izveštaja. Pre ugradnje 
materijala za ovaj sloj, Izvođač radova je u obavezi da 
Nadzornom organu dostavi Izveštaj - Atest o 
predhodno izvršenom ispitivanju kvaliteta materijala 
namenjenog za ugradnju u ovaj sloj. Obračun po m3 
urađenog sloja tampona. m3 196.22 

14 

Izrada sloja od bito - agregata debljine d= 7cm, BNHS-
16. Pozicija obuhvata nabavku materijala, spravljanje, 
razastiranje, ugradnju i zbijanje asfaltne mešavine po 
vrućem postupku od mineralnog materijala i bitumena 
u jednom sloju ugovorene debljine. Izvođač je dužan 
da poštuje sve obaveze navedene u poglavlju "Opšti 
uslovi za asfaltne radove" za navedenu vrstu 
proizvoda. U slučaju trajno nekvalitetno izvedenih 
radova primeniće se pravila navedena u "Opštim 
uslovima za asfaltne radove" pod tačkom "Obračun 
nekvalitetno izvedenih radova". Obračun i plaćanje se 
vrši po m2 izvršenog posla, uz obavezne priloge u vidu 
Atesta kao dokaznica traženih kvaliteta i nivelmanskih 
zapisnika po jedinstvenim tačkama od početnih 
pozicija posla. m3 520.71 
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15 

Izrada sloja ispod betonskog trotoara d = 10 cm, od 
drobljenog kamenog agregata. Obračun će Nadzorni 
organ prihvatiti tek pošto izvrši geodetski i 
geomehanički prijem od strane Izvođača i to predajom 
Nivelmanskih zapisnika i geomehaničkih izveštaja. Pre 
ugradnje materijala za ovaj sloj, Izvođač radova je u 
obavezi da Nadzornom organu dostavi Izveštaj - Atest 
o predhodno izvršenom ispitivanju kvaliteta materijala 
namenjenog za ugradnju u ovaj sloj. Obračun po m3 
urađenog sloja. m3 12.45 

16 

Nabavka i postavljanje sivih betonskih ivičnjaka 
12/18/80, na podlozi od betona MB 20. Prefabrikovani 
betonski ivičnjaci treba da budu marke betona MB40, 
otporni na so i mraz sa atestima o zahtevanom 
kvalitetu i njihovu upotrebu odobrava Nadzorni organ. 
Plaćanje se vrši po m1 ugrađenih ivičnjaka mereno na 
mestu ugrađivanja. m1 294.20 

17 

Betoniranje trotoara betonom MB 30. Beton za 
trotoare treba da bude pritisne čvrstoće MB30 i 
otporan na dejstvo mraza i soli. Ovaj rad se meri u m2, 
debljine 10cm, za određenu širinu. m2 124.51 

  Svega pod IV:       

  REKAPITULACIJA         

I PRIPREMNI RADOVI       

II DONJI STROJ       

III RADOVI NA IZDIZANJU SLIVNIKA I ŠAHTI SVIH PODZEMNIH INSTALACIJA 

IV GORNJI STROJ       

  SVEGA  RADOVI:       

  Porez :       

  UKUPNO:       
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19. 

POPIS RADOVA 

NA INVESTICIONOM ODRŽAVANJU GRADSKIH SAOBRAĆAJNICA                                                             
U OKVIRU POSTOJEĆE REGULACIJE ULICE I FAKTIČKOG STANJA 

KRAKA X. ULICE MEŠE SELIMOVIĆ, , NOVI PAZAR 
KP 3557;  KO POSTENJE      

L = 114,71 m1. 

Red 
broj Vrsta radova Jed. 

mere Količina Jedin. 
cena Iznos 

I PRIPREMNI RADOVI         

1 

Geodetsko obeležavanje trase sa potrebnim 
snimanjem pre izvođenja radova, nakon završetka 
istih, kao i snimanje završnih slojeva kolovozne 
konstrukcije, temeljnih jama kod objekata, 
kanalizacionih rovova i ostalih pozicija. Digitalne 
snimke, nivelmanske zapisnike i ostale izveštaje, 
Izvođač je u obavezi predati Nadzornom organu u 
dogovorenom roku. Obračun po km. km 0.115 

  Svega pod I:       

II DONJI STROJ         

2 

Mašinski iskop zemlje u širokom otkopu u materijalu III 
i IV kateg. sa utovarom i odvozom iskopanog 
materijala na deponiju STD 10km, gde će se po 
potrebi isplanirati. Pri izvođenju iskopa treba sprovesti 
potrebne zaštitne mere za potpunu sigurnost pri radu i 
sva potrebna osiguranja postojećih objekata i 
komunikacija. U svakoj fazi rada mora biti omogućeno 
efikasno odvodnjavanje. Otežan rad zbog vode pri 
kopanju neće se posebno plaćati. U slučaju 
prekopavanja planuma, zabranjuje se svaka popravka 
vraćanjem i sabijanjem sloja, već se mora planum 
formirati na nivou prekopa, predviđene drenaže na tim 
mestima, kao i ostale sisteme odvodnjavanja, po 
potrebi produbiti, a donja podloga izraditi u povećanoj 
debljini s tim da viškovi rada izazvani prekopavanjem 
padaju na teret Izvođača. Pre i za vreme rada treba na 
svim promenama u iskopu odnosno kvalitetu 
materijala uzeti odgovarajuće uzorke za ispitivanje 
upotrebljivosti materijala za nasip, završni sloj nasipa - 
posteljicu, kao i za ostale eventualne namene. 
Obračun po m3 iskopanog materijala. m3 138.31 
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3 

Planiranje i valjanje posteljice sa davanjem poprečnih i 
podužnih padova. Ispitivanje zbijenosti vršiti kružnom 
pločom fi-30 cm, gde se zahteva da modul stišljivosti 
iznosi min. 50 MN/m2. Površina psteljice mora biti 
izravnata tako da se dozvoljavaju maksimalna 
odstupanja od merne ravni -30mm. Ravnost se meri 
krstovima ili kanapom u svakom profilu i u svim 
pravcima. Kote pojedinih mernih mesta treba odrediti 
nivelmanski na mestima koje odredi Nadzorni organ 
po slobodnom izboru, a obavezno na svakom 
poprečnom profilu koji su utvrđeni izvršenim 
snimanjem pre izvođenja zemljanih radova. Obračun 
po m2 urađene i pripremljene posteljice. m2 383.15 

  Svega pod II:       

III RADOVI NA IZDIZANJU SLIVNIKA I ŠAHTI SVIH PODZEMNIH INSTALACIJA   

4 

Iskop materijala za kišnu kanalizaciju, slivnike i 
slivničke rovove. Za izvršene radove Izvođač se plaća 
po ugovorenoj jediničnoj ceni za m3 iskopanog 
prirodnog tla, izmerenog od prosečne kote tla na 
površini temeljenja, odnosno kanalizacionih i drugih 
elemenata za temeljenje. Šire iskopani delovi nastali 
usled greške Izvođača, kao i obrušeni delovi temelja 
neće se platiti. Ukoliko Izvođač  svojom greškom ikopa 
temelj više nego što je dato detaljem Nadzornog 
organa, on mora ispuniti taj prostor sa materijalom koji 
odredi Nadzorni organ. Za količinu iskopanog 
materijala, Izvođaču se plaća po jediničnoj ceni iz 
Ugovora koja predstavlja punu nadoknadu za sav rad 
na iskopu, uključujući i materijal i rad na zaštiti i 
podgrađivanju temelja, zajedno sa crpljenjem vode i 
odvozom iskopanog materijala na deponiju ili u nasip 
puta, ukoliko je materijal pogodan. Za sve iskopane 
rovove i sve temeljne jame obračun količina zahteva 
vođenje nivelmanskog zapisnika sa odgovarajućim 
skicama.  m3 7.20 

5 

Nabavka i postavljanje bubanj slivnika sa slivničkom 
rešetkom. Ova pozicija obuhvata nabavku betona, 
betonskih i željeznih elemenata, i njihovu ugradnju. 
Slivnici se postavljaju na mestima koje odredi 
Nadzorni organ, a u cilju prihvatanja površinskih voda 
sa kolovoza i njihovo odvođenje u sistem kanalizacije. 
Gotovi betonski elementi se postavljaju na predhodno 
urađenoj betonskoj podlozi koja je propisno odležala 
kako bi se osigurala nivelmanski i položajna stabilnost 
kompletnog slivnika. Plaća se po komadu komplet 
urađenog slivnika. kom 3 
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6 

Postavljanje PVC-i za slivničke priključke fi 160. Ova 
pozicija obuhvata nabavku, transport, pripremu 
podloge i ugrađivanje cevi u skladu sa detaljima i 
dimenzijama i uputstvima Nadzornog organa. Kao i za 
sve gotove proizvode, Izvođač je dužan da pre 
izvođenja radova dostavi Ateste proizvođača o 
kvalitetu cevi, nakon čega Nadzorni organ odobrava 
ugradnju istih. Cevi se polažu na pripremljenu podlogu 
od peska ili betona, a u svemu prema standardima za 
ovu vrstu radova. Plaćanje se vrši po m1 ugrađenih 
cevi.  m1 9.00 

7 

Zatrpavanje slivničkih rovova. Ovo zatrpavanje se vrši 
u slojevima. Prvi sloj iznad cevi i pored cevi izvodi se 
peskovitim materijalom i zbija vodom. Ostali deo rova 
zatrpava se i zbija u slojevima pri čemu se koristi isti 
materijal kao i onaj koji je predviđen za noseću 
podlogu kolovozne konstrukcije. Plaća se po m3 u 
sabijenom stanju. m3 6.94 

8 

Nivelacija postojećih slivnika i šahti. Postojeće šahtei 
slivnici, koji svojim visinskim položajem ne odgovaraju 
novopotrebnim kotama potrebno je podići ili spustiti. 
One se uklapaju u novu niveletu odgovarajućim 
dizanjem ili spuštanjem rama od metala, uz rušenje ili 
izradu betonskog jastuka ispod rama. Sav otpadni 
materijal nastao ovim poslom utovariti u vozilo, 
transportovati na deponiju po uputstvu Nadzornog 
organa, istovariti i rasplanirati. Obračun izvedenih 
radova vrši se po komadu slivnika i šahte, za sav rad i 
materijal. kom 3 

  Svega pod III:       

IV GORNJI STROJ         

9 

Mašinska izrada tamponskog sloja debljine d=35 cm 
na delu asfaltne kolovozne konstrukcije, od drobljenog 
kamenog agregata. DNS planirati sa tačnošću od + - 
1cm od projektovanih kota. Ispitivanje zbijenosti vršiti 
kružnom pločom fi-30 cm, gde je zahtevani modul 
stišljivosti min. 60 MN/m2. Obračun će Nadzorni organ 
prihvatiti tek pošto izvrši geodetski i geomehanički 
prijem od strane Izvođača i to predajom Nivelmanskih 
zapisnika i geomehaničkih izveštaja. Pre ugradnje 
materijala za ovaj sloj, Izvođač radova je u obavezi da 
Nadzornom organu dostavi Izveštaj - Atest o 
predhodno izvršenom ispitivanju kvaliteta materijala 
namenjenog za ugradnju u ovaj sloj. Obračun po m3 
urađenog sloja tampona. m3 122.91 
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10 

Izrada sloja od bito - agregata debljine d= 7cm, BNHS-
16. Pozicija obuhvata nabavku materijala, spravljanje, 
razastiranje, ugradnju i zbijanje asfaltne mešavine po 
vrućem postupku od mineralnog materijala i bitumena 
u jednom sloju ugovorene debljine. Izvođač je dužan 
da poštuje sve obaveze navedene u poglavlju "Opšti 
uslovi za asfaltne radove" za navedenu vrstu 
proizvoda. U slučaju trajno nekvalitetno izvedenih 
radova primeniće se pravila navedena u "Opštim 
uslovima za asfaltne radove" pod tačkom "Obračun 
nekvalitetno izvedenih radova". Obračun i plaćanje se 
vrši po m2 izvršenog posla, uz obavezne priloge u vidu 
Atesta kao dokaznica traženih kvaliteta i nivelmanskih 
zapisnika po jedinstvenim tačkama od početnih 
pozicija posla. m3 333.60 

11 

Izrada sloja ispod betonskog trotoara d = 10 cm, od 
drobljenog kamenog agregata. Obračun će Nadzorni 
organ prihvatiti tek pošto izvrši geodetski i 
geomehanički prijem od strane Izvođača i to predajom 
Nivelmanskih zapisnika i geomehaničkih izveštaja. Pre 
ugradnje materijala za ovaj sloj, Izvođač radova je u 
obavezi da Nadzornom organu dostavi Izveštaj - Atest 
o predhodno izvršenom ispitivanju kvaliteta materijala 
namenjenog za ugradnju u ovaj sloj. Obračun po m3 
urađenog sloja. m3 8.29 

12 

Nabavka i postavljanje sivih betonskih ivičnjaka 
12/18/80, na podlozi od betona MB 20, (izdignuta 
ivična traka). Prefabrikovani betonski ivičnjaci treba da 
budu marke betona MB40, otporni na so i mraz sa 
atestima o zahtevanom kvalitetu i njihovu upotrebu 
odobrava Nadzorni organ. Plaćanje se vrši po m1 
ugrađenih ivičnjaka mereno na mestu ugrađivanja. m1 217.68 

13 

Betoniranje trotoara betonom MB 30. Beton za 
trotoare treba da bude pritisne čvrstoće MB30 i 
otporan na dejstvo mraza i soli. Ovaj rad se meri u m2, 
debljine 10cm, za određenu širinu. m2 52.94 

  Svega pod IV:       

  REKAPITULACIJA         

I PRIPREMNI RADOVI       

II DONJI STROJ       

III RADOVI NA IZDIZANJU SLIVNIKA I ŠAHTI SVIH PODZEMNIH INSTALACIJA 

IV GORNJI STROJ       
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  SVEGA  RADOVI:       

  Porez :       

  UKUPNO:       
  

 
20. 
 

POPIS RADOVA 

NA INVESTICIONOM ODRŽAVANJU GRADSKIH SAOBRAĆAJNICA                             
U OKVIRU POSTOJEĆE REGULACIJE ULICE I FAKTIČKOG STANJA 

KRAK  ULICE SVOJBOR,  L = 198,81 m1, NOVI PAZAR 
KP 10499;  KO NOVI PAZAR  

L = 198,81 m1. 

Red 
broj Vrsta radova Jed. 

mere Količina Jedin. 
cena Iznos 

I PRIPREMNI RADOVI         

1 

Geodetsko obeležavanje trase sa potrebnim 
snimanjem pre izvođenja radova, nakon završetka 
istih, kao i snimanje završnih slojeva kolovozne 
konstrukcije, temeljnih jama kod objekata, 
kanalizacionih rovova i ostalih pozicija. Digitalne 
snimke, nivelmanske zapisnike i ostale izveštaje, 
Izvođač je u obavezi predati Nadzornom organu u 
dogovorenom roku. Obračun po km. km 0.199 

  Svega pod I:       

II DONJI STROJ         

2 

Mašinski iskop zemlje u širokom otkopu u materijalu III 
i IV kateg. sa utovarom i odvozom iskopanog 
materijala na deponiju STD 10km, gde će se po 
potrebi isplanirati. Pri izvođenju iskopa treba sprovesti 
potrebne zaštitne mere za potpunu sigurnost pri radu i 
sva potrebna osiguranja postojećih objekata i 
komunikacija. U svakoj fazi rada mora biti omogućeno 
efikasno odvodnjavanje. Otežan rad zbog vode pri 
kopanju neće se posebno plaćati. U slučaju 
prekopavanja planuma, zabranjuje se svaka popravka 
vraćanjem i sabijanjem sloja, već se mora planum 
formirati na nivou prekopa, predviđene drenaže na tim 
mestima, kao i ostale sisteme odvodnjavanja, po 
potrebi produbiti, a donja podloga izraditi u povećanoj 
debljini s tim da viškovi rada izazvani prekopavanjem 
padaju na teret Izvođača. Pre i za vreme rada treba na 
svim promenama u iskopu odnosno kvalitetu 
materijala uzeti odgovarajuće uzorke za ispitivanje 
upotrebljivosti materijala za nasip, završni sloj nasipa - 
posteljicu, kao i za ostale eventualne namene. 
Obračun po m3 iskopanog materijala. m3 355.44 



 

 87

3 

Planiranje i valjanje posteljice sa davanjem poprečnih i 
podužnih padova. Ispitivanje zbijenosti vršiti kružnom 
pločom fi-30 cm, gde se zahteva da modul stišljivosti 
iznosi min. 50 MN/m2. Površina psteljice mora biti 
izravnata tako da se dozvoljavaju maksimalna 
odstupanja od merne ravni -30mm. Ravnost se meri 
krstovima ili kanapom u svakom profilu i u svim 
pravcima. Kote pojedinih mernih mesta treba odrediti 
nivelmanski na mestima koje odredi Nadzorni organ 
po slobodnom izboru, a obavezno na svakom 
poprečnom profilu koji su utvrđeni izvršenim 
snimanjem pre izvođenja zemljanih radova. Obračun 
po m2 urađene i pripremljene posteljice. m2 846.29 

  Svega pod II:       

III RADOVI NA IZDIZANJU SLIVNIKA I ŠAHTI SVIH PODZEMNIH INSTALACIJA   

4 

Iskop materijala za kišnu kanalizaciju, slivnike i 
slivničke rovove. Za izvršene radove Izvođač se plaća 
po ugovorenoj jediničnoj ceni za m3 iskopanog 
prirodnog tla, izmerenog od prosečne kote tla na 
površini temeljenja, odnosno kanalizacionih i drugih 
elemenata za temeljenje. Šire iskopani delovi nastali 
usled greške Izvođača, kao i obrušeni delovi temelja 
neće se platiti. Ukoliko Izvođač  svojom greškom ikopa 
temelj više nego što je dato detaljem Nadzornog 
organa, on mora ispuniti taj prostor sa materijalom koji 
odredi Nadzorni organ. Za količinu iskopanog 
materijala, Izvođaču se plaća po jediničnoj ceni iz 
Ugovora koja predstavlja punu nadoknadu za sav rad 
na iskopu, uključujući i materijal i rad na zaštiti i 
podgrađivanju temelja, zajedno sa crpljenjem vode i 
odvozom iskopanog materijala na deponiju ili u nasip 
puta, ukoliko je materijal pogodan. Za sve iskopane 
rovove i sve temeljne jame obračun količina zahteva 
vođenje nivelmanskog zapisnika sa odgovarajućim 
skicama.  m3 11.20 

5 

Postavljanje PVC-i za slivničke priključke fi 160. Ova 
pozicija obuhvata nabavku, transport, pripremu 
podloge i ugrađivanje cevi u skladu sa detaljima i 
dimenzijama i uputstvima Nadzornog organa. Kao i za 
sve gotove proizvode, Izvođač je dužan da pre 
izvođenja radova dostavi Ateste proizvođača o 
kvalitetu cevi, nakon čega Nadzorni organ odobrava 
ugradnju istih. Cevi se polažu na pripremljenu podlogu 
od peska ili betona, a u svemu prema standardima za 
ovu vrstu radova. Plaćanje se vrši po m1 ugrađenih 
cevi.  m1 14.00 

6 

Zatrpavanje slivničkih rovova. Ovo zatrpavanje se vrši 
u slojevima. Prvi sloj iznad cevi i pored cevi izvodi se 
peskovitim materijalom i zbija vodom. Ostali deo rova 
zatrpava se i zbija u slojevima pri čemu se koristi isti 
materijal kao i onaj koji je predviđen za noseću 
podlogu kolovozne konstrukcije. Plaća se po m3 u 
sabijenom stanju. m3 10.88 
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7 

Nabavka i postavljanje bubanj slivnika sa slivničkom 
rešetkom. Ova pozicija obuhvata nabavku betona, 
betonskih i željeznih elemenata, i njihovu ugradnju. 
Slivnici se postavljaju na mestima koje odredi 
Nadzorni organ, a u cilju prihvatanja površinskih voda 
sa kolovoza i njihovo odvođenje u sistem kanalizacije. 
Gotovi betonski elementi se postavljaju na predhodno 
urađenoj betonskoj podlozi koja je propisno odležala 
kako bi se osigurala nivelmanski i položajna stabilnost 
kompletnog slivnika. Plaća se po komadu komplet 
urađenog slivnika. kom 7 

8 

Nivelacija postojećih slivnika i šahti. Postojeće šahtei 
slivnici, koji svojim visinskim položajem ne odgovaraju 
novopotrebnim kotama potrebno je podići ili spustiti. 
One se uklapaju u novu niveletu odgovarajućim 
dizanjem ili spuštanjem rama od metala, uz rušenje ili 
izradu betonskog jastuka ispod rama. Sav otpadni 
materijal nastao ovim poslom utovariti u vozilo, 
transportovati na deponiju po uputstvu Nadzornog 
organa, istovariti i rasplanirati. Obračun izvedenih 
radova vrši se po komadu slivnika i šahte, za sav rad i 
materijal. kom 14 

  Svega pod III:       

IV GORNJI STROJ         

9 

Mašinska izrada tamponskog sloja debljine d=30 cm 
na delu asfaltne kolovozne konstrukcije, od drobljenog 
kamenog agregata. DNS planirati sa tačnošću od + - 
1cm od projektovanih kota. Ispitivanje zbijenosti vršiti 
kružnom pločom fi-30 cm, gde je zahtevani modul 
stišljivosti min. 60 MN/m2. Obračun će Nadzorni organ 
prihvatiti tek pošto izvrši geodetski i geomehanički 
prijem od strane Izvođača i to predajom Nivelmanskih 
zapisnika i geomehaničkih izveštaja. Pre ugradnje 
materijala za ovaj sloj, Izvođač radova je u obavezi da 
Nadzornom organu dostavi Izveštaj - Atest o 
predhodno izvršenom ispitivanju kvaliteta materijala 
namenjenog za ugradnju u ovaj sloj. Obračun po m3 
urađenog sloja tampona. m3 296.20 

10 

Izrada sloja od bito - agregata debljine d= 7cm, BNHS-
16. Pozicija obuhvata nabavku materijala, spravljanje, 
razastiranje, ugradnju i zbijanje asfaltne mešavine po 
vrućem postupku od mineralnog materijala i bitumena 
u jednom sloju ugovorene debljine. Izvođač je dužan 
da poštuje sve obaveze navedene u poglavlju "Opšti 
uslovi za asfaltne radove" za navedenu vrstu 
proizvoda. U slučaju trajno nekvalitetno izvedenih 
radova primeniće se pravila navedena u "Opštim 
uslovima za asfaltne radove" pod tačkom "Obračun 
nekvalitetno izvedenih radova". Obračun i plaćanje se 
vrši po m2 izvršenog posla, uz obavezne priloge u vidu 
Atesta kao dokaznica traženih kvaliteta i nivelmanskih 
zapisnika po jedinstvenim tačkama od početnih 
pozicija posla. m3 614.29 
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11 

Izrada sloja ispod betonskog trotoara d = 10 cm, od 
drobljenog kamenog agregata. Obračun će Nadzorni 
organ prihvatiti tek pošto izvrši geodetski i 
geomehanički prijem od strane Izvođača i to predajom 
Nivelmanskih zapisnika i geomehaničkih izveštaja. Pre 
ugradnje materijala za ovaj sloj, Izvođač radova je u 
obavezi da Nadzornom organu dostavi Izveštaj - Atest 
o predhodno izvršenom ispitivanju kvaliteta materijala 
namenjenog za ugradnju u ovaj sloj. Obračun po m3 
urađenog sloja. m3 16.00 

12 

Nabavka i postavljanje sivih betonskih ivičnjaka 
12/18/80, na podlozi od betona MB 20. Prefabrikovani 
betonski ivičnjaci treba da budu marke betona MB40, 
otporni na so i mraz sa atestima o zahtevanom 
kvalitetu i njihovu upotrebu odobrava Nadzorni organ. 
Plaćanje se vrši po m1 ugrađenih ivičnjaka mereno na 
mestu ugrađivanja. m1 400.00 

13 

Betoniranje trotoara betonom MB 30. Beton za 
trotoare treba da bude pritisne čvrstoće MB30 i 
otporan na dejstvo mraza i soli. Ovaj rad se meri u m2, 
debljine 10cm, za određenu širinu. m2 160.00 

  Svega pod IV:       

  REKAPITULACIJA         

I PRIPREMNI RADOVI       

II DONJI STROJ       

III RADOVI NA IZDIZANJU SLIVNIKA I ŠAHTI SVIH PODZEMNIH INSTALACIJA 

IV GORNJI STROJ       

  SVEGA  RADOVI:       

  Porez :       

  UKUPNO:       
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21. 

POPIS RADOVA 

NA INVESTICIONOM ODRŽAVANJU GRADSKIH SAOBRAĆAJNICA                        
U OKVIRU POSTOJEĆE REGULACIJE ULICE I FAKTIČKOG STANJA 

KRAK  ULICE SVOJBOR,  L = 65,11 m1, NOVI PAZAR 
KP 10499;  KO NOVI PAZAR  

L = 65,11 m1. 

Red 
broj Vrsta radova Jed. 

mere Količina Jedin. 
cena Iznos 

I PRIPREMNI RADOVI         

1 

Geodetsko obeležavanje trase sa potrebnim 
snimanjem pre izvođenja radova, nakon završetka 
istih, kao i snimanje završnih slojeva kolovozne 
konstrukcije, temeljnih jama kod objekata, 
kanalizacionih rovova i ostalih pozicija. Digitalne 
snimke, nivelmanske zapisnike i ostale izveštaje, 
Izvođač je u obavezi predati Nadzornom organu u 
dogovorenom roku. Obračun po km. km 0.065 

  Svega pod I:       

II DONJI STROJ         

2 

Mašinski iskop zemlje u širokom otkopu u materijalu III 
i IV kateg. sa utovarom i odvozom iskopanog 
materijala na deponiju STD 10km, gde će se po 
potrebi isplanirati. Pri izvođenju iskopa treba sprovesti 
potrebne zaštitne mere za potpunu sigurnost pri radu i 
sva potrebna osiguranja postojećih objekata i 
komunikacija. U svakoj fazi rada mora biti omogućeno 
efikasno odvodnjavanje. Otežan rad zbog vode pri 
kopanju neće se posebno plaćati. U slučaju 
prekopavanja planuma, zabranjuje se svaka popravka 
vraćanjem i sabijanjem sloja, već se mora planum 
formirati na nivou prekopa, predviđene drenaže na tim 
mestima, kao i ostale sisteme odvodnjavanja, po 
potrebi produbiti, a donja podloga izraditi u povećanoj 
debljini s tim da viškovi rada izazvani prekopavanjem 
padaju na teret Izvođača. Pre i za vreme rada treba na 
svim promenama u iskopu odnosno kvalitetu 
materijala uzeti odgovarajuće uzorke za ispitivanje 
upotrebljivosti materijala za nasip, završni sloj nasipa - 
posteljicu, kao i za ostale eventualne namene. 
Obračun po m3 iskopanog materijala. m3 106.13 
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3 

Planiranje i valjanje posteljice sa davanjem poprečnih i 
podužnih padova. Ispitivanje zbijenosti vršiti kružnom 
pločom fi-30 cm, gde se zahteva da modul stišljivosti 
iznosi min. 50 MN/m2. Površina psteljice mora biti 
izravnata tako da se dozvoljavaju maksimalna 
odstupanja od merne ravni -30mm. Ravnost se meri 
krstovima ili kanapom u svakom profilu i u svim 
pravcima. Kote pojedinih mernih mesta treba odrediti 
nivelmanski na mestima koje odredi Nadzorni organ 
po slobodnom izboru, a obavezno na svakom 
poprečnom profilu koji su utvrđeni izvršenim 
snimanjem pre izvođenja zemljanih radova. Obračun 
po m2 urađene i pripremljene posteljice. m2 252.70 

  Svega pod II:       

III RADOVI NA IZDIZANJU SLIVNIKA I ŠAHTI SVIH PODZEMNIH INSTALACIJA   

4 

Iskop materijala za kišnu kanalizaciju, slivnike i 
slivničke rovove. Za izvršene radove Izvođač se plaća 
po ugovorenoj jediničnoj ceni za m3 iskopanog 
prirodnog tla, izmerenog od prosečne kote tla na 
površini temeljenja, odnosno kanalizacionih i drugih 
elemenata za temeljenje. Šire iskopani delovi nastali 
usled greške Izvođača, kao i obrušeni delovi temelja 
neće se platiti. Ukoliko Izvođač  svojom greškom ikopa 
temelj više nego što je dato detaljem Nadzornog 
organa, on mora ispuniti taj prostor sa materijalom koji 
odredi Nadzorni organ. Za količinu iskopanog 
materijala, Izvođaču se plaća po jediničnoj ceni iz 
Ugovora koja predstavlja punu nadoknadu za sav rad 
na iskopu, uključujući i materijal i rad na zaštiti i 
podgrađivanju temelja, zajedno sa crpljenjem vode i 
odvozom iskopanog materijala na deponiju ili u nasip 
puta, ukoliko je materijal pogodan. Za sve iskopane 
rovove i sve temeljne jame obračun količina zahteva 
vođenje nivelmanskog zapisnika sa odgovarajućim 
skicama.  m3 4.00 

5 

Postavljanje PVC-i za slivničke priključke fi 160. Ova 
pozicija obuhvata nabavku, transport, pripremu 
podloge i ugrađivanje cevi u skladu sa detaljima i 
dimenzijama i uputstvima Nadzornog organa. Kao i za 
sve gotove proizvode, Izvođač je dužan da pre 
izvođenja radova dostavi Ateste proizvođača o 
kvalitetu cevi, nakon čega Nadzorni organ odobrava 
ugradnju istih. Cevi se polažu na pripremljenu podlogu 
od peska ili betona, a u svemu prema standardima za 
ovu vrstu radova. Plaćanje se vrši po m1 ugrađenih 
cevi.  m1 5.00 

6 

Zatrpavanje slivničkih rovova. Ovo zatrpavanje se vrši 
u slojevima. Prvi sloj iznad cevi i pored cevi izvodi se 
peskovitim materijalom i zbija vodom. Ostali deo rova 
zatrpava se i zbija u slojevima pri čemu se koristi isti 
materijal kao i onaj koji je predviđen za noseću 
podlogu kolovozne konstrukcije. Plaća se po m3 u 
sabijenom stanju. m3 3.85 
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7 

Nabavka i postavljanje bubanj slivnika sa slivničkom 
rešetkom. Ova pozicija obuhvata nabavku betona, 
betonskih i željeznih elemenata, i njihovu ugradnju. 
Slivnici se postavljaju na mestima koje odredi 
Nadzorni organ, a u cilju prihvatanja površinskih voda 
sa kolovoza i njihovo odvođenje u sistem kanalizacije. 
Gotovi betonski elementi se postavljaju na predhodno 
urađenoj betonskoj podlozi koja je propisno odležala 
kako bi se osigurala nivelmanski i položajna stabilnost 
kompletnog slivnika. Plaća se po komadu komplet 
urađenog slivnika. kom 2 

8 

Nivelacija postojećih slivnika i šahti. Postojeće šahtei 
slivnici, koji svojim visinskim položajem ne odgovaraju 
novopotrebnim kotama potrebno je podići ili spustiti. 
One se uklapaju u novu niveletu odgovarajućim 
dizanjem ili spuštanjem rama od metala, uz rušenje ili 
izradu betonskog jastuka ispod rama. Sav otpadni 
materijal nastao ovim poslom utovariti u vozilo, 
transportovati na deponiju po uputstvu Nadzornog 
organa, istovariti i rasplanirati. Obračun izvedenih 
radova vrši se po komadu slivnika i šahte, za sav rad i 
materijal. kom 4 

  Svega pod III:       

IV GORNJI STROJ         

9 

Mašinska izrada tamponskog sloja debljine d=30 cm 
na delu asfaltne kolovozne konstrukcije, od drobljenog 
kamenog agregata. DNS planirati sa tačnošću od + - 
1cm od projektovanih kota. Ispitivanje zbijenosti vršiti 
kružnom pločom fi-30 cm, gde je zahtevani modul 
stišljivosti min. 60 MN/m2. Obračun će Nadzorni organ 
prihvatiti tek pošto izvrši geodetski i geomehanički 
prijem od strane Izvođača i to predajom Nivelmanskih 
zapisnika i geomehaničkih izveštaja. Pre ugradnje 
materijala za ovaj sloj, Izvođač radova je u obavezi da 
Nadzornom organu dostavi Izveštaj - Atest o 
predhodno izvršenom ispitivanju kvaliteta materijala 
namenjenog za ugradnju u ovaj sloj. Obračun po m3 
urađenog sloja tampona. m3 88.44 

10 

Izrada sloja od bito - agregata debljine d= 7cm, BNHS-
16. Pozicija obuhvata nabavku materijala, spravljanje, 
razastiranje, ugradnju i zbijanje asfaltne mešavine po 
vrućem postupku od mineralnog materijala i bitumena 
u jednom sloju ugovorene debljine. Izvođač je dužan 
da poštuje sve obaveze navedene u poglavlju "Opšti 
uslovi za asfaltne radove" za navedenu vrstu 
proizvoda. U slučaju trajno nekvalitetno izvedenih 
radova primeniće se pravila navedena u "Opštim 
uslovima za asfaltne radove" pod tačkom "Obračun 
nekvalitetno izvedenih radova". Obračun i plaćanje se 
vrši po m2 izvršenog posla, uz obavezne priloge u vidu 
Atesta kao dokaznica traženih kvaliteta i nivelmanskih 
zapisnika po jedinstvenim tačkama od početnih 
pozicija posla. m3 201.76 
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11 

Izrada sloja ispod betonskog trotoara d = 10 cm, od 
drobljenog kamenog agregata. Obračun će Nadzorni 
organ prihvatiti tek pošto izvrši geodetski i 
geomehanički prijem od strane Izvođača i to predajom 
Nivelmanskih zapisnika i geomehaničkih izveštaja. Pre 
ugradnje materijala za ovaj sloj, Izvođač radova je u 
obavezi da Nadzornom organu dostavi Izveštaj - Atest 
o predhodno izvršenom ispitivanju kvaliteta materijala 
namenjenog za ugradnju u ovaj sloj. Obračun po m3 
urađenog sloja. m3 2.68 

12 

Nabavka i postavljanje sivih betonskih ivičnjaka 
12/18/80, na podlozi od betona MB 20. Prefabrikovani 
betonski ivičnjaci treba da budu marke betona MB40, 
otporni na so i mraz sa atestima o zahtevanom 
kvalitetu i njihovu upotrebu odobrava Nadzorni organ. 
Plaćanje se vrši po m1 ugrađenih ivičnjaka mereno na 
mestu ugrađivanja. m1 134.05 

13 

Betoniranje trotoara betonom MB 30. Beton za 
trotoare treba da bude pritisne čvrstoće MB30 i 
otporan na dejstvo mraza i soli. Ovaj rad se meri u m2, 
debljine 10cm, za određenu širinu. m2 26.81 

  Svega pod IV:       

  REKAPITULACIJA         

I PRIPREMNI RADOVI       

II DONJI STROJ       

III RADOVI NA IZDIZANJU SLIVNIKA I ŠAHTI SVIH PODZEMNIH INSTALACIJA 

IV GORNJI STROJ       

  SVEGA  RADOVI:       

  Porez :       

  UKUPNO:       
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22. 
 

POPIS RADOVA 

NA INVESTICIONOM ODRŽAVANJU GRADSKIH SAOBRAĆAJNICA                         
U OKVIRU POSTOJEĆE REGULACIJE ULICE I FAKTIČKOG STANJA 

KRAK  406. NA KRAK 411, ULICA DUBROVAČKA,  NOVI PAZAR 
KP 2120, 2183.  KO NOVI PAZAR     
L = 286,31 + 55,24 = 341,55 m1. 

Red 
broj Vrsta radova Jed. 

mere Količina Jedin. 
cena Iznos 

I PRIPREMNI RADOVI         

1 

Geodetsko obeležavanje trase sa potrebnim 
snimanjem pre izvođenja radova, nakon završetka 
istih, kao i snimanje završnih slojeva kolovozne 
konstrukcije, temeljnih jama kod objekata, 
kanalizacionih rovova i ostalih pozicija. Digitalne 
snimke, nivelmanske zapisnike i ostale izveštaje, 
Izvođač je u obavezi predati Nadzornom organu u 
dogovorenom roku. Obračun po km. km 0.342 

2 

Rušenje postojećih betonskih objekata, trotoara, 
ivičnjaka i ostalih betonskih konstrukcija, sa utovarom 
betonskih komada i odvozom istih na deponiju, STD 
10km. Obračun po m3 porušenih betonskih elemenata 
po dimenzijama snimljenih pre izvođenja radova. m3 4.05 

  Svega pod I:       

II DONJI STROJ         

2 

Mašinski iskop zemlje u širokom otkopu u materijalu III 
i IV kateg. sa utovarom i odvozom iskopanog 
materijala na deponiju STD 10km, gde će se po 
potrebi isplanirati. Pri izvođenju iskopa treba sprovesti 
potrebne zaštitne mere za potpunu sigurnost pri radu i 
sva potrebna osiguranja postojećih objekata i 
komunikacija. U svakoj fazi rada mora biti omogućeno 
efikasno odvodnjavanje. Otežan rad zbog vode pri 
kopanju neće se posebno plaćati. U slučaju 
prekopavanja planuma, zabranjuje se svaka popravka 
vraćanjem i sabijanjem sloja, već se mora planum 
formirati na nivou prekopa, predviđene drenaže na tim 
mestima, kao i ostale sisteme odvodnjavanja, po 
potrebi produbiti, a donja podloga izraditi u povećanoj 
debljini s tim da viškovi rada izazvani prekopavanjem 
padaju na teret Izvođača. Pre i za vreme rada treba na 
svim promenama u iskopu odnosno kvalitetu 
materijala uzeti odgovarajuće uzorke za ispitivanje 
upotrebljivosti materijala za nasip, završni sloj nasipa - 
posteljicu, kao i za ostale eventualne namene. 
Obračun po m3 iskopanog materijala. m3 1,039.86 
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3 

Izrada nasipa na silaznoj rampi od materijala iz iskopa 
sa trase, i to isključivo ako je u pitanju neorganski 
materijal propisanih kvaliteta. U nasip se ne može 
ugrađivati materijal koji bi vremenom zbog 
biohemijskog delovanja promenio svoje fizičko - 
mehaničke osobine. Materijal za iszradu nasipa treba 
izabrati iz useka na trasi pod uslovom da nije osetljiv 
na prisustvo vode. Obračun po m3 urađenog nasipa, 
čiji rad obuhvata nasipanje, razastiranje, grubo 
odnosno fino planiranje, sušenje ili kvašenje i zbijanje 
materijala. m3 5.60 

4 

Planiranje i valjanje posteljice sa davanjem poprečnih i 
podužnih padova. Ispitivanje zbijenosti vršiti kružnom 
pločom fi-30 cm, gde se zahteva da modul stišljivosti 
iznosi min. 50 MN/m2. Površina psteljice mora biti 
izravnata tako da se dozvoljavaju maksimalna 
odstupanja od merne ravni -30mm. Ravnost se meri 
krstovima ili kanapom u svakom profilu i u svim 
pravcima. Kote pojedinih mernih mesta treba odrediti 
nivelmanski na mestima koje odredi Nadzorni organ 
po slobodnom izboru, a obavezno na svakom 
poprečnom profilu koji su utvrđeni izvršenim 
snimanjem pre izvođenja zemljanih radova. Obračun 
po m2 urađene i pripremljene posteljice. m2 1,828.72 

  Svega pod II:       

III RADOVI NA IZDIZANJU SLIVNIKA I ŠAHTI SVIH PODZEMNIH INSTALACIJA   

5 

Iskop materijala za kišnu kanalizaciju, slivnike i 
slivničke rovove. Za izvršene radove Izvođač se plaća 
po ugovorenoj jediničnoj ceni za m3 iskopanog 
prirodnog tla, izmerenog od prosečne kote tla na 
površini temeljenja, odnosno kanalizacionih i drugih 
elemenata za temeljenje. Šire iskopani delovi nastali 
usled greške Izvođača, kao i obrušeni delovi temelja 
neće se platiti. Ukoliko Izvođač  svojom greškom ikopa 
temelj više nego što je dato detaljem Nadzornog 
organa, on mora ispuniti taj prostor sa materijalom koji 
odredi Nadzorni organ. Za količinu iskopanog 
materijala, Izvođaču se plaća po jediničnoj ceni iz 
Ugovora koja predstavlja punu nadoknadu za sav rad 
na iskopu, uključujući i materijal i rad na zaštiti i 
podgrađivanju temelja, zajedno sa crpljenjem vode i 
odvozom iskopanog materijala na deponiju ili u nasip 
puta, ukoliko je materijal pogodan. Za sve iskopane 
rovove i sve temeljne jame obračun količina zahteva 
vođenje nivelmanskog zapisnika sa odgovarajućim 
skicama.  m3 28.80 



 

 96

6 

Postavljanje PVC-i za slivničke priključke fi 160. Ova 
pozicija obuhvata nabavku, transport, pripremu 
podloge i ugrađivanje cevi u skladu sa detaljima i 
dimenzijama i uputstvima Nadzornog organa. Kao i za 
sve gotove proizvode, Izvođač je dužan da pre 
izvođenja radova dostavi Ateste proizvođača o 
kvalitetu cevi, nakon čega Nadzorni organ odobrava 
ugradnju istih. Cevi se polažu na pripremljenu podlogu 
od peska ili betona, a u svemu prema standardima za 
ovu vrstu radova. Plaćanje se vrši po m1 ugrađenih 
cevi.  m1 36.00 

7 

Zatrpavanje slivničkih rovova. Ovo zatrpavanje se vrši 
u slojevima. Prvi sloj iznad cevi i pored cevi izvodi se 
peskovitim materijalom i zbija vodom. Ostali deo rova 
zatrpava se i zbija u slojevima pri čemu se koristi isti 
materijal kao i onaj koji je predviđen za noseću 
podlogu kolovozne konstrukcije. Plaća se po m3 u 
sabijenom stanju. m3 25.63 

8 

Nabavka i postavljanje bubanj slivnika sa slivničkom 
rešetkom. Ova pozicija obuhvata nabavku betona, 
betonskih i željeznih elemenata, i njihovu ugradnju. 
Slivnici se postavljaju na mestima koje odredi 
Nadzorni organ, a u cilju prihvatanja površinskih voda 
sa kolovoza i njihovo odvođenje u sistem kanalizacije. 
Gotovi betonski elementi se postavljaju na predhodno 
urađenoj betonskoj podlozi koja je propisno odležala 
kako bi se osigurala nivelmanski i položajna stabilnost 
kompletnog slivnika. Plaća se po komadu komplet 
urađenog slivnika. kom 11 

9 

Nivelacija postojećih slivnika i šahti. Postojeće šahtei 
slivnici, koji svojim visinskim položajem ne odgovaraju 
novopotrebnim kotama potrebno je podići ili spustiti. 
One se uklapaju u novu niveletu odgovarajućim 
dizanjem ili spuštanjem rama od metala, uz rušenje ili 
izradu betonskog jastuka ispod rama. Sav otpadni 
materijal nastao ovim poslom utovariti u vozilo, 
transportovati na deponiju po uputstvu Nadzornog 
organa, istovariti i rasplanirati. Obračun izvedenih 
radova vrši se po komadu slivnika i šahte, za sav rad i 
materijal. kom 22 

  Svega pod III:       

IV GORNJI STROJ         
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10 

Mašinska izrada tamponskog sloja debljine d=35 cm 
na delu asfaltne kolovozne konstrukcije, od drobljenog 
kamenog agregata. DNS planirati sa tačnošću od + - 
1cm od projektovanih kota. Ispitivanje zbijenosti vršiti 
kružnom pločom fi-30 cm, gde je zahtevani modul 
stišljivosti min. 60 MN/m2. Obračun će Nadzorni organ 
prihvatiti tek pošto izvrši geodetski i geomehanički 
prijem od strane Izvođača i to predajom Nivelmanskih 
zapisnika i geomehaničkih izveštaja. Pre ugradnje 
materijala za ovaj sloj, Izvođač radova je u obavezi da 
Nadzornom organu dostavi Izveštaj - Atest o 
predhodno izvršenom ispitivanju kvaliteta materijala 
namenjenog za ugradnju u ovaj sloj. Obračun po m3 
urađenog sloja tampona. m3 704.25 

11 

Izrada sloja od bito - agregata debljine d= 7cm, BNHS-
16. Pozicija obuhvata nabavku materijala, spravljanje, 
razastiranje, ugradnju i zbijanje asfaltne mešavine po 
vrućem postupku od mineralnog materijala i bitumena 
u jednom sloju ugovorene debljine. Izvođač je dužan 
da poštuje sve obaveze navedene u poglavlju "Opšti 
uslovi za asfaltne radove" za navedenu vrstu 
proizvoda. U slučaju trajno nekvalitetno izvedenih 
radova primeniće se pravila navedena u "Opštim 
uslovima za asfaltne radove" pod tačkom "Obračun 
nekvalitetno izvedenih radova". Obračun i plaćanje se 
vrši po m2 izvršenog posla, uz obavezne priloge u vidu 
Atesta kao dokaznica traženih kvaliteta i nivelmanskih 
zapisnika po jedinstvenim tačkama od početnih 
pozicija posla. m3 1,675.11 

12 

Izrada sloja ispod betonskog trotoara d = 10 cm, od 
drobljenog kamenog agregata. Obračun će Nadzorni 
organ prihvatiti tek pošto izvrši geodetski i 
geomehanički prijem od strane Izvođača i to predajom 
Nivelmanskih zapisnika i geomehaničkih izveštaja. Pre 
ugradnje materijala za ovaj sloj, Izvođač radova je u 
obavezi da Nadzornom organu dostavi Izveštaj - Atest 
o predhodno izvršenom ispitivanju kvaliteta materijala 
namenjenog za ugradnju u ovaj sloj. Obračun po m3 
urađenog sloja. m3 53.48 

13 

Nabavka i postavljanje sivih betonskih ivičnjaka 
12/18/80, na podlozi od betona MB 20. Prefabrikovani 
betonski ivičnjaci treba da budu marke betona MB40, 
otporni na so i mraz sa atestima o zahtevanom 
kvalitetu i njihovu upotrebu odobrava Nadzorni organ. 
Plaćanje se vrši po m1 ugrađenih ivičnjaka mereno na 
mestu ugrađivanja. m1 644.98 

14 

Betoniranje trotoara betonom MB 30. Beton za 
trotoare treba da bude pritisne čvrstoće MB30 i 
otporan na dejstvo mraza i soli. Ovaj rad se meri u m2, 
debljine 10cm, za određenu širinu. m2 534.83 

  Svega pod IV:       
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  REKAPITULACIJA         

I PRIPREMNI RADOVI       

II DONJI STROJ       

III RADOVI NA IZDIZANJU SLIVNIKA I ŠAHTI SVIH PODZEMNIH INSTALACIJA 

IV GORNJI STROJ       

  SVEGA  RADOVI:       

  Porez :       

  UKUPNO:       
  

 
23. 

POPIS RADOVA 

NA INVESTICIONOM ODRŽAVANJU GRADSKIH SAOBRAĆAJNICA O OKVIRU POSTOJEĆE 
REGULACIJE I FAKTIČKOG STANJA                                                                                                

KRAK ULICE 407, DUBROVAČKA                                                                                                   
( KO NOVI PAZAR, KP 2136.)                                                        

U NOVOM PAZARU 

L = 98,78 m1. 

Red 
broj Vrsta radova Jed. 

mere Količina Jedin. 
cena Iznos 

I PRIPREMNI RADOVI         

1 

Geodetsko obeležavanje trase sa potrebnim 
snimanjem pre izvođenja radova, nakon završetka 
istih, kao i snimanje završnih slojeva kolovozne 
konstrukcije, temeljnih jama kod objekata, 
kanalizacionih rovova i ostalih pozicija. Digitalne 
snimke, nivelmanske zapisnike i ostale izveštaje, 
Izvođač je u obavezi predati Nadzornom organu u 
dogovorenom roku. Obračun po km. km 0.098 

2 

Rušenje postojećih betonskih objekata, trotoara, 
ivičnjaka i ostalih betonskih konstrukcija, sa utovarom 
betonskih komada i odvozom istih na deponiju, STD 
10km. Obračun po m3 porušenih betonskih elemenata 
po dimenzijama snimljenih pre izvođenja radova. m3 7.20 

  Svega pod I:       
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II DONJI STROJ         

3 

Mašinski iskop zemlje u širokom otkopu u materijalu III 
i IV kateg. sa utovarom i odvozom iskopanog 
materijala na deponiju STD 10km, gde će se po 
potrebi isplanirati. Pri izvođenju iskopa treba sprovesti 
potrebne zaštitne mere za potpunu sigurnost pri radu i 
sva potrebna osiguranja postojećih objekata i 
komunikacija. U svakoj fazi rada mora biti omogućeno 
efikasno odvodnjavanje. Otežan rad zbog vode pri 
kopanju neće se posebno plaćati. U slučaju 
prekopavanja planuma, zabranjuje se svaka popravka 
vraćanjem i sabijanjem sloja, već se mora planum 
formirati na nivou prekopa, predviđene drenaže na tim 
mestima, kao i ostale sisteme odvodnjavanja, po 
potrebi produbiti, a donja podloga izraditi u povećanoj 
debljini s tim da viškovi rada izazvani prekopavanjem 
padaju na teret Izvođača. Pre i za vreme rada treba na 
svim promenama u iskopu odnosno kvalitetu 
materijala uzeti odgovarajuće uzorke za ispitivanje 
upotrebljivosti materijala za nasip, završni sloj nasipa - 
posteljicu, kao i za ostale eventualne namene. 
Obračun po m3 iskopanog materijala. m3 241.46 

4 

Planiranje i valjanje posteljice sa davanjem poprečnih i 
podužnih padova. Ispitivanje zbijenosti vršiti kružnom 
pločom fi-30 cm, gde se zahteva da modul stišljivosti 
iznosi min. 50 MN/m2. Površina psteljice mora biti 
izravnata tako da se dozvoljavaju maksimalna 
odstupanja od merne ravni -30mm. Ravnost se meri 
krstovima ili kanapom u svakom profilu i u svim 
pravcima. Kote pojedinih mernih mesta treba odrediti 
nivelmanski na mestima koje odredi Nadzorni organ 
po slobodnom izboru, a obavezno na svakom 
poprečnom profilu koji su utvrđeni izvršenim 
snimanjem pre izvođenja zemljanih radova. Obračun 
po m2 urađene i pripremljene posteljice. m2 408.93 

            

  Svega pod II:       

II RADOVI NA IZDIZANJU SLIVNIKA I ŠAHTI SVIH PODZEMNIH INSTALACIJA   



 

 100

5 

Iskop materijala za kišnu kanalizaciju, slivnike i 
slivničke rovove. Za izvršene radove Izvođač se plaća 
po ugovorenoj jediničnoj ceni za m3 iskopanog 
prirodnog tla, izmerenog od prosečne kote tla na 
površini temeljenja, odnosno kanalizacionih i drugih 
elemenata za temeljenje. Šire iskopani delovi nastali 
usled greške Izvođača, kao i obrušeni delovi temelja 
neće se platiti. Ukoliko Izvođač  svojom greškom ikopa 
temelj više nego što je dato detaljem Nadzornog 
organa, on mora ispuniti taj prostor sa materijalom koji 
odredi Nadzorni organ. Za količinu iskopanog 
materijala, Izvođaču se plaća po jediničnoj ceni iz 
Ugovora koja predstavlja punu nadoknadu za sav rad 
na iskopu, uključujući i materijal i rad na zaštiti i 
podgrađivanju temelja, zajedno sa crpljenjem vode i 
odvozom iskopanog materijala na deponiju ili u nasip 
puta, ukoliko je materijal pogodan. Za sve iskopane 
rovove i sve temeljne jame obračun količina zahteva 
vođenje nivelmanskog zapisnika sa odgovarajućim 
skicama.  m3 6.00 

6 

Nabavka i postavljanje bubanj slivnika sa slivničkom 
rešetkom. Ova pozicija obuhvata nabavku betona, 
betonskih i željeznih elemenata, i njihovu ugradnju. 
Slivnici se postavljaju na mestima koje odredi 
Nadzorni organ, a u cilju prihvatanja površinskih voda 
sa kolovoza i njihovo odvođenje u sistem kanalizacije. 
Gotovi betonski elementi se postavljaju na predhodno 
urađenoj betonskoj podlozi koja je propisno odležala 
kako bi se osigurala nivelmanski i položajna stabilnost 
kompletnog slivnika. Plaća se po komadu komplet 
urađenog slivnika. kom 3 

7 

Postavljanje PVC-i za slivničke priključke fi 160. Ova 
pozicija obuhvata nabavku, transport, pripremu 
podloge i ugrađivanje cevi u skladu sa detaljima i 
dimenzijama i uputstvima Nadzornog organa. Kao i za 
sve gotove proizvode, Izvođač je dužan da pre 
izvođenja radova dostavi Ateste proizvođača o 
kvalitetu cevi, nakon čega Nadzorni organ odobrava 
ugradnju istih. Cevi se polažu na pripremljenu podlogu 
od peska ili betona, a u svemu prema standardima za 
ovu vrstu radova. Plaćanje se vrši po m1 ugrađenih 
cevi.  m1 7.00 

8 

Zatrpavanje slivničkih rovova. Ovo zatrpavanje se vrši 
u slojevima. Prvi sloj iznad cevi i pored cevi izvodi se 
peskovitim materijalom i zbija vodom. Ostali deo rova 
zatrpava se i zbija u slojevima pri čemu se koristi isti 
materijal kao i onaj koji je predviđen za noseću 
podlogu kolovozne konstrukcije. Plaća se po m3 u 
sabijenom stanju. m3 5.85 
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9 

Nivelacija postojećih slivnika i šahti. Postojeće šahtei 
slivnici, koji svojim visinskim položajem ne odgovaraju 
novopotrebnim kotama potrebno je podići ili spustiti. 
One se uklapaju u novu niveletu odgovarajućim 
dizanjem ili spuštanjem rama od metala, uz rušenje ili 
izradu betonskog jastuka ispod rama. Sav otpadni 
materijal nastao ovim poslom utovariti u vozilo, 
transportovati na deponiju po uputstvu Nadzornog 
organa, istovariti i rasplanirati. Obračun izvedenih 
radova vrši se po komadu slivnika i šahte, za sav rad i 
materijal. kom 6 

  Svega pod II:     

III GORNJI STROJ         

10 

Mašinska izrada tamponskog sloja debljine d=30 cm 
na delu asfaltne kolovozne konstrukcije, od drobljenog 
kamenog agregata. DNS planirati sa tačnošću od + - 
1cm od projektovanih kota. Ispitivanje zbijenosti vršiti 
kružnom pločom fi-30 cm, gde je zahtevani modul 
stišljivosti min. 60 MN/m2. Obračun će Nadzorni organ 
prihvatiti tek pošto izvrši geodetski i geomehanički 
prijem od strane Izvođača i to predajom Nivelmanskih 
zapisnika i geomehaničkih izveštaja. Pre ugradnje 
materijala za ovaj sloj, Izvođač radova je u obavezi da 
Nadzornom organu dostavi Izveštaj - Atest o 
predhodno izvršenom ispitivanju kvaliteta materijala 
namenjenog za ugradnju u ovaj sloj. Obračun po m3 
urađenog sloja tampona. m3 156.48 

11 

Izrada sloja od bito - agregata debljine d= 7cm, BNHS-
16. Pozicija obuhvata nabavku materijala, spravljanje, 
razastiranje, ugradnju i zbijanje asfaltne mešavine po 
vrućem postupku od mineralnog materijala i bitumena 
u jednom sloju ugovorene debljine. Izvođač je dužan 
da poštuje sve obaveze navedene u poglavlju "Opšti 
uslovi za asfaltne radove" za navedenu vrstu 
proizvoda. U slučaju trajno nekvalitetno izvedenih 
radova primeniće se pravila navedena u "Opštim 
uslovima za asfaltne radove" pod tačkom "Obračun 
nekvalitetno izvedenih radova". Obračun i plaćanje se 
vrši po m2 izvršenog posla, uz obavezne priloge u vidu 
Atesta kao dokaznica traženih kvaliteta i nivelmanskih 
zapisnika po jedinstvenim tačkama od početnih 
pozicija posla. m3 363.49 

12 

Izrada sloja ispod betonskog trotoara d = 10 cm, od 
drobljenog kamenog agregata. Obračun će Nadzorni 
organ prihvatiti tek pošto izvrši geodetski i 
geomehanički prijem od strane Izvođača i to predajom 
Nivelmanskih zapisnika i geomehaničkih izveštaja. Pre 
ugradnje materijala za ovaj sloj, Izvođač radova je u 
obavezi da Nadzornom organu dostavi Izveštaj - Atest 
o predhodno izvršenom ispitivanju kvaliteta materijala 
namenjenog za ugradnju u ovaj sloj. Obračun po m3 
urađenog sloja. m3 5.68 
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13 

Nabavka i postavljanje sivih betonskih ivičnjaka 
12/18/80, na podlozi od betona MB 20. Prefabrikovani 
betonski ivičnjaci treba da budu marke betona MB40, 
otporni na so i mraz sa atestima o zahtevanom 
kvalitetu i njihovu upotrebu odobrava Nadzorni organ. 
Plaćanje se vrši po m1 ugrađenih ivičnjaka mereno na 
mestu ugrađivanja. m1 197.56 

14 

Betoniranje trotoara betonom MB 30. Beton za 
trotoare treba da bude pritisne čvrstoće MB30 i 
otporan na dejstvo mraza i soli. Ovaj rad se meri u m2, 
debljine 10cm, za određenu širinu. m2 56.80 

  Svega pod IV:     

  REKAPITULACIJA         

I PRIPREMNI RADOVI       

II DONJI STROJ       

III RADOVI NA IZDIZANJU SLIVNIKA I ŠAHTI SVIH PODZEMNIH INSTALACIJA 

IV GORNJI STROJ       

  SVEGA  RADOVI:       

  Porez :       

  UKUPNO:       
  

 
24. 
 

POPIS RADOVA 

NA UREĐENJU GRADSKIH SAOBRAĆAJNICA                                                                                               
U OKVIRU POSTOJEĆE REGULACIJE ULICE I FAKTIČKOG STANJA 

KRAKA ULICE 408, DUBROVAČKA, , NOVI PAZAR 
KP 2126;  KO NOVI PAZAR      

L = 86,65 m1. 

Red 
broj Vrsta radova Jed. 

mere Količina Jedin. 
cena Iznos 

I PRIPREMNI RADOVI         

1 

Geodetsko obeležavanje trase sa potrebnim 
snimanjem pre izvođenja radova, nakon završetka 
istih, kao i snimanje završnih slojeva kolovozne 
konstrukcije, temeljnih jama kod objekata, 
kanalizacionih rovova i ostalih pozicija. Digitalne 
snimke, nivelmanske zapisnike i ostale izveštaje, 
Izvođač je u obavezi predati Nadzornom organu u 
dogovorenom roku. Obračun po km. km 0.087 

  Svega pod I:     

II DONJI STROJ         
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2 

Mašinski iskop zemlje u širokom otkopu u materijalu III 
i IV kateg. sa utovarom i odvozom iskopanog 
materijala na deponiju STD 10km, gde će se po 
potrebi isplanirati. Pri izvođenju iskopa treba sprovesti 
potrebne zaštitne mere za potpunu sigurnost pri radu i 
sva potrebna osiguranja postojećih objekata i 
komunikacija. U svakoj fazi rada mora biti omogućeno 
efikasno odvodnjavanje. Otežan rad zbog vode pri 
kopanju neće se posebno plaćati. U slučaju 
prekopavanja planuma, zabranjuje se svaka popravka 
vraćanjem i sabijanjem sloja, već se mora planum 
formirati na nivou prekopa, predviđene drenaže na tim 
mestima, kao i ostale sisteme odvodnjavanja, po 
potrebi produbiti, a donja podloga izraditi u povećanoj 
debljini s tim da viškovi rada izazvani prekopavanjem 
padaju na teret Izvođača. Pre i za vreme rada treba na 
svim promenama u iskopu odnosno kvalitetu 
materijala uzeti odgovarajuće uzorke za ispitivanje 
upotrebljivosti materijala za nasip, završni sloj nasipa - 
posteljicu, kao i za ostale eventualne namene. 
Obračun po m3 iskopanog materijala. m3 321.22 

3 

Planiranje i valjanje posteljice sa davanjem poprečnih i 
podužnih padova. Ispitivanje zbijenosti vršiti kružnom 
pločom fi-30 cm, gde se zahteva da modul stišljivosti 
iznosi min. 50 MN/m2. Površina psteljice mora biti 
izravnata tako da se dozvoljavaju maksimalna 
odstupanja od merne ravni -30mm. Ravnost se meri 
krstovima ili kanapom u svakom profilu i u svim 
pravcima. Kote pojedinih mernih mesta treba odrediti 
nivelmanski na mestima koje odredi Nadzorni organ 
po slobodnom izboru, a obavezno na svakom 
poprečnom profilu koji su utvrđeni izvršenim 
snimanjem pre izvođenja zemljanih radova. Obračun 
po m2 urađene i pripremljene posteljice. m2 622.67 

  Svega pod II:     

III GORNJI STROJ     

4 

Mašinska izrada tamponskog sloja debljine d=35 cm 
na delu asfaltne kolovozne konstrukcije, od drobljenog 
kamenog agregata. DNS planirati sa tačnošću od + - 
1cm od projektovanih kota. Ispitivanje zbijenosti vršiti 
kružnom pločom fi-30 cm, gde je zahtevani modul 
stišljivosti min. 60 MN/m2. Obračun će Nadzorni organ 
prihvatiti tek pošto izvrši geodetski i geomehanički 
prijem od strane Izvođača i to predajom Nivelmanskih 
zapisnika i geomehaničkih izveštaja. Pre ugradnje 
materijala za ovaj sloj, Izvođač radova je u obavezi da 
Nadzornom organu dostavi Izveštaj - Atest o 
predhodno izvršenom ispitivanju kvaliteta materijala 
namenjenog za ugradnju u ovaj sloj. Obračun po m3 
urađenog sloja tampona. m3 258.80 
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5 

Izrada sloja od bito - agregata debljine d= 7cm, BNHS-
16. Pozicija obuhvata nabavku materijala, spravljanje, 
razastiranje, ugradnju i zbijanje asfaltne mešavine po 
vrućem postupku od mineralnog materijala i bitumena 
u jednom sloju ugovorene debljine. Izvođač je dužan 
da poštuje sve obaveze navedene u poglavlju "Opšti 
uslovi za asfaltne radove" za navedenu vrstu 
proizvoda. U slučaju trajno nekvalitetno izvedenih 
radova primeniće se pravila navedena u "Opštim 
uslovima za asfaltne radove" pod tačkom "Obračun 
nekvalitetno izvedenih radova". Obračun i plaćanje se 
vrši po m2 izvršenog posla, uz obavezne priloge u vidu 
Atesta kao dokaznica traženih kvaliteta i nivelmanskih 
zapisnika po jedinstvenim tačkama od početnih 
pozicija posla. m3 437.86 

6 

Nabavka i postavljanje sivih betonskih ivičnjaka 
12/18/80, na podlozi od betona MB 20, (izdignuta 
ivična traka). Prefabrikovani betonski ivičnjaci treba da 
budu marke betona MB40, otporni na so i mraz sa 
atestima o zahtevanom kvalitetu i njihovu upotrebu 
odobrava Nadzorni organ. Plaćanje se vrši po m1 
ugrađenih ivičnjaka mereno na mestu ugrađivanja. m1 180.00 

  Svega pod III:     

  REKAPITULACIJA         

I PRIPREMNI RADOVI       

II DONJI STROJ       

III GORNJI STROJ       

  SVEGA  RADOVI:       

  Porez :       

  UKUPNO:       
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25. 

POPIS  RADOVA 

KRAK  V, ULICA IVE ANDRIĆA, u  Novom Pazaru                                       
KP 5041.   KO NOVI PAZAR.  

L = 111,59 m1. 

Red 
broj Vrsta radova Jed. 

mere Količina Jedin. 
cena Iznos 

I PRIPREMNI RADOVI         

1 
Obeležavanje temena, potrebna snimanja na terenu i 
drugi geodetski radovi. Obračun po km. km 0.112 

  Svega pod I:     

II DONJI STROJ         

2 

Mašinski iskop zemlje u širokom otkopu u materijalu III 
i IV kateg. sa utovarom i odvozom iskopanog 
materijala na deponiju STD 10km, gde će se po 
potrebi isplanirati. Obračun po m3 iskopanog 
materijala. m3 262.03 

3 

Planiranje i valjanje posteljice sa davanjem poprečnih i 
podužnih padova. Ispitivanje zbijenosti vršiti kružnom 
pločom fi-30 cm, gde se zahteva da modul stišljivosti 
iznosi min. 50 MN/m2. Obračun po m2 urađene i 
pripremljene posteljice. m2 407.00 

  Svega pod II:     

III RADOVI NA IZRADI VEZA KIŠNE KANALIZACIJE         

4 

Komplet izrada poprečne slivničke rešetke, sa 
iskopom, betonskim i zanatskim radovima i svim 
potrebnim materijalom. m1 3.36 

  Svega pod III:     

IV GORNJI STROJ         

5 

Izrada tamponskog sloja debljine d=35 cm na delu 
asfaltne kolovozne konstrukcije, od drobljenog 
kamenog agregata. DNS planirati sa tačnošću od + - 
1cm od projektovanih kota. Ispitivanje zbijenosti vršiti 
kružnom pločom fi-30 cm, gde je zahtevani modul 
stišljivosti min. 60 MN/m2. Obračun po m3 urađenog 
sloja tampona. m3 156.50 

6 
Izrada podloge ispod trotoara u sloju d = 10 cm, od 
drobljenog kamenog agregata. m3 6.26 

7 
Nabavka i postavljanje sivih betonskih ivičnjaka 
12/18/80, na podlozi od betona MB 20. m1 153.50 
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8 Betoniranje trotoara betonom MB 30, prema detalju. m2 62.65 

9 

Izrada sloja od bito - agregata debljine d= 7cm. 
Kvalitet i izrada mora odgovarati uslovima iz opšteg 
opisa radova. Obračun po m2 izrađenog sloja asfalta. m2 337.40 

  Svega pod IV:     

          

  REKAPITULACIJA         

I PRIPREMNI RADOVI       

II DONJI STROJ       

III RADOVI NA IZRADI VEZA KIŠNE KANALIZACIJE       

IV GORNJI STROJ       

  SVEGA  RADOVI:       

  Porez :       

  UKUPNO:       
  

 
 
 

26. 
 

POPIS RADOVA 

NA INVESTICIONOM ODRŽAVANJU GRADSKIH SAOBRAĆAJNICA                         
U OKVIRU POSTOJEĆE REGULACIJE ULICE I FAKTIČKOG STANJA 

ULICA UŽIČKA, NOVI PAZAR 
KP 3949; 4002; 4854/1.  KO POSTENJE     

L = 526,99 m1. 

Red 
broj Vrsta radova Jed. 

mere Količina Jedin. 
cena Iznos 

I PRIPREMNI RADOVI         

1 

Geodetsko obeležavanje trase sa potrebnim 
snimanjem pre izvođenja radova, nakon završetka 
istih, kao i snimanje završnih slojeva kolovozne 
konstrukcije, temeljnih jama kod objekata, 
kanalizacionih rovova i ostalih pozicija. Digitalne 
snimke, nivelmanske zapisnike i ostale izveštaje, 
Izvođač je u obavezi predati Nadzornom organu u 
dogovorenom roku. Obračun po km. km 0.527 

  Svega pod I:     

II DONJI STROJ         
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2 

Mašinski iskop zemlje u širokom otkopu u materijalu III 
i IV kateg. sa utovarom i odvozom iskopanog 
materijala na deponiju STD 10km, gde će se po 
potrebi isplanirati. Pri izvođenju iskopa treba sprovesti 
potrebne zaštitne mere za potpunu sigurnost pri radu i 
sva potrebna osiguranja postojećih objekata i 
komunikacija. U svakoj fazi rada mora biti omogućeno 
efikasno odvodnjavanje. Otežan rad zbog vode pri 
kopanju neće se posebno plaćati. U slučaju 
prekopavanja planuma, zabranjuje se svaka popravka 
vraćanjem i sabijanjem sloja, već se mora planum 
formirati na nivou prekopa, predviđene drenaže na tim 
mestima, kao i ostale sisteme odvodnjavanja, po 
potrebi produbiti, a donja podloga izraditi u povećanoj 
debljini s tim da viškovi rada izazvani prekopavanjem 
padaju na teret Izvođača. Pre i za vreme rada treba na 
svim promenama u iskopu odnosno kvalitetu 
materijala uzeti odgovarajuće uzorke za ispitivanje 
upotrebljivosti materijala za nasip, završni sloj nasipa - 
posteljicu, kao i za ostale eventualne namene. 
Obračun po m3 iskopanog materijala. m3 378.22 

3 

Planiranje i valjanje posteljice sa davanjem poprečnih i 
podužnih padova. Ispitivanje zbijenosti vršiti kružnom 
pločom fi-30 cm, gde se zahteva da modul stišljivosti 
iznosi min. 50 MN/m2. Površina psteljice mora biti 
izravnata tako da se dozvoljavaju maksimalna 
odstupanja od merne ravni -30mm. Ravnost se meri 
krstovima ili kanapom u svakom profilu i u svim 
pravcima. Kote pojedinih mernih mesta treba odrediti 
nivelmanski na mestima koje odredi Nadzorni organ 
po slobodnom izboru, a obavezno na svakom 
poprečnom profilu koji su utvrđeni izvršenim 
snimanjem pre izvođenja zemljanih radova. Obračun 
po m2 urađene i pripremljene posteljice. m2 2,273.49 

  Svega pod II:     

III RADOVI NA IZDIZANJU SLIVNIKA I ŠAHTI SVIH PODZEMNIH INSTALACIJA   
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4 

Iskop materijala za kišnu kanalizaciju, slivnike i 
slivničke rovove. Za izvršene radove Izvođač se plaća 
po ugovorenoj jediničnoj ceni za m3 iskopanog 
prirodnog tla, izmerenog od prosečne kote tla na 
površini temeljenja, odnosno kanalizacionih i drugih 
elemenata za temeljenje. Šire iskopani delovi nastali 
usled greške Izvođača, kao i obrušeni delovi temelja 
neće se platiti. Ukoliko Izvođač  svojom greškom ikopa 
temelj više nego što je dato detaljem Nadzornog 
organa, on mora ispuniti taj prostor sa materijalom koji 
odredi Nadzorni organ. Za količinu iskopanog 
materijala, Izvođaču se plaća po jediničnoj ceni iz 
Ugovora koja predstavlja punu nadoknadu za sav rad 
na iskopu, uključujući i materijal i rad na zaštiti i 
podgrađivanju temelja, zajedno sa crpljenjem vode i 
odvozom iskopanog materijala na deponiju ili u nasip 
puta, ukoliko je materijal pogodan. Za sve iskopane 
rovove i sve temeljne jame obračun količina zahteva 
vođenje nivelmanskog zapisnika sa odgovarajućim 
skicama.  m3 200.00 

5 

Postavljanje PVC-i za kolektor kišne kanalizacije fi 
300. Ova pozicija obuhvata nabavku, transport, 
pripremu podloge i ugrađivanje cevi u skladu sa 
detaljima i dimenzijama i uputstvima Nadzornog 
organa. Kao i za sve gotove proizvode, Izvođač je 
dužan da pre izvođenja radova dostavi Ateste 
proizvođača o kvalitetu cevi, nakon čega Nadzorni 
organ odobrava ugradnju istih. Cevi se polažu na 
pripremljenu podlogu od peska ili betona, a u svemu 
prema standardima za ovu vrstu radova. Plaćanje se 
vrši po m1 ugrađenih cevi.  kom 235 

6 

Postavljanje PVC-i za slivničke priključke fi 160. Ova 
pozicija obuhvata nabavku, transport, pripremu 
podloge i ugrađivanje cevi u skladu sa detaljima i 
dimenzijama i uputstvima Nadzornog organa. Kao i za 
sve gotove proizvode, Izvođač je dužan da pre 
izvođenja radova dostavi Ateste proizvođača o 
kvalitetu cevi, nakon čega Nadzorni organ odobrava 
ugradnju istih. Cevi se polažu na pripremljenu podlogu 
od peska ili betona, a u svemu prema standardima za 
ovu vrstu radova. Plaćanje se vrši po m1 ugrađenih 
cevi.  m1 16.00 

7 

Zatrpavanje slivničkih rovova. Ovo zatrpavanje se vrši 
u slojevima. Prvi sloj iznad cevi i pored cevi izvodi se 
peskovitim materijalom i zbija vodom. Ostali deo rova 
zatrpava se i zbija u slojevima pri čemu se koristi isti 
materijal kao i onaj koji je predviđen za noseću 
podlogu kolovozne konstrukcije. Plaća se po m3 u 
sabijenom stanju. m3 172.50 
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8 

Komplet izrada revizionih šahti za kišnu kanalizaciju. 
Ove šahte se izvode od prefabrikovanih betonskih 
elemenata u obliku i po detalju Nadzornog organa. 
Radovi uključuju nivelaciju dna temelja, izradu podloge 
od betona, izolacije nabavke, prevoza i postavljanja 
elemenata od betona i poklopaca šahti i zatrpavanja, 
kao i celokupnu nabavku i ugradnju materijala i svega 
ostalog potrebnog za izvršenje posla. Prefabrikovani 
elementi se ugrađuju sa gotovim otvorima kako bi se 
izbeglo naknadno bušenje. Ako se naknadno bušenje 
mora raditi, spojevi se moraju pravilno izvesti. 
Povezivanje betonskih elemenata se vrši po spoju 
pero i žljeb, dok se ostali spojevi zalivaju masom za 
zalivanje. Spoj beonski element - željezni šaht 
poklopac se radi od armiranog betona po detalju 
Nadzornog organa. Pre ugrađivanja spoj na dnu šahte 
se evidentira nivelmanskim upisom u Građ. dnevnik. 
Plaća se po komadu komplet urađene revizione šahte.  kom 8 

9 

Nabavka i postavljanje bubanj slivnika sa slivničkom 
rešetkom. Ova pozicija obuhvata nabavku betona, 
betonskih i željeznih elemenata, i njihovu ugradnju. 
Slivnici se postavljaju na mestima koje odredi 
Nadzorni organ, a u cilju prihvatanja površinskih voda 
sa kolovoza i njihovo odvođenje u sistem kanalizacije. 
Gotovi betonski elementi se postavljaju na predhodno 
urađenoj betonskoj podlozi koja je propisno odležala 
kako bi se osigurala nivelmanski i položajna stabilnost 
kompletnog slivnika. Plaća se po komadu komplet 
urađenog slivnika. kom 8 

10 

Nivelacija postojećih slivnika i šahti. Postojeće šahtei 
slivnici, koji svojim visinskim položajem ne odgovaraju 
novopotrebnim kotama potrebno je podići ili spustiti. 
One se uklapaju u novu niveletu odgovarajućim 
dizanjem ili spuštanjem rama od metala, uz rušenje ili 
izradu betonskog jastuka ispod rama. Sav otpadni 
materijal nastao ovim poslom utovariti u vozilo, 
transportovati na deponiju po uputstvu Nadzornog 
organa, istovariti i rasplanirati. Obračun izvedenih 
radova vrši se po komadu slivnika i šahte, za sav rad i 
materijal. kom 8 

  Svega pod III:     

IV GORNJI STROJ         
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11 

Mašinska izrada tamponskog sloja debljine d=30 cm 
na delu asfaltne kolovozne konstrukcije, od drobljenog 
kamenog agregata. DNS planirati sa tačnošću od + - 
1cm od projektovanih kota. Ispitivanje zbijenosti vršiti 
kružnom pločom fi-30 cm, gde je zahtevani modul 
stišljivosti min. 60 MN/m2. Obračun će Nadzorni organ 
prihvatiti tek pošto izvrši geodetski i geomehanički 
prijem od strane Izvođača i to predajom Nivelmanskih 
zapisnika i geomehaničkih izveštaja. Pre ugradnje 
materijala za ovaj sloj, Izvođač radova je u obavezi da 
Nadzornom organu dostavi Izveštaj - Atest o 
predhodno izvršenom ispitivanju kvaliteta materijala 
namenjenog za ugradnju u ovaj sloj. Obračun po m3 
urađenog sloja tampona. m3 683.00 

12 

Izrada sloja od bito - agregata debljine d= 7cm, BNHS-
16. Pozicija obuhvata nabavku materijala, spravljanje, 
razastiranje, ugradnju i zbijanje asfaltne mešavine po 
vrućem postupku od mineralnog materijala i bitumena 
u jednom sloju ugovorene debljine. Izvođač je dužan 
da poštuje sve obaveze navedene u poglavlju "Opšti 
uslovi za asfaltne radove" za navedenu vrstu 
proizvoda. U slučaju trajno nekvalitetno izvedenih 
radova primeniće se pravila navedena u "Opštim 
uslovima za asfaltne radove" pod tačkom "Obračun 
nekvalitetno izvedenih radova". Obračun i plaćanje se 
vrši po m2 izvršenog posla, uz obavezne priloge u vidu 
Atesta kao dokaznica traženih kvaliteta i nivelmanskih 
zapisnika po jedinstvenim tačkama od početnih 
pozicija posla. m3 2,026.31 

13 

Izrada sloja ispod betonskog trotoara d = 10 cm, od 
drobljenog kamenog agregata. Obračun će Nadzorni 
organ prihvatiti tek pošto izvrši geodetski i 
geomehanički prijem od strane Izvođača i to predajom 
Nivelmanskih zapisnika i geomehaničkih izveštaja. Pre 
ugradnje materijala za ovaj sloj, Izvođač radova je u 
obavezi da Nadzornom organu dostavi Izveštaj - Atest 
o predhodno izvršenom ispitivanju kvaliteta materijala 
namenjenog za ugradnju u ovaj sloj. Obračun po m3 
urađenog sloja. m3 29.50 

14 

Nabavka i postavljanje sivih betonskih ivičnjaka 
12/18/80, na podlozi od betona MB 20. Prefabrikovani 
betonski ivičnjaci treba da budu marke betona MB40, 
otporni na so i mraz sa atestima o zahtevanom 
kvalitetu i njihovu upotrebu odobrava Nadzorni organ. 
Plaćanje se vrši po m1 ugrađenih ivičnjaka mereno na 
mestu ugrađivanja. m1 70.00 

15 

Betoniranje trotoara betonom MB 30. Beton za 
trotoare treba da bude pritisne čvrstoće MB30 i 
otporan na dejstvo mraza i soli. Ovaj rad se meri u m2, 
debljine 10cm, za određenu širinu. m2 295.00 

  Svega pod IV:     

  REKAPITULACIJA         
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I PRIPREMNI RADOVI       

II DONJI STROJ       

III RADOVI NA IZDIZANJU SLIVNIKA I ŠAHTI SVIH PODZEMNIH INSTALACIJA 

IV GORNJI STROJ       

  SVEGA  RADOVI:       

  Porez :       

  UKUPNO:       
 

 

 
 
27. 
 

POPIS  RADOVA 

KRAK  ULICE PRIBOJSKE,  L = 196,96 m1 u  Novom Pazaru                                              
KP 4379/1.   KO NOVI PAZAR.                                      

L = 196,96 m1. 

Red 
broj Vrsta radova Jed. 

mere Količina Jedin. 
cena Iznos 

I PRIPREMNI RADOVI         

1 
Obeležavanje temena, potrebna snimanja na terenu i 
drugi geodetski radovi. Obračun po km. km 0.197 

  Svega pod I:     

II DONJI STROJ     

2 

Mašinski iskop zemlje u širokom otkopu u materijalu III 
i IV kateg. sa utovarom i odvozom iskopanog 
materijala na deponiju STD 10km, gde će se po 
potrebi isplanirati. Obračun po m3 iskopanog 
materijala. m3 540.05 

3 

Planiranje i valjanje posteljice sa davanjem poprečnih i 
podužnih padova. Ispitivanje zbijenosti vršiti kružnom 
pločom fi-30 cm, gde se zahteva da modul stišljivosti 
iznosi min. 50 MN/m2. Obračun po m2 urađene i 
pripremljene posteljice. m2 1,285.83 

  Svega pod II:     

III RADOVI NA IZRADI VEZA KIŠNE KANALIZACIJE     

4 

Iskop materijala za slivnike i slivničke rovove. Obračun 
po m3 iskopane zemlje sa utovarom i transportom na 
10 km. m3 19.20 

5 
Nabavka i postavljanje bubanj slivnika sa slivničkom 
rešetkom. kom 7 
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6 Postavljanje PVC-i za slivničke priključke fi 160. m1 24.00 

7 Zatrpavanje slivničkih rovova tamponom. m3 19.02 

8 Nivelisanje postojećih šahti. kom 14 

  Svega pod III:     

IV GORNJI STROJ     

9 

Izrada tamponskog sloja debljine d=35 cm na delu 
asfaltne kolovozne konstrukcije, od drobljenog 
kamenog agregata. DNS planirati sa tačnošću od + - 
1cm od projektovanih kota. Ispitivanje zbijenosti vršiti 
kružnom pločom fi-30 cm, gde je zahtevani modul 
stišljivosti min. 60 MN/m2. Obračun po m3 urađenog 
sloja tampona. m3 450.04 

10 
Izrada podloge ispod trotoara u sloju d = 10 cm, od 
drobljenog kamenog agregata. m3 22.45 

11 
Nabavka i postavljanje sivih betonskih ivičnjaka 
12/18/80, na podlozi od betona MB 20. m1 393.91 

12 Betoniranje trotoara betonom MB 30, prema detalju. m2 224.53 

13 

Izrada sloja od bito - agregata debljine d= 7cm. 
Kvalitet i izrada mora odgovarati uslovima iz opšteg 
opisa radova. Obračun po m2 izrađenog sloja asfalta. m2 990.40 

  Svega pod IV:     

          

  REKAPITULACIJA         

I PRIPREMNI RADOVI       

II DONJI STROJ       

III RADOVI NA IZRADI VEZA KIŠNE KANALIZACIJE       

IV GORNJI STROJ       

  SVEGA  RADOVI:       

  Porez :       

  UKUPNO:       
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28. 
 
 

POPIS  RADOVA 

KRAK  ULICE PRIBOJSKE,  L = 83,01 m1 u  Novom Pazaru                                     
KP 4379/1.   KO NOVI PAZAR.                                      

L = 83.01 m1. 

Red 
broj Vrsta radova Jed. 

mere Količina Jedin. 
cena Iznos 

I PRIPREMNI RADOVI         

1 
Obeležavanje temena, potrebna snimanja na terenu i 
drugi geodetski radovi. Obračun po km. km 0.083 

  Svega pod I:     

II DONJI STROJ     

2 

Mašinski iskop zemlje u širokom otkopu u materijalu III 
i IV kateg. sa utovarom i odvozom iskopanog 
materijala na deponiju STD 10km, gde će se po 
potrebi isplanirati. Obračun po m3 iskopanog 
materijala. m3 140.32 

3 

Planiranje i valjanje posteljice sa davanjem poprečnih i 
podužnih padova. Ispitivanje zbijenosti vršiti kružnom 
pločom fi-30 cm, gde se zahteva da modul stišljivosti 
iznosi min. 50 MN/m2. Obračun po m2 urađene i 
pripremljene posteljice. m2 334.10 

  Svega pod II:     

III RADOVI NA IZRADI VEZA KIŠNE KANALIZACIJE     

4 

Iskop materijala za slivnike i slivničke rovove. Obračun 
po m3 iskopane zemlje sa utovarom i transportom na 
10 km. m3 8.00 

5 
Nabavka i postavljanje bubanj slivnika sa slivničkom 
rešetkom. kom 3 

6 Postavljanje PVC-i za slivničke priključke fi 160. m1 10.00 

7 Zatrpavanje slivničkih rovova tamponom. m3 7.82 

8 Nivelisanje postojećih šahti. kom 6 

  Svega pod III:     

IV GORNJI STROJ         
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9 

Izrada tamponskog sloja debljine d=35 cm na delu 
asfaltne kolovozne konstrukcije, od drobljenog 
kamenog agregata. DNS planirati sa tačnošću od + - 
1cm od projektovanih kota. Ispitivanje zbijenosti vršiti 
kružnom pločom fi-30 cm, gde je zahtevani modul 
stišljivosti min. 60 MN/m2. Obračun po m3 urađenog 
sloja tampona. m3 116.94 

10 
Izrada podloge ispod trotoara u sloju d = 10 cm, od 
drobljenog kamenog agregata. m3 5.17 

11 
Nabavka i postavljanje sivih betonskih ivičnjaka 
12/18/80, na podlozi od betona MB 20. m1 169.00 

12 Betoniranje trotoara betonom MB 30, prema detalju. m2 51.68 

13 

Izrada sloja od bito - agregata debljine d= 7cm. 
Kvalitet i izrada mora odgovarati uslovima iz opšteg 
opisa radova. Obračun po m2 izrađenog sloja asfalta. m2 252.00 

  Svega pod IV:     

          

  REKAPITULACIJA         

I PRIPREMNI RADOVI       

II DONJI STROJ       

III RADOVI NA IZRADI VEZA KIŠNE KANALIZACIJE       

IV GORNJI STROJ       

  SVEGA  RADOVI:       

  Porez :       

  UKUPNO:       
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29. 

POPIS RADOVA 

NA INVESTICIONOM ODRŽAVANJU GRADSKIH SAOBRAĆAJNICA                          
U OKVIRU POSTOJEĆE REGULACIJE ULICE I FAKTIČKOG STANJA 

KRAK  IX.  ULICE RUĐERA BOŠKOVIĆA, NOVI PAZAR 
KP 2693/4.  KO IZBICE     

L = 128,56 + 97,41 = 225,97 m1. 

Red 
broj Vrsta radova Jed. 

mere Količina Jedin. 
cena Iznos 

I PRIPREMNI RADOVI         

1 

Geodetsko obeležavanje trase sa potrebnim 
snimanjem pre izvođenja radova, nakon završetka 
istih, kao i snimanje završnih slojeva kolovozne 
konstrukcije, temeljnih jama kod objekata, 
kanalizacionih rovova i ostalih pozicija. Digitalne 
snimke, nivelmanske zapisnike i ostale izveštaje, 
Izvođač je u obavezi predati Nadzornom organu u 
dogovorenom roku. Obračun po km. km 0.226 

  Svega pod I:     

II DONJI STROJ     

2 

Mašinski iskop zemlje u širokom otkopu u materijalu III 
i IV kateg. sa utovarom i odvozom iskopanog 
materijala na deponiju STD 10km, gde će se po 
potrebi isplanirati. Pri izvođenju iskopa treba sprovesti 
potrebne zaštitne mere za potpunu sigurnost pri radu i 
sva potrebna osiguranja postojećih objekata i 
komunikacija. U svakoj fazi rada mora biti omogućeno 
efikasno odvodnjavanje. Otežan rad zbog vode pri 
kopanju neće se posebno plaćati. U slučaju 
prekopavanja planuma, zabranjuje se svaka popravka 
vraćanjem i sabijanjem sloja, već se mora planum 
formirati na nivou prekopa, predviđene drenaže na tim 
mestima, kao i ostale sisteme odvodnjavanja, po 
potrebi produbiti, a donja podloga izraditi u povećanoj 
debljini s tim da viškovi rada izazvani prekopavanjem 
padaju na teret Izvođača. Pre i za vreme rada treba na 
svim promenama u iskopu odnosno kvalitetu 
materijala uzeti odgovarajuće uzorke za ispitivanje 
upotrebljivosti materijala za nasip, završni sloj nasipa - 
posteljicu, kao i za ostale eventualne namene. 
Obračun po m3 iskopanog materijala. m3 390.96 
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3 

Planiranje i valjanje posteljice sa davanjem poprečnih i 
podužnih padova. Ispitivanje zbijenosti vršiti kružnom 
pločom fi-30 cm, gde se zahteva da modul stišljivosti 
iznosi min. 50 MN/m2. Površina psteljice mora biti 
izravnata tako da se dozvoljavaju maksimalna 
odstupanja od merne ravni -30mm. Ravnost se meri 
krstovima ili kanapom u svakom profilu i u svim 
pravcima. Kote pojedinih mernih mesta treba odrediti 
nivelmanski na mestima koje odredi Nadzorni organ 
po slobodnom izboru, a obavezno na svakom 
poprečnom profilu koji su utvrđeni izvršenim 
snimanjem pre izvođenja zemljanih radova. Obračun 
po m2 urađene i pripremljene posteljice. m2 930.85 

  Svega pod II:     

III RADOVI NA IZDIZANJU SLIVNIKA I ŠAHTI SVIH PODZEMNIH INSTALACIJA   

4 

Iskop materijala za kišnu kanalizaciju, slivnike i 
slivničke rovove. Za izvršene radove Izvođač se plaća 
po ugovorenoj jediničnoj ceni za m3 iskopanog 
prirodnog tla, izmerenog od prosečne kote tla na 
površini temeljenja, odnosno kanalizacionih i drugih 
elemenata za temeljenje. Šire iskopani delovi nastali 
usled greške Izvođača, kao i obrušeni delovi temelja 
neće se platiti. Ukoliko Izvođač  svojom greškom ikopa 
temelj više nego što je dato detaljem Nadzornog 
organa, on mora ispuniti taj prostor sa materijalom koji 
odredi Nadzorni organ. Za količinu iskopanog 
materijala, Izvođaču se plaća po jediničnoj ceni iz 
Ugovora koja predstavlja punu nadoknadu za sav rad 
na iskopu, uključujući i materijal i rad na zaštiti i 
podgrađivanju temelja, zajedno sa crpljenjem vode i 
odvozom iskopanog materijala na deponiju ili u nasip 
puta, ukoliko je materijal pogodan. Za sve iskopane 
rovove i sve temeljne jame obračun količina zahteva 
vođenje nivelmanskog zapisnika sa odgovarajućim 
skicama.  m3 14.40 

5 

Postavljanje PVC-i za slivničke priključke fi 160. Ova 
pozicija obuhvata nabavku, transport, pripremu 
podloge i ugrađivanje cevi u skladu sa detaljima i 
dimenzijama i uputstvima Nadzornog organa. Kao i za 
sve gotove proizvode, Izvođač je dužan da pre 
izvođenja radova dostavi Ateste proizvođača o 
kvalitetu cevi, nakon čega Nadzorni organ odobrava 
ugradnju istih. Cevi se polažu na pripremljenu podlogu 
od peska ili betona, a u svemu prema standardima za 
ovu vrstu radova. Plaćanje se vrši po m1 ugrađenih 
cevi.  m1 18.00 

6 

Zatrpavanje slivničkih rovova. Ovo zatrpavanje se vrši 
u slojevima. Prvi sloj iznad cevi i pored cevi izvodi se 
peskovitim materijalom i zbija vodom. Ostali deo rova 
zatrpava se i zbija u slojevima pri čemu se koristi isti 
materijal kao i onaj koji je predviđen za noseću 
podlogu kolovozne konstrukcije. Plaća se po m3 u 
sabijenom stanju. m3 13.97 
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7 

Nabavka i postavljanje bubanj slivnika sa slivničkom 
rešetkom. Ova pozicija obuhvata nabavku betona, 
betonskih i željeznih elemenata, i njihovu ugradnju. 
Slivnici se postavljaju na mestima koje odredi 
Nadzorni organ, a u cilju prihvatanja površinskih voda 
sa kolovoza i njihovo odvođenje u sistem kanalizacije. 
Gotovi betonski elementi se postavljaju na predhodno 
urađenoj betonskoj podlozi koja je propisno odležala 
kako bi se osigurala nivelmanski i položajna stabilnost 
kompletnog slivnika. Plaća se po komadu komplet 
urađenog slivnika. kom 8 

8 

Nivelacija postojećih slivnika i šahti. Postojeće šahtei 
slivnici, koji svojim visinskim položajem ne odgovaraju 
novopotrebnim kotama potrebno je podići ili spustiti. 
One se uklapaju u novu niveletu odgovarajućim 
dizanjem ili spuštanjem rama od metala, uz rušenje ili 
izradu betonskog jastuka ispod rama. Sav otpadni 
materijal nastao ovim poslom utovariti u vozilo, 
transportovati na deponiju po uputstvu Nadzornog 
organa, istovariti i rasplanirati. Obračun izvedenih 
radova vrši se po komadu slivnika i šahte, za sav rad i 
materijal. kom 16 

  Svega pod III:     

IV GORNJI STROJ         

9 

Mašinska izrada tamponskog sloja debljine d=35 cm 
na delu asfaltne kolovozne konstrukcije, od drobljenog 
kamenog agregata. DNS planirati sa tačnošću od + - 
1cm od projektovanih kota. Ispitivanje zbijenosti vršiti 
kružnom pločom fi-30 cm, gde je zahtevani modul 
stišljivosti min. 60 MN/m2. Obračun će Nadzorni organ 
prihvatiti tek pošto izvrši geodetski i geomehanički 
prijem od strane Izvođača i to predajom Nivelmanskih 
zapisnika i geomehaničkih izveštaja. Pre ugradnje 
materijala za ovaj sloj, Izvođač radova je u obavezi da 
Nadzornom organu dostavi Izveštaj - Atest o 
predhodno izvršenom ispitivanju kvaliteta materijala 
namenjenog za ugradnju u ovaj sloj. Obračun po m3 
urađenog sloja tampona. m3 325.80 

10 

Izrada sloja od bito - agregata debljine d= 7cm, BNHS-
16. Pozicija obuhvata nabavku materijala, spravljanje, 
razastiranje, ugradnju i zbijanje asfaltne mešavine po 
vrućem postupku od mineralnog materijala i bitumena 
u jednom sloju ugovorene debljine. Izvođač je dužan 
da poštuje sve obaveze navedene u poglavlju "Opšti 
uslovi za asfaltne radove" za navedenu vrstu 
proizvoda. U slučaju trajno nekvalitetno izvedenih 
radova primeniće se pravila navedena u "Opštim 
uslovima za asfaltne radove" pod tačkom "Obračun 
nekvalitetno izvedenih radova". Obračun i plaćanje se 
vrši po m2 izvršenog posla, uz obavezne priloge u vidu 
Atesta kao dokaznica traženih kvaliteta i nivelmanskih 
zapisnika po jedinstvenim tačkama od početnih 
pozicija posla. m3 677.91 



 

 118

11 

Izrada sloja ispod betonskog trotoara d = 10 cm, od 
drobljenog kamenog agregata. Obračun će Nadzorni 
organ prihvatiti tek pošto izvrši geodetski i 
geomehanički prijem od strane Izvođača i to predajom 
Nivelmanskih zapisnika i geomehaničkih izveštaja. Pre 
ugradnje materijala za ovaj sloj, Izvođač radova je u 
obavezi da Nadzornom organu dostavi Izveštaj - Atest 
o predhodno izvršenom ispitivanju kvaliteta materijala 
namenjenog za ugradnju u ovaj sloj. Obračun po m3 
urađenog sloja. m3 17.01 

12 

Nabavka i postavljanje sivih betonskih ivičnjaka 
12/18/80, na podlozi od betona MB 20. Prefabrikovani 
betonski ivičnjaci treba da budu marke betona MB40, 
otporni na so i mraz sa atestima o zahtevanom 
kvalitetu i njihovu upotrebu odobrava Nadzorni organ. 
Plaćanje se vrši po m1 ugrađenih ivičnjaka mereno na 
mestu ugrađivanja. m1 460.00 

13 

Betoniranje trotoara betonom MB 30. Beton za 
trotoare treba da bude pritisne čvrstoće MB30 i 
otporan na dejstvo mraza i soli. Ovaj rad se meri u m2, 
debljine 10cm, za određenu širinu. m2 17.49 

  Svega pod IV:     

  REKAPITULACIJA         

I PRIPREMNI RADOVI       

II DONJI STROJ       

III RADOVI NA IZDIZANJU SLIVNIKA I ŠAHTI SVIH PODZEMNIH INSTALACIJA 

IV GORNJI STROJ       

  SVEGA  RADOVI:       

  Porez :       

  UKUPNO:       
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30. 

POPIS RADOVA 

INVESTICIONO ODRŽAVANJE DRUGE DEONICE  ULICE  NARODNOG FRONTA             
u  Novom Pazaru                                                                                                              

KP 719/1, 204/1.    KO OSOJE 
L = 450,00 m1. 

Red 
broj Vrsta radova Jed. 

mere Količina Jedin. 
cena Iznos 

I PRIPREMNI RADOVI         

1 
Obeležavanje temena, potrebna snimanja na terenu i 
drugi geodetski radovi. Obračun po km. km 0.450 

  Svega pod I:     

II DONJI STROJ     

2 

Mašinski iskop zemlje u širokom otkopu u materijalu III 
i IV kateg. sa utovarom i odvozom iskopanog 
materijala na deponiju STD 10km, gde će se po 
potrebi isplanirati. Obračun po m3 iskopanog 
materijala. m3 925.98 

3 Izrada nasipa od materijala iz iskopa sa trase. m3 144.52 

4 

Planiranje i valjanje posteljice sa davanjem poprečnih i 
podužnih padova. Ispitivanje zbijenosti vršiti kružnom 
pločom fi-30 cm, gde se zahteva da modul stišljivosti 
iznosi min. 50 MN/m2. Obračun po m2 urađene i 
pripremljene posteljice. m2 2,391.71 

  Svega pod II:     

III RADOVI NA IZRADI VEZA KIŠNE KANALIZACIJE     

5 

Iskop materijala za kišnu kanalizaciju, slivnike i 
slivničke rovove. Obračun po m3 iskopane zemlje sa 
utovarom i transportom na 10 km. m3 40.80 

6 
Nabavka i postavljanje bubanj slivnika sa slivničkom 
rešetkom. kom 17 

7 Postavljanje PVC-i za slivničke priključke fi 110. m1 51.00 

8 Zatrpavanje slivničkih rovova tamponom. m3 38.76 

9 Nivelacija postojećih revizionih šahti. kom 34 

  Svega pod III:     

IV GORNJI STROJ         

10 

Izrada tamponskog sloja debljine d=35 cm na delu 
asfaltne kolovozne konstrukcije, od drobljenog 
kamenog agregata. DNS planirati sa tačnošću od + - 
1cm od projektovanih kota. Ispitivanje zbijenosti vršiti 
kružnom pločom fi-30 cm, gde je zahtevani modul 
stišljivosti min. 60 MN/m2. Obračun po m3 urađenog 
sloja tampona. m3 958.90 



 

 120

11 
Izrada podloge ispod trotoara u sloju d = 10 cm, od 
drobljenog kamenog agregata. m3 63.63 

12 
Nabavka i postavljanje sivih betonskih ivičnjaka 
12/18/80, na podlozi od betona MB 20. m1 900.77 

13 Betoniranje trotoara betonom MB 30, prema detalju. m2 636.26 

14 

Izrada sloja od bito - agregata debljine d= 7cm. 
Kvalitet i izrada mora odgovarati uslovima iz opšteg 
opisa radova. Obračun po m2 izrađenog sloja asfalta. m2 2,165.26 

  Svega pod IV:     

V OBJEKTI     

15 

Iskop u materijalu III i IV kategorije za temelje 
potpornih zidova sa utovarom i odvozom iskopanog 
materijala na deponiju, STD 10km. Gde će se po 
potrebi isplanirati. m3 511.36 

16 
Betoniranje betonom MB30 u temelje potpornih 
zidova. m3 64.71 

17 

Betoniranje betonom MB30 van temelja u 
odgovarajućoj oplati po detalju iz poprečnih profila. U 
cenu je uračunata izrada određenog broja barbakana, 
kao i potrebne armature za ankerisanje kod prekida u 
betoniranju. m3 161.18 

18 
Izrada šljunčanih klinova po detalju iz poprečnih 
profila. m3 248.61 

  Svega pod V:     

  REKAPITULACIJA         

I PRIPREMNI RADOVI       

II DONJI STROJ       

III RADOVI NA IZRADI VEZA KIŠNE KANALIZACIJE       

IV GORNJI STROJ       

V OBJEKTI       

  SVEGA  RADOVI:       

  Porez :       

  UKUPNO:       
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31. 
 

POPIS RADOVA 

NA INVESTICIONOM ODRŽAVANJU GRADSKIH SAOBRAĆAJNICA                        
U OKVIRU POSTOJEĆE REGULACIJE ULICE I FAKTIČKOG STANJA 

KRAK II.  ULICA SANDŽAČKA, NOVI PAZAR 
KP 5428.  KO NOVI PAZAR     

L = 45,06 m1. 

Red 
broj Vrsta radova Jed. 

mere Količina Jedin. 
cena Iznos 

I PRIPREMNI RADOVI         

1 

Geodetsko obeležavanje trase sa potrebnim 
snimanjem pre izvođenja radova, nakon završetka 
istih, kao i snimanje završnih slojeva kolovozne 
konstrukcije, temeljnih jama kod objekata, 
kanalizacionih rovova i ostalih pozicija. Digitalne 
snimke, nivelmanske zapisnike i ostale izveštaje, 
Izvođač je u obavezi predati Nadzornom organu u 
dogovorenom roku. Obračun po km. km 0.045 

  Svega pod I:     

II DONJI STROJ     

2 

Mašinski iskop zemlje u širokom otkopu u materijalu III 
i IV kateg. sa utovarom i odvozom iskopanog 
materijala na deponiju STD 10km, gde će se po 
potrebi isplanirati. Pri izvođenju iskopa treba sprovesti 
potrebne zaštitne mere za potpunu sigurnost pri radu i 
sva potrebna osiguranja postojećih objekata i 
komunikacija. U svakoj fazi rada mora biti omogućeno 
efikasno odvodnjavanje. Otežan rad zbog vode pri 
kopanju neće se posebno plaćati. U slučaju 
prekopavanja planuma, zabranjuje se svaka popravka 
vraćanjem i sabijanjem sloja, već se mora planum 
formirati na nivou prekopa, predviđene drenaže na tim 
mestima, kao i ostale sisteme odvodnjavanja, po 
potrebi produbiti, a donja podloga izraditi u povećanoj 
debljini s tim da viškovi rada izazvani prekopavanjem 
padaju na teret Izvođača. Pre i za vreme rada treba na 
svim promenama u iskopu odnosno kvalitetu 
materijala uzeti odgovarajuće uzorke za ispitivanje 
upotrebljivosti materijala za nasip, završni sloj nasipa - 
posteljicu, kao i za ostale eventualne namene. 
Obračun po m3 iskopanog materijala. m3 90.14 
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3 

Planiranje i valjanje posteljice sa davanjem poprečnih i 
podužnih padova. Ispitivanje zbijenosti vršiti kružnom 
pločom fi-30 cm, gde se zahteva da modul stišljivosti 
iznosi min. 50 MN/m2. Površina psteljice mora biti 
izravnata tako da se dozvoljavaju maksimalna 
odstupanja od merne ravni -30mm. Ravnost se meri 
krstovima ili kanapom u svakom profilu i u svim 
pravcima. Kote pojedinih mernih mesta treba odrediti 
nivelmanski na mestima koje odredi Nadzorni organ 
po slobodnom izboru, a obavezno na svakom 
poprečnom profilu koji su utvrđeni izvršenim 
snimanjem pre izvođenja zemljanih radova. Obračun 
po m2 urađene i pripremljene posteljice. m2 225.34 

  Svega pod II:     

III 

4 

Iskop materijala za kišnu kanalizaciju, slivnike i 
slivničke rovove. Za izvršene radove Izvođač se plaća 
po ugovorenoj jediničnoj ceni za m3 iskopanog 
prirodnog tla, izmerenog od prosečne kote tla na 
površini temeljenja, odnosno kanalizacionih i drugih 
elemenata za temeljenje. Šire iskopani delovi nastali 
usled greške Izvođača, kao i obrušeni delovi temelja 
neće se platiti. Ukoliko Izvođač  svojom greškom ikopa 
temelj više nego što je dato detaljem Nadzornog 
organa, on mora ispuniti taj prostor sa materijalom koji 
odredi Nadzorni organ. Za količinu iskopanog 
materijala, Izvođaču se plaća po jediničnoj ceni iz 
Ugovora koja predstavlja punu nadoknadu za sav rad 
na iskopu, uključujući i materijal i rad na zaštiti i 
podgrađivanju temelja, zajedno sa crpljenjem vode i 
odvozom iskopanog materijala na deponiju ili u nasip 
puta, ukoliko je materijal pogodan. Za sve iskopane 
rovove i sve temeljne jame obračun količina zahteva 
vođenje nivelmanskog zapisnika sa odgovarajućim 
skicama.  m3 1.60 

5 

Postavljanje PVC-i za slivničke priključke fi 160. Ova 
pozicija obuhvata nabavku, transport, pripremu 
podloge i ugrađivanje cevi u skladu sa detaljima i 
dimenzijama i uputstvima Nadzornog organa. Kao i za 
sve gotove proizvode, Izvođač je dužan da pre 
izvođenja radova dostavi Ateste proizvođača o 
kvalitetu cevi, nakon čega Nadzorni organ odobrava 
ugradnju istih. Cevi se polažu na pripremljenu podlogu 
od peska ili betona, a u svemu prema standardima za 
ovu vrstu radova. Plaćanje se vrši po m1 ugrađenih 
cevi.  m1 2.00 

6 

Zatrpavanje slivničkih rovova. Ovo zatrpavanje se vrši 
u slojevima. Prvi sloj iznad cevi i pored cevi izvodi se 
peskovitim materijalom i zbija vodom. Ostali deo rova 
zatrpava se i zbija u slojevima pri čemu se koristi isti 
materijal kao i onaj koji je predviđen za noseću 
podlogu kolovozne konstrukcije. Plaća se po m3 u 
sabijenom stanju. m3 1.57 
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7 

Komplet izrada revizionih šahti za kišnu kanalizaciju. 
Ove šahte se izvode od prefabrikovanih betonskih 
elemenata u obliku i po detalju Nadzornog organa. 
Radovi uključuju nivelaciju dna temelja, izradu podloge 
od betona, izolacije nabavke, prevoza i postavljanja 
elemenata od betona i poklopaca šahti i zatrpavanja, 
kao i celokupnu nabavku i ugradnju materijala i svega 
ostalog potrebnog za izvršenje posla. Prefabrikovani 
elementi se ugrađuju sa gotovim otvorima kako bi se 
izbeglo naknadno bušenje. Ako se naknadno bušenje 
mora raditi, spojevi se moraju pravilno izvesti. 
Povezivanje betonskih elemenata se vrši po spoju 
pero i žljeb, dok se ostali spojevi zalivaju masom za 
zalivanje. Spoj beonski element - željezni šaht 
poklopac se radi od armiranog betona po detalju 
Nadzornog organa. Pre ugrađivanja spoj na dnu šahte 
se evidentira nivelmanskim upisom u Građ. dnevnik. 
Plaća se po komadu komplet urađene revizione šahte.  kom 1 

8 

Nabavka i postavljanje bubanj slivnika sa slivničkom 
rešetkom. Ova pozicija obuhvata nabavku betona, 
betonskih i željeznih elemenata, i njihovu ugradnju. 
Slivnici se postavljaju na mestima koje odredi 
Nadzorni organ, a u cilju prihvatanja površinskih voda 
sa kolovoza i njihovo odvođenje u sistem kanalizacije. 
Gotovi betonski elementi se postavljaju na predhodno 
urađenoj betonskoj podlozi koja je propisno odležala 
kako bi se osigurala nivelmanski i položajna stabilnost 
kompletnog slivnika. Plaća se po komadu komplet 
urađenog slivnika. kom 1 

9 

Nivelacija postojećih slivnika i šahti. Postojeće šahtei 
slivnici, koji svojim visinskim položajem ne odgovaraju 
novopotrebnim kotama potrebno je podići ili spustiti. 
One se uklapaju u novu niveletu odgovarajućim 
dizanjem ili spuštanjem rama od metala, uz rušenje ili 
izradu betonskog jastuka ispod rama. Sav otpadni 
materijal nastao ovim poslom utovariti u vozilo, 
transportovati na deponiju po uputstvu Nadzornog 
organa, istovariti i rasplanirati. Obračun izvedenih 
radova vrši se po komadu slivnika i šahte, za sav rad i 
materijal. kom 1 

  Svega pod III:     

IV GORNJI STROJ         
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10 

Mašinska izrada tamponskog sloja debljine d=35 cm 
na delu asfaltne kolovozne konstrukcije, od drobljenog 
kamenog agregata. DNS planirati sa tačnošću od + - 
1cm od projektovanih kota. Ispitivanje zbijenosti vršiti 
kružnom pločom fi-30 cm, gde je zahtevani modul 
stišljivosti min. 60 MN/m2. Obračun će Nadzorni organ 
prihvatiti tek pošto izvrši geodetski i geomehanički 
prijem od strane Izvođača i to predajom Nivelmanskih 
zapisnika i geomehaničkih izveštaja. Pre ugradnje 
materijala za ovaj sloj, Izvođač radova je u obavezi da 
Nadzornom organu dostavi Izveštaj - Atest o 
predhodno izvršenom ispitivanju kvaliteta materijala 
namenjenog za ugradnju u ovaj sloj. Obračun po m3 
urađenog sloja tampona. m3 67.60 

11 

Izrada sloja od bito - agregata debljine d= 7cm, BNHS-
16. Pozicija obuhvata nabavku materijala, spravljanje, 
razastiranje, ugradnju i zbijanje asfaltne mešavine po 
vrućem postupku od mineralnog materijala i bitumena 
u jednom sloju ugovorene debljine. Izvođač je dužan 
da poštuje sve obaveze navedene u poglavlju "Opšti 
uslovi za asfaltne radove" za navedenu vrstu 
proizvoda. U slučaju trajno nekvalitetno izvedenih 
radova primeniće se pravila navedena u "Opštim 
uslovima za asfaltne radove" pod tačkom "Obračun 
nekvalitetno izvedenih radova". Obračun i plaćanje se 
vrši po m2 izvršenog posla, uz obavezne priloge u vidu 
Atesta kao dokaznica traženih kvaliteta i nivelmanskih 
zapisnika po jedinstvenim tačkama od početnih 
pozicija posla. m3 135.18 

12 

Izrada sloja ispod betonskog trotoara d = 10 cm, od 
drobljenog kamenog agregata. Obračun će Nadzorni 
organ prihvatiti tek pošto izvrši geodetski i 
geomehanički prijem od strane Izvođača i to predajom 
Nivelmanskih zapisnika i geomehaničkih izveštaja. Pre 
ugradnje materijala za ovaj sloj, Izvođač radova je u 
obavezi da Nadzornom organu dostavi Izveštaj - Atest 
o predhodno izvršenom ispitivanju kvaliteta materijala 
namenjenog za ugradnju u ovaj sloj. Obračun po m3 
urađenog sloja. m3 7.37 

13 

Nabavka i postavljanje sivih betonskih ivičnjaka 
12/18/80, na podlozi od betona MB 20. Prefabrikovani 
betonski ivičnjaci treba da budu marke betona MB40, 
otporni na so i mraz sa atestima o zahtevanom 
kvalitetu i njihovu upotrebu odobrava Nadzorni organ. 
Plaćanje se vrši po m1 ugrađenih ivičnjaka mereno na 
mestu ugrađivanja. m1 91.68 

14 

Betoniranje trotoara betonom MB 30. Beton za 
trotoare treba da bude pritisne čvrstoće MB30 i 
otporan na dejstvo mraza i soli. Ovaj rad se meri u m2, 
debljine 10cm, za određenu širinu. m2 73.66 

  Svega pod IV:     

  REKAPITULACIJA         
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I PRIPREMNI RADOVI       

II DONJI STROJ       

III RADOVI NA IZDIZANJU SLIVNIKA I ŠAHTI SVIH PODZEMNIH INSTALACIJA 

IV GORNJI STROJ       

  SVEGA  RADOVI:       

  Porez :       

  UKUPNO:       
  

 
32. 

POPIS RADOVA 

NA INVESTICIONOM ODRŽAVANJU GRADSKIH SAOBRAĆAJNICA                                                                           
U OKVIRU POSTOJEĆE REGULACIJE ULICE I FAKTIČKOG STANJA 

KRAK III. ULICE SAVE KOVAČEVIĆ,  L = 204,38 m1, NOVI PAZAR 
KP 11207, 11211, KO NOVI PAZAR                                                                                               

L = 204,38 m1 

Red 
broj Vrsta radova Jed. 

mere Količina Jedin. 
cena Iznos 

I PRIPREMNI RADOVI         

1 
Obeležavanje temena, potrebna snimanja na terenu i 
drugi geodetski radovi. Obračun po km. km 0.204 

  Svega pod I:     

II DONJI STROJ         

2 

Mašinski iskop zemlje u širokom otkopu u materijalu III 
i IV kateg. sa utovarom i odvozom iskopanog 
materijala na deponiju STD 10km, gde će se po 
potrebi isplanirati. Obračun po m3 iskopanog 
materijala. m3 411.70 

3 

Planiranje i valjanje posteljice sa davanjem poprečnih i 
podužnih padova. Ispitivanje zbijenosti vršiti kružnom 
pločom fi-30 cm, gde se zahteva da modul stišljivosti 
iznosi min. 50 MN/m2. Obračun po m2 urađene i 
pripremljene posteljice. m2 821.66 

  Svega pod II:     

III RADOVI NA IZRADI VEZA KIŠNE KANALIZACIJE     

4 

Iskop materijala za kišnu kanalizaciju, slivnike i 
slivničke rovove. Obračun po m3 iskopane zemlje sa 
utovarom i transportom na 10 km. m3 12.00 

5 
Nabavka i postavljanje bubanj slivnika sa slivničkom 
rešetkom. kom 6 
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6 Postavljanje PVC-i za slivničke priključke fi 160. m1 15.00 

7 Zatrpavanje slivničkih rovova tamponom. m3 11.78 

8 Nivelacija postojećih revizionih šahti. kom 6 

  Svega pod III:     

IV GORNJI STROJ     

9 

Izrada tamponskog sloja debljine d=35 cm na delu 
asfaltne kolovozne konstrukcije, od drobljenog 
kamenog agregata. DNS planirati sa tačnošću od + - 
1cm od projektovanih kota. Ispitivanje zbijenosti vršiti 
kružnom pločom fi-30 cm, gde je zahtevani modul 
stišljivosti min. 60 MN/m2. Obračun po m3 urađenog 
sloja tampona. m3 268.23 

10 
Izrada podloge ispod trotoara u sloju d = 10 cm, od 
drobljenog kamenog agregata. m3 14.99 

11 
Nabavka i postavljanje sivih betonskih ivičnjaka 
12/18/80, na podlozi od betona MB 20. m1 408.76 

12 Betoniranje trotoara betonom MB 30, prema detalju. m2 149.92 

13 

Izrada sloja od bito - agregata debljine d= 7cm. 
Kvalitet i izrada mora odgovarati uslovima iz opšteg 
opisa radova. Obračun po m2 izrađenog sloja asfalta. m2 727.64 

  Svega pod IV:     

  REKAPITULACIJA         

I PRIPREMNI RADOVI       

II DONJI STROJ       

III RADOVI NA IZRADI VEZA KIŠNE KANALIZACIJE       

IV GORNJI STROJ       

  SVEGA  RADOVI:       

  Porez :       

  UKUPNO:       
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33. 
 

POPIS RADOVA 

NA INVESTICIONOM ODRŽAVANJU GRADSKIH SAOBRAĆAJNICA                                                                            
U OKVIRU POSTOJEĆE REGULACIJE ULICE I FAKTIČKOG STANJA 

KRAK 410, ULICE DUBROVAČKA,  L = 130,29 m1, NOVI PAZAR 
KP 2007, KO NOVI PAZAR                                                                                                          

L = 130,29 m1 

Red 
broj Vrsta radova Jed. 

mere Količina Jedin. 
cena Iznos 

I PRIPREMNI RADOVI         

1 
Obeležavanje temena, potrebna snimanja na terenu i 
drugi geodetski radovi. Obračun po km. km 0.130 

  Svega pod I:     

II DONJI STROJ     

2 

Mašinski iskop zemlje u širokom otkopu u materijalu III 
i IV kateg. sa utovarom i odvozom iskopanog 
materijala na deponiju STD 10km, gde će se po 
potrebi isplanirati. Obračun po m3 iskopanog 
materijala. m3 190.88 

3 

Planiranje i valjanje posteljice sa davanjem poprečnih i 
podužnih padova. Ispitivanje zbijenosti vršiti kružnom 
pločom fi-30 cm, gde se zahteva da modul stišljivosti 
iznosi min. 50 MN/m2. Obračun po m2 urađene i 
pripremljene posteljice. m2 454.48 

  Svega pod II:     

III RADOVI NA IZRADI VEZA KIŠNE KANALIZACIJE     

4 

Iskop materijala za kišnu kanalizaciju, slivnike i 
slivničke rovove. Obračun po m3 iskopane zemlje sa 
utovarom i transportom na 10 km. m3 5.60 

5 
Nabavka i postavljanje bubanj slivnika sa slivničkom 
rešetkom. kom 3 

6 Postavljanje PVC-i za slivničke priključke fi 160. m1 7.00 

7 Zatrpavanje slivničkih rovova tamponom. m3 5.44 

8 Nivelacija postojećih revizionih šahti. kom 6 

  Svega pod III:     

IV GORNJI STROJ         
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9 

Izrada tamponskog sloja debljine d=35 cm na delu 
asfaltne kolovozne konstrukcije, od drobljenog 
kamenog agregata. DNS planirati sa tačnošću od + - 
1cm od projektovanih kota. Ispitivanje zbijenosti vršiti 
kružnom pločom fi-30 cm, gde je zahtevani modul 
stišljivosti min. 60 MN/m2. Obračun po m3 urađenog 
sloja tampona. m3 159.07 

10 
Izrada podloge ispod trotoara u sloju d = 10 cm, od 
drobljenog kamenog agregata. m3 1.57 

11 
Nabavka i postavljanje sivih betonskih ivičnjaka 
12/18/80, na podlozi od betona MB 20. m1 266.00 

12 Betoniranje trotoara betonom MB 30, prema detalju. m2 15.73 

13 

Izrada sloja od bito - agregata debljine d= 7cm. 
Kvalitet i izrada mora odgovarati uslovima iz opšteg 
opisa radova. Obračun po m2 izrađenog sloja asfalta. m2 390.87 

  Svega pod IV:     

  REKAPITULACIJA         

I PRIPREMNI RADOVI       

II DONJI STROJ       

III RADOVI NA IZRADI VEZA KIŠNE KANALIZACIJE       

IV GORNJI STROJ       

  SVEGA  RADOVI:       

  Porez :       

  UKUPNO:       
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34. 
 

NA INVESTICIONOM ODRŽAVANJU GRADSKIH SAOBRAĆAJNICA                                                             
U OKVIRU POSTOJEĆE REGULACIJE ULICE I FAKTIČKOG STANJA 
KRAK IV. ULICE NURIJE POZDERCA,  L = 177,31 m1, NOVI PAZAR 

KP 8682, KO NOVI PAZAR                                                                                      
L = 177,31 m1 

Red 
broj Vrsta radova Jed. 

mere Količina Jedin. 
cena Iznos 

I PRIPREMNI RADOVI         

1 
Obeležavanje temena, potrebna snimanja na terenu i 
drugi geodetski radovi. Obračun po km. km 0.177 

  Svega pod I:     

II DONJI STROJ     

2 

Mašinski iskop zemlje u širokom otkopu u materijalu III 
i IV kateg. sa utovarom i odvozom iskopanog 
materijala na deponiju STD 10km, gde će se po 
potrebi isplanirati. Obračun po m3 iskopanog 
materijala. m3 294.25 

3 

Planiranje i valjanje posteljice sa davanjem poprečnih i 
podužnih padova. Ispitivanje zbijenosti vršiti kružnom 
pločom fi-30 cm, gde se zahteva da modul stišljivosti 
iznosi min. 50 MN/m2. Obračun po m2 urađene i 
pripremljene posteljice. m2 700.59 

  Svega pod II:     

III RADOVI NA IZRADI VEZA KIŠNE KANALIZACIJE     

4 

Iskop materijala za kišnu kanalizaciju, slivnike i 
slivničke rovove. Obračun po m3 iskopane zemlje sa 
utovarom i transportom na 10 km. m3 9.60 

5 
Nabavka i postavljanje bubanj slivnika sa slivničkom 
rešetkom. kom 6 

6 Postavljanje PVC-i za slivničke priključke fi 160. m1 12.00 

7 Zatrpavanje slivničkih rovova tamponom. m3 9.33 

8 Nivelacija postojećih revizionih šahti. kom 12 

  Svega pod III:     

IV GORNJI STROJ     
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9 

Izrada tamponskog sloja debljine d=35 cm na delu 
asfaltne kolovozne konstrukcije, od drobljenog 
kamenog agregata. DNS planirati sa tačnošću od + - 
1cm od projektovanih kota. Ispitivanje zbijenosti vršiti 
kružnom pločom fi-30 cm, gde je zahtevani modul 
stišljivosti min. 60 MN/m2. Obračun po m3 urađenog 
sloja tampona. m3 245.21 

10 
Izrada podloge ispod trotoara u sloju d = 10 cm, od 
drobljenog kamenog agregata. m3 8.40 

11 
Nabavka i postavljanje sivih betonskih ivičnjaka 
12/18/80, na podlozi od betona MB 20. m1 359.00 

12 Betoniranje trotoara betonom MB 30, prema detalju. m2 84.04 

13 

Izrada sloja od bito - agregata debljine d= 7cm. 
Kvalitet i izrada mora odgovarati uslovima iz opšteg 
opisa radova. Obračun po m2 izrađenog sloja asfalta. m2 551.93 

  Svega pod IV:     

  REKAPITULACIJA         

I PRIPREMNI RADOVI       

II DONJI STROJ       

III RADOVI NA IZRADI VEZA KIŠNE KANALIZACIJE       

IV GORNJI STROJ       

  SVEGA  RADOVI:       

  Porez :       

  UKUPNO:       
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35. 
 
 

POPIS RADOVA 

NA INVESTICIONOM ODRŽAVANJU GRADSKIH SAOBRAĆAJNICA                                                                           
U OKVIRU POSTOJEĆE REGULACIJE ULICE I FAKTIČKOG STANJA 

DEONICA PUTA TUNEL - GOLO BRDO, SA KRAKOM PREMA GROBLJU KOŽLJE 
KP 987, 1170, 750/3, 750/1, 749, 703/1, 704/2, 718.                                                                          

KO KOŽLJE  
L = 607,00 + 760,14 = 1.367,14 m1. 

Red 
broj Vrsta radova Jed. 

mere Količina Jedin. 
cena Iznos 

I PRIPREMNI RADOVI         

1 

Geodetsko obeležavanje trase sa potrebnim 
snimanjem pre izvođenja radova, nakon završetka 
istih, kao i snimanje završnih slojeva kolovozne 
konstrukcije, temeljnih jama kod objekata, 
kanalizacionih rovova i ostalih pozicija. Digitalne 
snimke, nivelmanske zapisnike i ostale izveštaje, 
Izvođač je u obavezi predati Nadzornom organu u 
dogovorenom roku. Obračun po km. km 1.367 

  Svega pod I:     

II DONJI STROJ         

2 

Mašinski iskop zemlje u širokom otkopu u materijalu III 
i IV kateg. sa utovarom i odvozom iskopanog 
materijala na deponiju STD 10km, gde će se po 
potrebi isplanirati. Pri izvođenju iskopa treba sprovesti 
potrebne zaštitne mere za potpunu sigurnost pri radu i 
sva potrebna osiguranja postojećih objekata i 
komunikacija. U svakoj fazi rada mora biti omogućeno 
efikasno odvodnjavanje. Otežan rad zbog vode pri 
kopanju neće se posebno plaćati. U slučaju 
prekopavanja planuma, zabranjuje se svaka popravka 
vraćanjem i sabijanjem sloja, već se mora planum 
formirati na nivou prekopa, predviđene drenaže na tim 
mestima, kao i ostale sisteme odvodnjavanja, po 
potrebi produbiti, a donja podloga izraditi u povećanoj 
debljini s tim da viškovi rada izazvani prekopavanjem 
padaju na teret Izvođača. Pre i za vreme rada treba na 
svim promenama u iskopu odnosno kvalitetu 
materijala uzeti odgovarajuće uzorke za ispitivanje 
upotrebljivosti materijala za nasip, završni sloj nasipa - 
posteljicu, kao i za ostale eventualne namene. 
Obračun po m3 iskopanog materijala. m3 1,650.00 
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3 

Planiranje i valjanje posteljice sa davanjem poprečnih i 
podužnih padova. Ispitivanje zbijenosti vršiti kružnom 
pločom fi-30 cm, gde se zahteva da modul stišljivosti 
iznosi min. 50 MN/m2. Površina psteljice mora biti 
izravnata tako da se dozvoljavaju maksimalna 
odstupanja od merne ravni -30mm. Ravnost se meri 
krstovima ili kanapom u svakom profilu i u svim 
pravcima. Kote pojedinih mernih mesta treba odrediti 
nivelmanski na mestima koje odredi Nadzorni organ 
po slobodnom izboru, a obavezno na svakom 
poprečnom profilu koji su utvrđeni izvršenim 
snimanjem pre izvođenja zemljanih radova. Obračun 
po m2 urađene i pripremljene posteljice. m2 8,203.00 

4 

Izrada stabilizovanih zemljanih bankina. Bankine raditi 
od iberlaufa u sloju do kote habajućeg sloja, sa 
tehnologijom koja u potpunosti odgovara tehničkim 
uslovima za kolovoznu konstrukciju od zucaničkih 
materijala. Obračun je po m3. m3 861.30 

  Svega pod II:     

III RADOVI NA ODVODNJAVANJU     

5 

Iskop odvodnih jarkova u materijalu III i IV kategorije 
sa poprečnim prebacivanjem iskopanog materijala van 
trupa puta sa planiranjem i nivelacijom. m1 1500.00 

  Svega pod III:     

IV GORNJI STROJ         

6 

Mašinska izrada tamponskog sloja debljine d=35 cm 
na delu asfaltne kolovozne konstrukcije, od drobljenog 
kamenog agregata. DNS planirati sa tačnošću od + - 
1cm od projektovanih kota. Ispitivanje zbijenosti vršiti 
kružnom pločom fi-30 cm, gde je zahtevani modul 
stišljivosti min. 60 MN/m2. Obračun će Nadzorni organ 
prihvatiti tek pošto izvrši geodetski i geomehanički 
prijem od strane Izvođača i to predajom Nivelmanskih 
zapisnika i geomehaničkih izveštaja. Pre ugradnje 
materijala za ovaj sloj, Izvođač radova je u obavezi da 
Nadzornom organu dostavi Izveštaj - Atest o 
predhodno izvršenom ispitivanju kvaliteta materijala 
namenjenog za ugradnju u ovaj sloj. Obračun po m3 
urađenog sloja tampona. m3 2,392.50 
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7 

Izrada sloja od bito - agregata debljine d= 7cm, BNHS-
16. Pozicija obuhvata nabavku materijala, spravljanje, 
razastiranje, ugradnju i zbijanje asfaltne mešavine po 
vrućem postupku od mineralnog materijala i bitumena 
u jednom sloju ugovorene debljine. Izvođač je dužan 
da poštuje sve obaveze navedene u poglavlju "Opšti 
uslovi za asfaltne radove" za navedenu vrstu 
proizvoda. U slučaju trajno nekvalitetno izvedenih 
radova primeniće se pravila navedena u "Opštim 
uslovima za asfaltne radove" pod tačkom "Obračun 
nekvalitetno izvedenih radova". Obračun i plaćanje se 
vrši po m2 izvršenog posla, uz obavezne priloge u vidu 
Atesta kao dokaznica traženih kvaliteta i nivelmanskih 
zapisnika po jedinstvenim tačkama od početnih 
pozicija posla. m3 4,735.97 

  Svega pod IV:     

  REKAPITULACIJA         

I PRIPREMNI RADOVI       

II DONJI STROJ       

III RADOVI NA ODVODNJAVANJU       

IV GORNJI STROJ       

  SVEGA  RADOVI:       

  Porez :       

  UKUPNO:       
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36. 
 

POPIS RADOVA 

NA INVESTICIONOM ODRŽAVANJU GRADSKIH SAOBRAĆAJNICA                        
U OKVIRU POSTOJEĆE REGULACIJE ULICE I FAKTIČKOG STANJA 

KRAK ULICE U POBRĐU,  L = 100.00 m1, NOVI PAZAR 
KP 1889, KO POBRĐE                                                             

L = 100.00 m1 

Red 
broj Vrsta radova Jed. 

mere Količina Jedin. 
cena Iznos 

I PRIPREMNI RADOVI         

1 
Obeležavanje temena, potrebna snimanja na terenu i 
drugi geodetski radovi. Obračun po km. km 0.100 

  Svega pod I:     

II DONJI STROJ         

2 

Mašinski iskop zemlje u širokom otkopu u materijalu III 
i IV kateg. sa utovarom i odvozom iskopanog 
materijala na deponiju STD 10km, gde će se po 
potrebi isplanirati. Obračun po m3 iskopanog 
materijala. m3 225.51 

3 

Planiranje i valjanje posteljice sa davanjem poprečnih i 
podužnih padova. Ispitivanje zbijenosti vršiti kružnom 
pločom fi-30 cm, gde se zahteva da modul stišljivosti 
iznosi min. 50 MN/m2. Obračun po m2 urađene i 
pripremljene posteljice. m2 536.92 

  Svega pod II:     

III RADOVI NA IZRADI VEZA KIŠNE KANALIZACIJE         

4 

Iskop materijala za kišnu kanalizaciju, slivnike i 
slivničke rovove. Obračun po m3 iskopane zemlje sa 
utovarom i transportom na 10 km. m3 4.00 

5 
Nabavka i postavljanje bubanj slivnika sa slivničkom 
rešetkom. kom 2 

6 Postavljanje PVC-i za slivničke priključke fi 160. m1 5.00 

7 Zatrpavanje slivničkih rovova tamponom. m3 3.91 

8 Nivelacija postojećih revizionih šahti. kom 4 

  Svega pod III:     

IV GORNJI STROJ         
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9 

Izrada tamponskog sloja debljine d=35 cm na delu 
asfaltne kolovozne konstrukcije, od drobljenog 
kamenog agregata. DNS planirati sa tačnošću od + - 
1cm od projektovanih kota. Ispitivanje zbijenosti vršiti 
kružnom pločom fi-30 cm, gde je zahtevani modul 
stišljivosti min. 60 MN/m2. Obračun po m3 urađenog 
sloja tampona. m3 187.92 

10 
Izrada podloge ispod trotoara u sloju d = 10 cm, od 
drobljenog kamenog agregata. m3 14.98 

11 
Nabavka i postavljanje sivih betonskih ivičnjaka 
12/18/80, na podlozi od betona MB 20. m1 206.00 

12 Betoniranje trotoara betonom MB 30, prema detalju. m2 149.84 

13 

Izrada sloja od bito - agregata debljine d= 7cm. 
Kvalitet i izrada mora odgovarati uslovima iz opšteg 
opisa radova. Obračun po m2 izrađenog sloja asfalta. m2 350.00 

  Svega pod IV:     

  REKAPITULACIJA         

I PRIPREMNI RADOVI       

II DONJI STROJ       

III RADOVI NA IZRADI VEZA KIŠNE KANALIZACIJE       

IV GORNJI STROJ       

  SVEGA  RADOVI:       

  Porez :       

  UKUPNO:       
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37. 
 

POPIS RADOVA 

NA INVESTICIONOM ODRŽAVANJU GRADSKIH SAOBRAĆAJNICA                                                                           
U OKVIRU POSTOJEĆE REGULACIJE ULICE I FAKTIČKOG STANJA 

KRAK 420, ULICA DUBROVAČKA, NOVI PAZAR 
KP 1323/1; 1340;  KO POBRĐE     

L = 470,19 m1. 

Red 
broj Vrsta radova Jed. 

mere Količina Jedin. 
cena Iznos 

I PRIPREMNI RADOVI         

1 

Geodetsko obeležavanje trase sa potrebnim 
snimanjem pre izvođenja radova, nakon završetka 
istih, kao i snimanje završnih slojeva kolovozne 
konstrukcije, temeljnih jama kod objekata, 
kanalizacionih rovova i ostalih pozicija. Digitalne 
snimke, nivelmanske zapisnike i ostale izveštaje, 
Izvođač je u obavezi predati Nadzornom organu u 
dogovorenom roku. Obračun po km. km 0.470 

2 

Rušenje postojećih betonskih objekata, trotoara, 
ivičnjaka i ostalih betonskih konstrukcija, sa utovarom 
betonskih komada i odvozom istih na deponiju, STD 
10km. Obračun po m3 porušenih betonskih elemenata 
po dimenzijama snimljenih pre izvođenja radova. m3 2.75 

  Svega pod I:     

II DONJI STROJ         

2 

Mašinski iskop zemlje u širokom otkopu u materijalu III 
i IV kateg. sa utovarom i odvozom iskopanog 
materijala na deponiju STD 10km, gde će se po 
potrebi isplanirati. Pri izvođenju iskopa treba sprovesti 
potrebne zaštitne mere za potpunu sigurnost pri radu i 
sva potrebna osiguranja postojećih objekata i 
komunikacija. U svakoj fazi rada mora biti omogućeno 
efikasno odvodnjavanje. Otežan rad zbog vode pri 
kopanju neće se posebno plaćati. U slučaju 
prekopavanja planuma, zabranjuje se svaka popravka 
vraćanjem i sabijanjem sloja, već se mora planum 
formirati na nivou prekopa, predviđene drenaže na tim 
mestima, kao i ostale sisteme odvodnjavanja, po 
potrebi produbiti, a donja podloga izraditi u povećanoj 
debljini s tim da viškovi rada izazvani prekopavanjem 
padaju na teret Izvođača. Pre i za vreme rada treba na 
svim promenama u iskopu odnosno kvalitetu 
materijala uzeti odgovarajuće uzorke za ispitivanje 
upotrebljivosti materijala za nasip, završni sloj nasipa - 
posteljicu, kao i za ostale eventualne namene. 
Obračun po m3 iskopanog materijala. m3 746.51 
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3 

Izrada nasipa na silaznoj rampi od materijala iz iskopa 
sa trase, i to isključivo ako je u pitanju neorganski 
materijal propisanih kvaliteta. U nasip se ne može 
ugrađivati materijal koji bi vremenom zbog 
biohemijskog delovanja promenio svoje fizičko - 
mehaničke osobine. Materijal za iszradu nasipa treba 
izabrati iz useka na trasi pod uslovom da nije osetljiv 
na prisustvo vode. Obračun po m3 urađenog nasipa, 
čiji rad obuhvata nasipanje, razastiranje, grubo 
odnosno fino planiranje, sušenje ili kvašenje i zbijanje 
materijala. m3 15.20 

4 

Planiranje i valjanje posteljice sa davanjem poprečnih i 
podužnih padova. Ispitivanje zbijenosti vršiti kružnom 
pločom fi-30 cm, gde se zahteva da modul stišljivosti 
iznosi min. 50 MN/m2. Površina psteljice mora biti 
izravnata tako da se dozvoljavaju maksimalna 
odstupanja od merne ravni -30mm. Ravnost se meri 
krstovima ili kanapom u svakom profilu i u svim 
pravcima. Kote pojedinih mernih mesta treba odrediti 
nivelmanski na mestima koje odredi Nadzorni organ 
po slobodnom izboru, a obavezno na svakom 
poprečnom profilu koji su utvrđeni izvršenim 
snimanjem pre izvođenja zemljanih radova. Obračun 
po m2 urađene i pripremljene posteljice. m2 1,651.86 

  Svega pod II:     

III RADOVI NA IZDIZANJU SLIVNIKA I ŠAHTI SVIH PODZEMNIH INSTALACIJA   

5 

Iskop materijala za kišnu kanalizaciju, slivnike i 
slivničke rovove. Za izvršene radove Izvođač se plaća 
po ugovorenoj jediničnoj ceni za m3 iskopanog 
prirodnog tla, izmerenog od prosečne kote tla na 
površini temeljenja, odnosno kanalizacionih i drugih 
elemenata za temeljenje. Šire iskopani delovi nastali 
usled greške Izvođača, kao i obrušeni delovi temelja 
neće se platiti. Ukoliko Izvođač  svojom greškom ikopa 
temelj više nego što je dato detaljem Nadzornog 
organa, on mora ispuniti taj prostor sa materijalom koji 
odredi Nadzorni organ. Za količinu iskopanog 
materijala, Izvođaču se plaća po jediničnoj ceni iz 
Ugovora koja predstavlja punu nadoknadu za sav rad 
na iskopu, uključujući i materijal i rad na zaštiti i 
podgrađivanju temelja, zajedno sa crpljenjem vode i 
odvozom iskopanog materijala na deponiju ili u nasip 
puta, ukoliko je materijal pogodan. Za sve iskopane 
rovove i sve temeljne jame obračun količina zahteva 
vođenje nivelmanskog zapisnika sa odgovarajućim 
skicama.  m3 360.00 
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6 

Nabavka i postavljanje bubanj slivnika sa slivničkom 
rešetkom. Ova pozicija obuhvata nabavku betona, 
betonskih i željeznih elemenata, i njihovu ugradnju. 
Slivnici se postavljaju na mestima koje odredi 
Nadzorni organ, a u cilju prihvatanja površinskih voda 
sa kolovoza i njihovo odvođenje u sistem kanalizacije. 
Gotovi betonski elementi se postavljaju na predhodno 
urađenoj betonskoj podlozi koja je propisno odležala 
kako bi se osigurala nivelmanski i položajna stabilnost 
kompletnog slivnika. Plaća se po komadu komplet 
urađenog slivnika. kom 13 

7 

Postavljanje PVC-i za slivničke priključke fi 160. Ova 
pozicija obuhvata nabavku, transport, pripremu 
podloge i ugrađivanje cevi u skladu sa detaljima i 
dimenzijama i uputstvima Nadzornog organa. Kao i za 
sve gotove proizvode, Izvođač je dužan da pre 
izvođenja radova dostavi Ateste proizvođača o 
kvalitetu cevi, nakon čega Nadzorni organ odobrava 
ugradnju istih. Cevi se polažu na pripremljenu podlogu 
od peska ili betona, a u svemu prema standardima za 
ovu vrstu radova. Plaćanje se vrši po m1 ugrađenih 
cevi.  m1 26.00 

8 

Zatrpavanje slivničkih rovova. Ovo zatrpavanje se vrši 
u slojevima. Prvi sloj iznad cevi i pored cevi izvodi se 
peskovitim materijalom i zbija vodom. Ostali deo rova 
zatrpava se i zbija u slojevima pri čemu se koristi isti 
materijal kao i onaj koji je predviđen za noseću 
podlogu kolovozne konstrukcije. Plaća se po m3 u 
sabijenom stanju. m3 320.00 

9 

Komplet izrada revizionih šahti za kišnu kanalizaciju. 
Ove šahte se izvode od prefabrikovanih betonskih 
elemenata u obliku i po detalju Nadzornog organa. 
Radovi uključuju nivelaciju dna temelja, izradu podloge 
od betona, izolacije nabavke, prevoza i postavljanja 
elemenata od betona i poklopaca šahti i zatrpavanja, 
kao i celokupnu nabavku i ugradnju materijala i svega 
ostalog potrebnog za izvršenje posla. Prefabrikovani 
elementi se ugrađuju sa gotovim otvorima kako bi se 
izbeglo naknadno bušenje. Ako se naknadno bušenje 
mora raditi, spojevi se moraju pravilno izvesti. 
Povezivanje betonskih elemenata se vrši po spoju 
pero i žljeb, dok se ostali spojevi zalivaju masom za 
zalivanje. Spoj beonski element - željezni šaht 
poklopac se radi od armiranog betona po detalju 
Nadzornog organa. Pre ugrađivanja spoj na dnu šahte 
se evidentira nivelmanskim upisom u Građ. dnevnik. 
Plaća se po komadu komplet urađene revizione šahte.  kom 13 
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10 

Postavljanje PVC-i za kolektor kišne kanalizacije fi 
300. Ova pozicija obuhvata nabavku, transport, 
pripremu podloge i ugrađivanje cevi u skladu sa 
detaljima i dimenzijama i uputstvima Nadzornog 
organa. Kao i za sve gotove proizvode, Izvođač je 
dužan da pre izvođenja radova dostavi Ateste 
proizvođača o kvalitetu cevi, nakon čega Nadzorni 
organ odobrava ugradnju istih. Cevi se polažu na 
pripremljenu podlogu od peska ili betona, a u svemu 
prema standardima za ovu vrstu radova. Plaćanje se 
vrši po m1 ugrađenih cevi.  m1 421.77 

11 

Nivelacija postojećih slivnika i šahti. Postojeće šahtei 
slivnici, koji svojim visinskim položajem ne odgovaraju 
novopotrebnim kotama potrebno je podići ili spustiti. 
One se uklapaju u novu niveletu odgovarajućim 
dizanjem ili spuštanjem rama od metala, uz rušenje ili 
izradu betonskog jastuka ispod rama. Sav otpadni 
materijal nastao ovim poslom utovariti u vozilo, 
transportovati na deponiju po uputstvu Nadzornog 
organa, istovariti i rasplanirati. Obračun izvedenih 
radova vrši se po komadu slivnika i šahte, za sav rad i 
materijal. kom 13 

  Svega pod III:     

IV GORNJI STROJ     

12 

Mašinska izrada tamponskog sloja debljine d=35 cm 
na delu asfaltne kolovozne konstrukcije, od drobljenog 
kamenog agregata. DNS planirati sa tačnošću od + - 
1cm od projektovanih kota. Ispitivanje zbijenosti vršiti 
kružnom pločom fi-30 cm, gde je zahtevani modul 
stišljivosti min. 60 MN/m2. Obračun će Nadzorni organ 
prihvatiti tek pošto izvrši geodetski i geomehanički 
prijem od strane Izvođača i to predajom Nivelmanskih 
zapisnika i geomehaničkih izveštaja. Pre ugradnje 
materijala za ovaj sloj, Izvođač radova je u obavezi da 
Nadzornom organu dostavi Izveštaj - Atest o 
predhodno izvršenom ispitivanju kvaliteta materijala 
namenjenog za ugradnju u ovaj sloj. Obračun po m3 
urađenog sloja tampona. m3 609.09 

13 

Izrada sloja od bito - agregata debljine d= 7cm, BNHS-
16. Pozicija obuhvata nabavku materijala, spravljanje, 
razastiranje, ugradnju i zbijanje asfaltne mešavine po 
vrućem postupku od mineralnog materijala i bitumena 
u jednom sloju ugovorene debljine. Izvođač je dužan 
da poštuje sve obaveze navedene u poglavlju "Opšti 
uslovi za asfaltne radove" za navedenu vrstu 
proizvoda. U slučaju trajno nekvalitetno izvedenih 
radova primeniće se pravila navedena u "Opštim 
uslovima za asfaltne radove" pod tačkom "Obračun 
nekvalitetno izvedenih radova". Obračun i plaćanje se 
vrši po m2 izvršenog posla, uz obavezne priloge u vidu 
Atesta kao dokaznica traženih kvaliteta i nivelmanskih 
zapisnika po jedinstvenim tačkama od početnih 
pozicija posla. m3 1,435.57 
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14 

Izrada sloja ispod betonskog trotoara d = 10 cm, od 
drobljenog kamenog agregata. Obračun će Nadzorni 
organ prihvatiti tek pošto izvrši geodetski i 
geomehanički prijem od strane Izvođača i to predajom 
Nivelmanskih zapisnika i geomehaničkih izveštaja. Pre 
ugradnje materijala za ovaj sloj, Izvođač radova je u 
obavezi da Nadzornom organu dostavi Izveštaj - Atest 
o predhodno izvršenom ispitivanju kvaliteta materijala 
namenjenog za ugradnju u ovaj sloj. Obračun po m3 
urađenog sloja. m3 30.07 

15 

Nabavka i postavljanje sivih betonskih ivičnjaka 
12/18/80, na podlozi od betona MB 20. Prefabrikovani 
betonski ivičnjaci treba da budu marke betona MB40, 
otporni na so i mraz sa atestima o zahtevanom 
kvalitetu i njihovu upotrebu odobrava Nadzorni organ. 
Plaćanje se vrši po m1 ugrađenih ivičnjaka mereno na 
mestu ugrađivanja. m1 940.38 

16 

Betoniranje trotoara betonom MB 30. Beton za 
trotoare treba da bude pritisne čvrstoće MB30 i 
otporan na dejstvo mraza i soli. Ovaj rad se meri u m2, 
debljine 10cm, za određenu širinu. m2 300.71 

  Svega pod IV:     

  REKAPITULACIJA         

I PRIPREMNI RADOVI       

II DONJI STROJ       

III RADOVI NA IZDIZANJU SLIVNIKA I ŠAHTI SVIH PODZEMNIH INSTALACIJA 

IV GORNJI STROJ       

  SVEGA  RADOVI:       

  Porez :       

  UKUPNO:       
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 141

38. 

POPIS RADOVA 

NA INVESTICIONOM ODRŽAVANJU GRADSKIH SAOBRAĆAJNICA                                                                           
U OKVIRU POSTOJEĆE REGULACIJE ULICE I FAKTIČKOG STANJA 
NASTAVAK KRAKA ULICE PREMA DUGALIĆA BRDU, NOVI PAZAR 

KP 11374, KO NOVI PAZAR                                                                                                      
L = 408,93 m1 

L = 408,93 m1. 

Red 
broj Vrsta radova Jed. 

mere Količina Jedin. 
cena Iznos 

I PRIPREMNI RADOVI         

1 
Obeležavanje temena, potrebna snimanja na terenu i 
drugi geodetski radovi. Obračun po km. km 0.409 

  Svega pod I:     

II DONJI STROJ         

2 

Mašinski iskop zemlje u širokom otkopu u materijalu III 
i IV kateg. sa utovarom i odvozom iskopanog 
materijala na deponiju STD 10km, gde će se po 
potrebi isplanirati. Obračun po m3 iskopanog 
materijala. m3 1,561.33 

3 

Planiranje i valjanje posteljice sa davanjem poprečnih i 
podužnih padova. Ispitivanje zbijenosti vršiti kružnom 
pločom fi-30 cm, gde se zahteva da modul stišljivosti 
iznosi min. 50 MN/m2. Obračun po m2 urađene i 
pripremljene posteljice. m2 3,717.45 

  Svega pod II:     

III RADOVI NA IZRADI VEZA KIŠNE KANALIZACIJE     

4 

Iskop materijala za kišnu kanalizaciju, slivnike i 
slivničke rovove. Obračun po m3 iskopane zemlje sa 
utovarom i transportom na 10 km. m3 28.80 

5 
Nabavka i postavljanje bubanj slivnika sa slivničkom 
rešetkom. kom 12 

6 Postavljanje PVC-i za slivničke priključke fi 160. m1 36.00 

7 Zatrpavanje slivničkih rovova tamponom. m3 27.55 

8 Nivelacija postojećih revizionih šahti. kom 24 

  Svega pod III:     

IV GORNJI STROJ         
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9 

Izrada tamponskog sloja debljine d=35 cm na delu 
asfaltne kolovozne konstrukcije, od drobljenog 
kamenog agregata. DNS planirati sa tačnošću od + - 
1cm od projektovanih kota. Ispitivanje zbijenosti vršiti 
kružnom pločom fi-30 cm, gde je zahtevani modul 
stišljivosti min. 60 MN/m2. Obračun po m3 urađenog 
sloja tampona. m3 776.11 

10 
Izrada podloge ispod trotoara u sloju d = 10 cm, od 
drobljenog kamenog agregata. m3 172.88 

11 
Nabavka i postavljanje sivih betonskih ivičnjaka 
12/18/80, na podlozi od betona MB 20. m1 825.00 

12 Betoniranje trotoara betonom MB 30, prema detalju. m2 1,728.77 

13 

Izrada sloja od bito - agregata debljine d= 7cm. 
Kvalitet i izrada mora odgovarati uslovima iz opšteg 
opisa radova. Obračun po m2 izrađenog sloja asfalta. m2 1,840.18 

  Svega pod IV:       

V OBJEKTI       

14 

Iskop u materijalu III i IV kategorije za temelje 
potpornih zidova sa utovarom i odvozom iskopanog 
materijala na deponiju, STD 10km. Gde će se po 
potrebi isplanirati. m3 15.00 

15 
Betoniranje betonom MB30 u temelje potpornih 
zidova. m3 10.00 

16 

Betoniranje betonom MB30 van temelja u 
odgovarajućoj oplati po detalju iz poprečnih profila. U 
cenu je uračunata izrada određenog broja barbakana, 
kao i potrebne armature za ankerisanje kod prekida u 
betoniranju. m3 15.00 

17 
Izrada šljunčanih klinova po detalju iz poprečnih 
profila. m3 20.00 

  Svega pod V:     

  REKAPITULACIJA         

I PRIPREMNI RADOVI       

II DONJI STROJ       

III RADOVI NA IZRADI VEZA KIŠNE KANALIZACIJE       

IV GORNJI STROJ       

V OBJEKTI       

  SVEGA  RADOVI:       
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  Porez :       

  UKUPNO:       
  

 
39. 

ПОПИС РАДОВА 

УЛИЦА БИСЕРОВАЧКА ПРЕМА ВОЈНИЋУ,                                                                                            
Л = 195,00 м1,                                                                                                               

KП 24962/1.  KO Нови Пазар 

Л =  195,00 m1. 

Red 
broj Vrsta radova Jed. 

mere Količina Jedin. 
cena Iznos 

I ПРИПРЕМНИ РАДОВИ         

1 
Обележавање темена, потребна снимања на 
терену и други геодетски радови. Обрачун по км. км 0.195 

  Свега под I:     

II ДОЊИ СТРОЈ         

2 

Машински ископ земље у широком откопу у 
материјалу III и IV категорије са утоваром и 
одвозом ископаног материјала на депонију СТД 10 
км, где ће се по потреби испланирати. Обрачун по 
м3 ископаног материјала. м3 200.00 

3 
Планирање и ваљање постељице. Обрачун по м2 
уређене постељице. м2 1,170.00 

  Свега под II:     

III РАДОВИ НА ИЗРАДИ КИШНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ         

4 

Ископ материјала за сливнике и сливничке везе са 
утоваром и одвозом на депонију. Обрачун по м3 
ископаног земљаног материјала. м3 16.00 

5 
Набавка и постављање бубањ сливника са 
сливничком решетком. Обрачун по комаду. ком 7 

6 
Набавка и постављање ПВЦ ф160 за сливничке 
везе. Обрачун по м1 уграђених цеви. м1 20.00 

7 
Затрпавање сливничких ровова тампоном. 
Обрачун по м3. м3 15.28 

8 
Нивелација постојећих ревизионих шахтова. 
Обрачун по комаду. ком 14 

  Свега под III:     

IV ГОРЊИ СТРОЈ         
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9 
Израда тампонског слоја д=35цм на делу асфалтне 
коловозне конструкције. Обрачун по м3. м3 409.50 

10 
Израда подлоге испод тротоара у слоју д=10цм, од 
дробљеног каменог агрегата. Обрачун по м3. м3 40.00 

11 

Набавка и постављање сивих бетонских ивичњака 
12-18-80, на подлози од бетона МБ20. Обрачун по 
м1. м1 400.00 

12 
Бетонирање тротоара бетоном МБ30, према 
детаљу. Обрачун по м2. м2 200.00 

13 
Израда слоја од бито-агрегата дебљине д=7цм. 
Обрачун по м2. м2 1,000.00 

  Свега под IV:     

  РЕКАПИТУЛАЦИЈА         

I ПРИПРЕМНИ РАДОВИ       

II ДОЊИ СТРОЈ       

III РАДОВИ НА ИЗРАДИ КИШНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ       

IV ГОРЊИ СТРОЈ       

  СВЕГА РАДОВИ:       

  Порез :       

  УКУПНО:       
  

 
40. 
 

POPIS RADOVA 

NA INVESTICIONOM ODRŽAVANJU GRADSKIH SAOBRAĆAJNICA                                                                           
U OKVIRU POSTOJEĆE REGULACIJE ULICE I FAKTIČKOG STANJA 

NASTAVAK KRAKA ULICE MIRTOVAČKE NA ULICU MILOŠA OBILIĆA,  L = 21,97 m1                                                       
NOVI PAZAR 

KP 3846, 3847, KO NOVI PAZAR                                                     
L = 21,97 m1 

Red 
broj Vrsta radova Jed. 

mere Količina Jedin. 
cena Iznos 

I PRIPREMNI RADOVI         

1 
Obeležavanje temena, potrebna snimanja na terenu i 
drugi geodetski radovi. Obračun po km. km 0.022 
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2 

Rušenje objekata id tvrdog materijala sa sortiranjem i 
slaganjem po vrsti, utovarom i odvozom na deponiji 
koju odredi Nadzorni organ. Paušalno 

  Svega pod I:       

II DONJI STROJ         

2 

Mašinski iskop zemlje u širokom otkopu u materijalu III 
i IV kateg. sa utovarom i odvozom iskopanog 
materijala na deponiju STD 10km, gde će se po 
potrebi isplanirati. Obračun po m3 iskopanog 
materijala. m3 140.47 

3 

Planiranje i valjanje posteljice sa davanjem poprečnih i 
podužnih padova. Ispitivanje zbijenosti vršiti kružnom 
pločom fi-30 cm, gde se zahteva da modul stišljivosti 
iznosi min. 50 MN/m2. Obračun po m2 urađene i 
pripremljene posteljice. m2 334.46 

  Svega pod II:     

III RADOVI NA IZRADI VEZA KIŠNE KANALIZACIJE         

4 

Iskop materijala za kišnu kanalizaciju, slivnike i 
slivničke rovove. Obračun po m3 iskopane zemlje sa 
utovarom i transportom na 10 km. m3 8.00 

5 
Nabavka i postavljanje bubanj slivnika sa slivničkom 
rešetkom. kom 2 

6 Postavljanje PVC-i za slivničke priključke fi 160. m1 10.00 

7 Zatrpavanje slivničkih rovova tamponom. m3 7.88 

8 Nivelacija postojećih revizionih šahti. kom 4 

  Svega pod III:     

IV GORNJI STROJ         

9 

Izrada tamponskog sloja debljine d=35 cm na delu 
asfaltne kolovozne konstrukcije, od drobljenog 
kamenog agregata. DNS planirati sa tačnošću od + - 
1cm od projektovanih kota. Ispitivanje zbijenosti vršiti 
kružnom pločom fi-30 cm, gde je zahtevani modul 
stišljivosti min. 60 MN/m2. Obračun po m3 urađenog 
sloja tampona. m3 117.06 

10 
Izrada podloge ispod trotoara u sloju d = 10 cm, od 
drobljenog kamenog agregata. m3 11.18 

11 
Nabavka i postavljanje sivih betonskih ivičnjaka 
12/18/80, na podlozi od betona MB 20. m1 52.20 

12 Betoniranje trotoara betonom MB 30, prema detalju. m2 111.85 

13 

Izrada sloja od bito - agregata debljine d= 7cm. 
Kvalitet i izrada mora odgovarati uslovima iz opšteg 
opisa radova. Obračun po m2 izrađenog sloja asfalta. m2 212.61 

  Svega pod IV:     
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  REKAPITULACIJA         

I PRIPREMNI RADOVI       

II DONJI STROJ       

III RADOVI NA IZRADI VEZA KIŠNE KANALIZACIJE       

IV GORNJI STROJ       

  SVEGA  RADOVI:       

  Porez :       

  UKUPNO:       
  

 
41. 
 

ПОПИС РАДОВА 

КРАК  " A " . УЛИЦЕ ПРИБОЈСКЕ,                                                                                               
Л = 186,49 м1,                                                                    

KП 4567.  KO Нови Пазар 

Л =  186,49 m1. 

Red 
broj Vrsta radova Jed. 

mere Količina Jedin. 
cena Iznos 

I ПРИПРЕМНИ РАДОВИ         

1 
Обележавање темена, потребна снимања на 
терену и други геодетски радови. Обрачун по км. км 0.186 

  Свега под I:     

II ДОЊИ СТРОЈ     

2 

Машински ископ земље у широком откопу у 
материјалу III и IV категорије са утоваром и 
одвозом ископаног материјала на депонију СТД 10 
км, где ће се по потреби испланирати. Обрачун по 
м3 ископаног материјала. м3 350.95 

3 
Планирање и ваљање постељице. Обрачун по м2 
уређене постељице. м2 651.14 
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  Свега под II:     

III РАДОВИ НА ИЗРАДИ КИШНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ         

4 

Ископ материјала за сливнике и сливничке везе са 
утоваром и одвозом на депонију. Обрачун по м3 
ископаног земљаног материјала. м3 8.00 

5 
Набавка и постављање бубањ сливника са 
сливничком решетком. Обрачун по комаду. ком 5 

6 
Набавка и постављање ПВЦ ф160 за сливничке 
везе. Обрачун по м1 уграђених цеви. м1 10.00 

7 
Затрпавање сливничких ровова тампоном. 
Обрачун по м3. м3 7.60 

8 
Нивелација постојећих ревизионих шахтова. 
Обрачун по комаду. ком 10 

  Свега под III:     

IV ГОРЊИ СТРОЈ     

9 
Израда тампонског слоја д=35цм на делу асфалтне 
коловозне конструкције. Обрачун по м3. м3 251.97 

10 
Израда подлоге испод тротоара у слоју д=10цм, од 
дробљеног каменог агрегата. Обрачун по м3. м3 9.21 

11 

Набавка и постављање сивих бетонских ивичњака 
12-18-80, на подлози од бетона МБ20. Обрачун по 
м1. м1 374.00 

12 
Бетонирање тротоара бетоном МБ30, према 
детаљу. Обрачун по м2. м2 92.13 

13 
Израда слоја од бито-агрегата дебљине д=7цм. 
Обрачун по м2. м2 565.93 

  Свега под IV:     

  РЕКАПИТУЛАЦИЈА         

I ПРИПРЕМНИ РАДОВИ       

II ДОЊИ СТРОЈ       

III РАДОВИ НА ИЗРАДИ КИШНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ       

IV ГОРЊИ СТРОЈ       

  СВЕГА РАДОВИ:       

  Порез :       

  УКУПНО:       
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42. 
 

POPIS RADOVA 

NA INVESTICIONOM ODRŽAVANJU SAOBRAĆAJNICA U OKVIRU POSTOJEĆE 
REGULACIJE ULICA  

KRAK LEVO ULICA KOPAONIČKA, NOVI PAZAR,                                                                                      
KP 4849/2, 4850/1, 4850/2;   KO POSTENJE                                                  

L = 312,83 m1. 

Red 
broj Vrsta radova Jed. 

mere Količina Jedin. 
cena Iznos 

I PRIPREMNI RADOVI         

1 

Geodetsko obeležavanje trase sa potrebnim 
snimanjem pre izvođenja radova, nakon završetka 
istih, kao i snimanje završnih slojeva kolovozne 
konstrukcije, temeljnih jama kod objekata, 
kanalizacionih rovova i ostalih pozicija. Digitalne 
snimke, nivelmanske zapisnike i ostale izveštaje, 
Izvođač je u obavezi predati Nadzornom organu u 
dogovorenom roku. Obračun po km. km 0.313 

  Svega pod I:     

II DONJI STROJ     

2 

Mašinski iskop zemlje u širokom otkopu u materijalu III 
i IV kateg. sa utovarom i odvozom iskopanog 
materijala na deponiju STD 10km, gde će se po 
potrebi isplanirati. Pri izvođenju iskopa treba sprovesti 
potrebne zaštitne mere za potpunu sigurnost pri radu i 
sva potrebna osiguranja postojećih objekata i 
komunikacija. U svakoj fazi rada mora biti omogućeno 
efikasno odvodnjavanje. Otežan rad zbog vode pri 
kopanju neće se posebno plaćati. U slučaju 
prekopavanja planuma, zabranjuje se svaka popravka 
vraćanjem i sabijanjem sloja, već se mora planum 
formirati na nivou prekopa, predviđene drenaže na tim 
mestima, kao i ostale sisteme odvodnjavanja, po 
potrebi produbiti, a donja podloga izraditi u povećanoj 
debljini s tim da viškovi rada izazvani prekopavanjem 
padaju na teret Izvođača. Pre i za vreme rada treba na 
svim promenama u iskopu odnosno kvalitetu 
materijala uzeti odgovarajuće uzorke za ispitivanje 
upotrebljivosti materijala za nasip, završni sloj nasipa - 
posteljicu, kao i za ostale eventualne namene. 
Obračun po m3 iskopanog materijala. m3 448.28 
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3 

Planiranje i valjanje posteljice sa davanjem poprečnih i 
podužnih padova. Ispitivanje zbijenosti vršiti kružnom 
pločom fi-30 cm, gde se zahteva da modul stišljivosti 
iznosi min. 50 MN/m2. Površina psteljice mora biti 
izravnata tako da se dozvoljavaju maksimalna 
odstupanja od merne ravni -30mm. Ravnost se meri 
krstovima ili kanapom u svakom profilu i u svim 
pravcima. Kote pojedinih mernih mesta treba odrediti 
nivelmanski na mestima koje odredi Nadzorni organ 
po slobodnom izboru, a obavezno na svakom 
poprečnom profilu koji su utvrđeni izvršenim 
snimanjem pre izvođenja zemljanih radova. Obračun 
po m2 urađene i pripremljene posteljice. m2 1,625.00 

  Svega pod II:     

III RADOVI NA IZDIZANJU SLIVNIKA I ŠAHTI SVIH PODZEMNIH INSTALACIJA   

4 

Iskop materijala za kišnu kanalizaciju, slivnike i 
slivničke rovove. Za izvršene radove Izvođač se plaća 
po ugovorenoj jediničnoj ceni za m3 iskopanog 
prirodnog tla, izmerenog od prosečne kote tla na 
površini temeljenja, odnosno kanalizacionih i drugih 
elemenata za temeljenje. Šire iskopani delovi nastali 
usled greške Izvođača, kao i obrušeni delovi temelja 
neće se platiti. Ukoliko Izvođač  svojom greškom ikopa 
temelj više nego što je dato detaljem Nadzornog 
organa, on mora ispuniti taj prostor sa materijalom koji 
odredi Nadzorni organ. Za količinu iskopanog 
materijala, Izvođaču se plaća po jediničnoj ceni iz 
Ugovora koja predstavlja punu nadoknadu za sav rad 
na iskopu, uključujući i materijal i rad na zaštiti i 
podgrađivanju temelja, zajedno sa crpljenjem vode i 
odvozom iskopanog materijala na deponiju ili u nasip 
puta, ukoliko je materijal pogodan. Za sve iskopane 
rovove i sve temeljne jame obračun količina zahteva 
vođenje nivelmanskog zapisnika sa odgovarajućim 
skicama.  m3 98.00 

5 

Nabavka i postavljanje bubanj slivnika sa slivničkom 
rešetkom. Ova pozicija obuhvata nabavku betona, 
betonskih i željeznih elemenata, i njihovu ugradnju. 
Slivnici se postavljaju na mestima koje odredi 
Nadzorni organ, a u cilju prihvatanja površinskih voda 
sa kolovoza i njihovo odvođenje u sistem kanalizacije. 
Gotovi betonski elementi se postavljaju na predhodno 
urađenoj betonskoj podlozi koja je propisno odležala 
kako bi se osigurala nivelmanski i položajna stabilnost 
kompletnog slivnika. Plaća se po komadu komplet 
urađenog slivnika. kom 10 
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6 

Postavljanje PVC-i za slivničke priključke fi 160. Ova 
pozicija obuhvata nabavku, transport, pripremu 
podloge i ugrađivanje cevi u skladu sa detaljima i 
dimenzijama i uputstvima Nadzornog organa. Kao i za 
sve gotove proizvode, Izvođač je dužan da pre 
izvođenja radova dostavi Ateste proizvođača o 
kvalitetu cevi, nakon čega Nadzorni organ odobrava 
ugradnju istih. Cevi se polažu na pripremljenu podlogu 
od peska ili betona, a u svemu prema standardima za 
ovu vrstu radova. Plaćanje se vrši po m1 ugrađenih 
cevi.  m1 22.00 

7 

Zatrpavanje slivničkih rovova. Ovo zatrpavanje se vrši 
u slojevima. Prvi sloj iznad cevi i pored cevi izvodi se 
peskovitim materijalom i zbija vodom. Ostali deo rova 
zatrpava se i zbija u slojevima pri čemu se koristi isti 
materijal kao i onaj koji je predviđen za noseću 
podlogu kolovozne konstrukcije. Plaća se po m3 u 
sabijenom stanju. m3 93.25 

  

Komplet izrada revizionih šahti za kišnu kanalizaciju. 
Ove šahte se izvode od prefabrikovanih betonskih 
elemenata u obliku i po detalju Nadzornog organa. 
Radovi uključuju nivelaciju dna temelja, izradu podloge 
od betona, izolacije nabavke, prevoza i postavljanja 
elemenata od betona i poklopaca šahti i zatrpavanja, 
kao i celokupnu nabavku i ugradnju materijala i svega 
ostalog potrebnog za izvršenje posla. Prefabrikovani 
elementi se ugrađuju sa gotovim otvorima kako bi se 
izbeglo naknadno bušenje. Ako se naknadno bušenje 
mora raditi, spojevi se moraju pravilno izvesti. 
Povezivanje betonskih elemenata se vrši po spoju 
pero i žljeb, dok se ostali spojevi zalivaju masom za 
zalivanje. Spoj beonski element - željezni šaht 
poklopac se radi od armiranog betona po detalju 
Nadzornog organa. Pre ugrađivanja spoj na dnu šahte 
se evidentira nivelmanskim upisom u Građ. dnevnik. 
Plaća se po komadu komplet urađene revizione šahte.  kom 10 

  

Postavljanje PVC-i za kolektor kišne kanalizacije fi 
300. Ova pozicija obuhvata nabavku, transport, 
pripremu podloge i ugrađivanje cevi u skladu sa 
detaljima i dimenzijama i uputstvima Nadzornog 
organa. Kao i za sve gotove proizvode, Izvođač je 
dužan da pre izvođenja radova dostavi Ateste 
proizvođača o kvalitetu cevi, nakon čega Nadzorni 
organ odobrava ugradnju istih. Cevi se polažu na 
pripremljenu podlogu od peska ili betona, a u svemu 
prema standardima za ovu vrstu radova. Plaćanje se 
vrši po m1 ugrađenih cevi.  m1 115.01 
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10 

Nivelacija postojećih slivnika i šahti. Postojeće šahtei 
slivnici, koji svojim visinskim položajem ne odgovaraju 
novopotrebnim kotama potrebno je podići ili spustiti. 
One se uklapaju u novu niveletu odgovarajućim 
dizanjem ili spuštanjem rama od metala, uz rušenje ili 
izradu betonskog jastuka ispod rama. Sav otpadni 
materijal nastao ovim poslom utovariti u vozilo, 
transportovati na deponiju po uputstvu Nadzornog 
organa, istovariti i rasplanirati. Obračun izvedenih 
radova vrši se po komadu slivnika i šahte, za sav rad i 
materijal. kom 10 

  Svega pod III:     

IV GORNJI STROJ         

11 

Mašinska izrada tamponskog sloja debljine d=35 cm 
na delu asfaltne kolovozne konstrukcije, od drobljenog 
kamenog agregata. DNS planirati sa tačnošću od + - 
1cm od projektovanih kota. Ispitivanje zbijenosti vršiti 
kružnom pločom fi-30 cm, gde je zahtevani modul 
stišljivosti min. 60 MN/m2. Obračun će Nadzorni organ 
prihvatiti tek pošto izvrši geodetski i geomehanički 
prijem od strane Izvođača i to predajom Nivelmanskih 
zapisnika i geomehaničkih izveštaja. Pre ugradnje 
materijala za ovaj sloj, Izvođač radova je u obavezi da 
Nadzornom organu dostavi Izveštaj - Atest o 
predhodno izvršenom ispitivanju kvaliteta materijala 
namenjenog za ugradnju u ovaj sloj. Obračun po m3 
urađenog sloja tampona. m3 568.75 

12 

Izrada sloja od bito - agregata debljine d= 7cm, BNS-
22. Pozicija obuhvata nabavku materijala, spravljanje, 
razastiranje, ugradnju i zbijanje asfaltne mešavine po 
vrućem postupku od mineralnog materijala i bitumena 
u jednom sloju ugovorene debljine. Izvođač je dužan 
da poštuje sve obaveze navedene u poglavlju "Opšti 
uslovi za asfaltne radove" za navedenu vrstu 
proizvoda. U slučaju trajno nekvalitetno izvedenih 
radova primeniće se pravila navedena u "Opštim 
uslovima za asfaltne radove" pod tačkom "Obračun 
nekvalitetno izvedenih radova". Obračun i plaćanje se 
vrši po m2 izvršenog posla, uz obavezne priloge u vidu 
Atesta kao dokaznica traženih kvaliteta i nivelmanskih 
zapisnika po jedinstvenim tačkama od početnih 
pozicija posla. m2 1,333.00 

13 

Izrada sloja ispod betonskog trotoara u sloja d = 10 
cm, od drobljenog kamenog agregata. Obračun će 
Nadzorni organ prihvatiti tek pošto izvrši geodetski i 
geomehanički prijem od strane Izvođača i to predajom 
Nivelmanskih zapisnika i geomehaničkih izveštaja. Pre 
ugradnje materijala za ovaj sloj, Izvođač radova je u 
obavezi da Nadzornom organu dostavi Izveštaj - Atest 
o predhodno izvršenom ispitivanju kvaliteta materijala 
namenjenog za ugradnju u ovaj sloj. Obračun po m3 
urađenog sloja. m3 24.40 
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14 

Nabavka i postavljanje sivih betonskih ivičnjaka 
12/18/80, na podlozi od betona MB 20. Prefabrikovani 
betonski ivičnjaci treba da budu marke betona MB40, 
otporni na so i mraz sa atestima o zahtevanom 
kvalitetu i njihovu upotrebu odobrava Nadzorni organ. 
Plaćanje se vrši po m1 ugrađenih ivičnjaka mereno na 
mestu ugrađivanja. m1 626.00 

15 

Betoniranje trotoara betonom MB 30. Beton za 
trotoare treba da bude pritisne čvrstoće MB30 i 
otporan na dejstvo mraza i soli. Ovaj rad se meri u m2, 
debljine 10cm, za određenu širinu. m2 312.97 

  Svega pod IV:     

  REKAPITULACIJA         

I PRIPREMNI RADOVI       

II DONJI STROJ       

III RADOVI NA IZDIZANJU SLIVNIKA I ŠAHTI SVIH PODZEMNIH INSTALACIJA 

IV GORNJI STROJ       

  SVEGA  RADOVI:       

  Porez :       

  UKUPNO:       
  

 
 
 
                                                           PARTIJA II 
 

1.                                        POPIS RADOVA 

NA UREĐENJU GRADSKIH SAOBRAĆAJNICA                                                                                           
U OKVIRU POSTOJEĆE REGULACIJE ULICE I FAKTIČKOG STANJA 

NASTAVAK ULICE PODBIJELJE, NOVI PAZAR 
KP 10960, 11072, KO NOVI PAZAR                                                                                               

L = 781,28 m1 

Red 
broj Vrsta radova Jed. 

mere Količina Jedin. 
cena Iznos 

I PRIPREMNI RADOVI         

1 

Geodetsko obeležavanje trase sa potrebnim 
snimanjem pre izvođenja zemljanih radova, nakon 
završetka istih, kao i snimanje završnih slojeva 
kolovozne konstrukcije, temeljnih jama kod objekata, 
kanalizacionih rovova i ostalih pozicija. Digitalne 
snimke, nivelmanske zapisnike i ostale izveštaje, 
Izvođač je u obavezi predati Nadzornom organu u 
dogovorenom roku. Obračun po km. km 0.781 
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  Svega pod I:       

II DONJI STROJ         

2 

Mašinski iskop zemlje u širokom otkopu u materijalu III 
i IV kateg. sa utovarom i odvozom iskopanog 
materijala na deponiju STD 10km, gde će se po 
potrebi isplanirati. Pri izvođenju iskopa treba sprovesti 
potrebne zaštitne mere za potpunu sigurnost pri radu i 
sva potrebna osiguranja postojećih objekata i 
komunikacija. U svakoj fazi rada mora biti omogućeno 
efikasno odvodnjavanje. Otežan rad zbog vode pri 
kopanju neće se posebno plaćati. U slučaju 
prekopavanja planuma, zabranjuje se svaka popravka 
vraćanjem i sabijanjem sloja, već se mora planum 
formirati na nivou prekopa, predviđene drenaže na tim 
mestima, kao i ostale sisteme odvodnjavanja, po 
potrebi produbiti, a donja podloga izraditi u povećanoj 
debljini s tim da viškovi rada izazvani prekopavanjem 
padaju na teret Izvođača. Pre i za vreme rada treba na 
svim promenama u iskopu odnosno kvalitetu 
materijala uzeti odgovarajuće uzorke za ispitivanje 
upotrebljivosti materijala za nasip, završni sloj nasipa - 
posteljicu, kao i za ostale eventualne namene. 
Obračun po m3 iskopanog materijala. m3 400.00 

3 

Iskop odvodnih jarkova u materijalu III i IV kategorije 
sa utovarom i odvozom iskopanog materijala na 
deponiju. Obračun po m1. m1 750.00 

4 

Izrada nasipa od materijala iz iskopa sa trase, i to 
isključivo ako je u pitanju neorganski materijal 
propisanih kvaliteta. U nasip se ne može ugrađivati 
materijal koji bi vremenom zbog biohemijskog 
delovanja promenio svoje fizičko - mehaničke osobine. 
Materijal za iszradu nasipa treba izabrati iz useka na 
trasi pod uslovom da nije osetljiv na prisustvo vode. 
Obračun po m3 urađenog nasipa, čiji rad obuhvata 
nasipanje, razastiranje, grubo odnosno fino planiranje, 
sušenje ili kvašenje i zbijanje materijala. m3 400.00 

5 

Planiranje i valjanje posteljice sa davanjem poprečnih i 
podužnih padova. Ispitivanje zbijenosti vršiti kružnom 
pločom fi-30 cm, gde se zahteva da modul stišljivosti 
iznosi min. 50 MN/m2. Površina psteljice mora biti 
izravnata tako da se dozvoljavaju maksimalna 
odstupanja od merne ravni -30mm. Ravnost se meri 
krstovima ili kanapom u svakom profilu i u svim 
pravcima. Kote pojedinih mernih mesta treba odrediti 
nivelmanski na mestima koje odredi Nadzorni organ 
po slobodnom izboru, a obavezno na svakom 
poprečnom profilu koji su utvrđeni izvršenim 
snimanjem pre izvođenja zemljanih radova. Obračun 
po m2 urađene i pripremljene posteljice. m2 3,598.03 

6 
Izrada zemljanih stabilizovanih bankina od iberlaufa. 
Obračun po m3. m3 375.00 

  Svega pod II:       
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III GORNJI STROJ         

7 

Izrada tamponskog sloja debljine d=20 cm na delu 
asfaltne kolovozne konstrukcije, od drobljenog 
kamenog agregata. DNS planirati sa tačnošću od + - 
1cm od projektovanih kota. Ispitivanje zbijenosti vršiti 
kružnom pločom fi-30 cm, gde je zahtevani modul 
stišljivosti min. 60 MN/m2. Obračun će Nadzorni organ 
prihvatiti tek pošto izvrši geodetski i geomehanički 
prijem od strane Izvođača i to predajom Nivelmanskih 
zapisnika i geomehaničkih izveštaja. Pre ugradnje 
materijala za ovaj sloj, Izvođač radova je u obavezi da 
Nadzornom organu dostavi Izveštaj - Atest o 
predhodno izvršenom ispitivanju kvaliteta materijala 
namenjenog za ugradnju u ovaj sloj. Obračun po m3 
urađenog sloja tampona. m3 719.61 

8 

Izrada sloja od bito - agregata debljine d= 7cm, BNHS-
16. Pozicija obuhvata nabavku materijala, spravljanje, 
razastiranje, ugradnju i zbijanje asfaltne mešavine po 
vrućem postupku od mineralnog materijala i bitumena 
u jednom sloju ugovorene debljine. Izvođač je dužan 
da poštuje sve obaveze navedene u poglavlju "Opšti 
uslovi za asfaltne radove" za navedenu vrstu 
proizvoda. U slučaju trajno nekvalitetno izvedenih 
radova primeniće se pravila navedena u "Opštim 
uslovima za asfaltne radove" pod tačkom "Obračun 
nekvalitetno izvedenih radova". Obračun i plaćanje se 
vrši po m2 izvršenog posla, uz obavezne priloge u vidu 
Atesta kao dokaznica traženih kvaliteta i nivelmanskih 
zapisnika po jedinstvenim tačkama od početnih 
pozicija posla. m2 2,343.84 

  Svega pod III:       

  REKAPITULACIJA         

I PRIPREMNI RADOVI       

II DONJI STROJ       

III GORNJI STROJ       

  SVEGA  RADOVI:       

  Porez :       

  UKUPNO:       
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2. 

POPIS RADOVA 

NA INVESTICIONOM ODRŽAVANJU SAOBRAĆAJNICA U OKVIRU POSTOJEĆE 
REGULACIJE  

LOKALNI PUT  M22 - BAJEVICA, NOVI PAZAR 
KP 497/2; 866/1.   KO BAJEVICA                                                                                                       

KP 458; 459/3.  KO LUKARE 

L = 405,32 m1. 

Red 
broj Vrsta radova Jed. 

mere Količina Jedin. 
cena Iznos 

I PRIPREMNI RADOVI         

1 

Geodetsko obeležavanje trase sa potrebnim 
snimanjem pre izvođenja radova, nakon završetka 
istih, kao i snimanje završnih slojeva kolovozne 
konstrukcije, temeljnih jama kod objekata, 
kanalizacionih rovova i ostalih pozicija. Digitalne 
snimke, nivelmanske zapisnike i ostale izveštaje, 
Izvođač je u obavezi predati Nadzornom organu u 
dogovorenom roku. Obračun po km. km 0.405 

  Svega pod I:     

II DONJI STROJ         

2 

Mašinski iskop zemlje u širokom otkopu u materijalu III 
i IV kateg. sa utovarom i odvozom iskopanog 
materijala na deponiju STD 10km, gde će se po 
potrebi isplanirati. Pri izvođenju iskopa treba sprovesti 
potrebne zaštitne mere za potpunu sigurnost pri radu i 
sva potrebna osiguranja postojećih objekata i 
komunikacija. U svakoj fazi rada mora biti omogućeno 
efikasno odvodnjavanje. Otežan rad zbog vode pri 
kopanju neće se posebno plaćati. U slučaju 
prekopavanja planuma, zabranjuje se svaka popravka 
vraćanjem i sabijanjem sloja, već se mora planum 
formirati na nivou prekopa, predviđene drenaže na tim 
mestima, kao i ostale sisteme odvodnjavanja, po 
potrebi produbiti, a donja podloga izraditi u povećanoj 
debljini s tim da viškovi rada izazvani prekopavanjem 
padaju na teret Izvođača. Pre i za vreme rada treba na 
svim promenama u iskopu odnosno kvalitetu 
materijala uzeti odgovarajuće uzorke za ispitivanje 
upotrebljivosti materijala za nasip, završni sloj nasipa - 
posteljicu, kao i za ostale eventualne namene. 
Obračun po m3 iskopanog materijala. m3 146.00 
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3 

Izrada nasipa od materijala iz iskopa sa trase, i to 
isključivo ako je u pitanju neorganski materijal 
propisanih kvaliteta. U nasip se ne može ugrađivati 
materijal koji bi vremenom zbog biohemijskog 
delovanja promenio svoje fizičko - mehaničke osobine. 
Materijal za iszradu nasipa treba izabrati iz useka na 
trasi pod uslovom da nije osetljiv na prisustvo vode. 
Obračun po m3 urađenog nasipa, čiji rad obuhvata 
nasipanje, razastiranje, grubo odnosno fino planiranje, 
sušenje ili kvašenje i zbijanje materijala. m3 106.00 

4 

Planiranje i valjanje posteljice sa davanjem poprečnih i 
podužnih padova. Ispitivanje zbijenosti vršiti kružnom 
pločom fi-30 cm, gde se zahteva da modul stišljivosti 
iznosi min. 50 MN/m2. Površina psteljice mora biti 
izravnata tako da se dozvoljavaju maksimalna 
odstupanja od merne ravni -30mm. Ravnost se meri 
krstovima ili kanapom u svakom profilu i u svim 
pravcima. Kote pojedinih mernih mesta treba odrediti 
nivelmanski na mestima koje odredi Nadzorni organ 
po slobodnom izboru, a obavezno na svakom 
poprečnom profilu koji su utvrđeni izvršenim 
snimanjem pre izvođenja zemljanih radova. Obračun 
po m2 urađene i pripremljene posteljice. m2 2,000.00 

5 
Izrada zemljanih stabilizovanih bankina od "iberlaufa". 
Obračun po m3. m3 19.00 

  Svega pod II:     

III RADOVI NA IZRADI SISTEMA ODVODNJAVANJA     

6 

Mašinsko otkopavanje odvodnih kanala u materijalu III 
i IV kategorije sa utovarom i odvozom iskopanog 
materijala na deponiju, STD 2km. Obračun po m1. m1 400.00 

  Svega pod III:     

IV GORNJI STROJ         

7 

Mašinska izrada tamponskog sloja debljine d=35 cm 
na delu asfaltne kolovozne konstrukcije, od drobljenog 
kamenog agregata. DNS planirati sa tačnošću od + - 
1cm od projektovanih kota. Ispitivanje zbijenosti vršiti 
kružnom pločom fi-30 cm, gde je zahtevani modul 
stišljivosti min. 60 MN/m2. Obračun će Nadzorni organ 
prihvatiti tek pošto izvrši geodetski i geomehanički 
prijem od strane Izvođača i to predajom Nivelmanskih 
zapisnika i geomehaničkih izveštaja. Pre ugradnje 
materijala za ovaj sloj, Izvođač radova je u obavezi da 
Nadzornom organu dostavi Izveštaj - Atest o 
predhodno izvršenom ispitivanju kvaliteta materijala 
namenjenog za ugradnju u ovaj sloj. Obračun po m3 
urađenog sloja tampona. m3 315.00 
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9 

Izrada sloja od bito - agregata debljine d= 7cm, BNS-
22. Pozicija obuhvata nabavku materijala, spravljanje, 
razastiranje, ugradnju i zbijanje asfaltne mešavine po 
vrućem postupku od mineralnog materijala i bitumena 
u jednom sloju ugovorene debljine. Izvođač je dužan 
da poštuje sve obaveze navedene u poglavlju "Opšti 
uslovi za asfaltne radove" za navedenu vrstu 
proizvoda. U slučaju trajno nekvalitetno izvedenih 
radova primeniće se pravila navedena u "Opštim 
uslovima za asfaltne radove" pod tačkom "Obračun 
nekvalitetno izvedenih radova". Obračun i plaćanje se 
vrši po m2 izvršenog posla, uz obavezne priloge u vidu 
Atesta kao dokaznica traženih kvaliteta i nivelmanskih 
zapisnika po jedinstvenim tačkama od početnih 
pozicija posla. m2 1,862.00 

  Svega pod IV:     

  REKAPITULACIJA         

I PRIPREMNI RADOVI       

II DONJI STROJ       

III RADOVI NA IZRADI SISTEMA ODVODNJAVANJA       

IV GORNJI STROJ       

  SVEGA  RADOVI:       

  Porez :       

  UKUPNO:       
  

 
3. 
 

POPIS RADOVA 

NA INVESTICIONOM ODRŽAVANJU GRADSKIH SAOBRAĆAJNICA                                                                           
U OKVIRU POSTOJEĆE REGULACIJE ULICE I FAKTIČKOG STANJA 

LOKALNI PUT DEŽEVA - SKUKOVOI, NOVI PAZAR 
KP 243;  KO DEŽEVA  

L = 300,00 m1. 

Red 
broj Vrsta radova Jed. 

mere Količina Jedin. 
cena Iznos 

I PRIPREMNI RADOVI         
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1 

Geodetsko obeležavanje trase sa potrebnim 
snimanjem pre izvođenja radova, nakon završetka 
istih, kao i snimanje završnih slojeva kolovozne 
konstrukcije, temeljnih jama kod objekata, 
kanalizacionih rovova i ostalih pozicija. Digitalne 
snimke, nivelmanske zapisnike i ostale izveštaje, 
Izvođač je u obavezi predati Nadzornom organu u 
dogovorenom roku. Obračun po km. km 0.300 

  Svega pod I:     

II DONJI STROJ         

2 

Mašinski iskop zemlje u širokom otkopu u materijalu III 
i IV kateg. sa utovarom i odvozom iskopanog 
materijala na deponiju STD 10km, gde će se po 
potrebi isplanirati. Pri izvođenju iskopa treba sprovesti 
potrebne zaštitne mere za potpunu sigurnost pri radu i 
sva potrebna osiguranja postojećih objekata i 
komunikacija. U svakoj fazi rada mora biti omogućeno 
efikasno odvodnjavanje. Otežan rad zbog vode pri 
kopanju neće se posebno plaćati. U slučaju 
prekopavanja planuma, zabranjuje se svaka popravka 
vraćanjem i sabijanjem sloja, već se mora planum 
formirati na nivou prekopa, predviđene drenaže na tim 
mestima, kao i ostale sisteme odvodnjavanja, po 
potrebi produbiti, a donja podloga izraditi u povećanoj 
debljini s tim da viškovi rada izazvani prekopavanjem 
padaju na teret Izvođača. Pre i za vreme rada treba na 
svim promenama u iskopu odnosno kvalitetu 
materijala uzeti odgovarajuće uzorke za ispitivanje 
upotrebljivosti materijala za nasip, završni sloj nasipa - 
posteljicu, kao i za ostale eventualne namene. 
Obračun po m3 iskopanog materijala. m3 675.00 

3 

Planiranje i valjanje posteljice sa davanjem poprečnih i 
podužnih padova. Ispitivanje zbijenosti vršiti kružnom 
pločom fi-30 cm, gde se zahteva da modul stišljivosti 
iznosi min. 50 MN/m2. Površina psteljice mora biti 
izravnata tako da se dozvoljavaju maksimalna 
odstupanja od merne ravni -30mm. Ravnost se meri 
krstovima ili kanapom u svakom profilu i u svim 
pravcima. Kote pojedinih mernih mesta treba odrediti 
nivelmanski na mestima koje odredi Nadzorni organ 
po slobodnom izboru, a obavezno na svakom 
poprečnom profilu koji su utvrđeni izvršenim 
snimanjem pre izvođenja zemljanih radova. Obračun 
po m2 urađene i pripremljene posteljice. m2 1,500.00 

4 

Izrada stabilizovanih zemljanih bankina. Bankine raditi 
od iberlaufa u sloju do kote habajućeg sloja, sa 
tehnologijom koja u potpunosti odgovara tehničkim 
uslovima za kolovoznu konstrukciju od zucaničkih 
materijala. Obračun je po m3. m3 225.00 

  Svega pod II:     

III RADOVI NA ODVODNJAVANJU         
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5 

Iskop odvodnih jarkova u materijalu III I IV kategorije 
sa poprečnim prebacivanjem iskopanog materijala van 
trupa puta sa planiranjem i nivelacijom. m1 200.00 

  Svega pod III:     

IV GORNJI STROJ         

6 

Mašinska izrada tamponskog sloja debljine d=30 cm 
na delu asfaltne kolovozne konstrukcije, od drobljenog 
kamenog agregata. DNS planirati sa tačnošću od + - 
1cm od projektovanih kota. Ispitivanje zbijenosti vršiti 
kružnom pločom fi-30 cm, gde je zahtevani modul 
stišljivosti min. 60 MN/m2. Obračun će Nadzorni organ 
prihvatiti tek pošto izvrši geodetski i geomehanički 
prijem od strane Izvođača i to predajom Nivelmanskih 
zapisnika i geomehaničkih izveštaja. Pre ugradnje 
materijala za ovaj sloj, Izvođač radova je u obavezi da 
Nadzornom organu dostavi Izveštaj - Atest o 
predhodno izvršenom ispitivanju kvaliteta materijala 
namenjenog za ugradnju u ovaj sloj. Obračun po m3 
urađenog sloja tampona. m3 450.00 

7 

Izrada sloja od bito - agregata debljine d= 7cm, BNHS-
16. Pozicija obuhvata nabavku materijala, spravljanje, 
razastiranje, ugradnju i zbijanje asfaltne mešavine po 
vrućem postupku od mineralnog materijala i bitumena 
u jednom sloju ugovorene debljine. Izvođač je dužan 
da poštuje sve obaveze navedene u poglavlju "Opšti 
uslovi za asfaltne radove" za navedenu vrstu 
proizvoda. U slučaju trajno nekvalitetno izvedenih 
radova primeniće se pravila navedena u "Opštim 
uslovima za asfaltne radove" pod tačkom "Obračun 
nekvalitetno izvedenih radova". Obračun i plaćanje se 
vrši po m2 izvršenog posla, uz obavezne priloge u vidu 
Atesta kao dokaznica traženih kvaliteta i nivelmanskih 
zapisnika po jedinstvenim tačkama od početnih 
pozicija posla. m3 900.00 

  Svega pod IV:     

  REKAPITULACIJA         

I PRIPREMNI RADOVI       

II DONJI STROJ       

III RADOVI NA ODVODNJAVANJU       

IV GORNJI STROJ       

  SVEGA  RADOVI:       

  Porez :       

  UKUPNO:       
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4. 

POPIS RADOVA 

NA INVESTICIONOM ODRŽAVANJU GRADSKIH SAOBRAĆAJNICA                                                                              
U OKVIRU POSTOJEĆE REGULACIJE ULICE I FAKTIČKOG STANJA 

LOKALNI PUT: SELO TRNAVA - OSOJE, NOVI PAZAR 
KP 872.  KO OSOJE  

L = 852,00 m1. 

Red 
broj Vrsta radova Jed. 

mere Količina Jedin. 
cena Iznos 

I PRIPREMNI RADOVI         

1 

Geodetsko obeležavanje trase sa potrebnim 
snimanjem pre izvođenja radova, nakon završetka 
istih, kao i snimanje završnih slojeva kolovozne 
konstrukcije, temeljnih jama kod objekata, 
kanalizacionih rovova i ostalih pozicija. Digitalne 
snimke, nivelmanske zapisnike i ostale izveštaje, 
Izvođač je u obavezi predati Nadzornom organu u 
dogovorenom roku. Obračun po km. km 0.852 

 
 

 
 

  Svega pod I:       
 
 

II DONJI STROJ         

2 

Mašinski iskop zemlje u širokom otkopu u materijalu III 
i IV kateg. sa utovarom i odvozom iskopanog 
materijala na deponiju STD 10km, gde će se po 
potrebi isplanirati. Pri izvođenju iskopa treba sprovesti 
potrebne zaštitne mere za potpunu sigurnost pri radu i 
sva potrebna osiguranja postojećih objekata i 
komunikacija. U svakoj fazi rada mora biti omogućeno 
efikasno odvodnjavanje. Otežan rad zbog vode pri 
kopanju neće se posebno plaćati. U slučaju 
prekopavanja planuma, zabranjuje se svaka popravka 
vraćanjem i sabijanjem sloja, već se mora planum 
formirati na nivou prekopa, predviđene drenaže na tim 
mestima, kao i ostale sisteme odvodnjavanja, po 
potrebi produbiti, a donja podloga izraditi u povećanoj 
debljini s tim da viškovi rada izazvani prekopavanjem 
padaju na teret Izvođača. Pre i za vreme rada treba na 
svim promenama u iskopu odnosno kvalitetu 
materijala uzeti odgovarajuće uzorke za ispitivanje 
upotrebljivosti materijala za nasip, završni sloj nasipa - 
posteljicu, kao i za ostale eventualne namene. 
Obračun po m3 iskopanog materijala. m3 1,838.80 
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3 

Planiranje i valjanje posteljice sa davanjem poprečnih i 
podužnih padova. Ispitivanje zbijenosti vršiti kružnom 
pločom fi-30 cm, gde se zahteva da modul stišljivosti 
iznosi min. 50 MN/m2. Površina psteljice mora biti 
izravnata tako da se dozvoljavaju maksimalna 
odstupanja od merne ravni -30mm. Ravnost se meri 
krstovima ili kanapom u svakom profilu i u svim 
pravcima. Kote pojedinih mernih mesta treba odrediti 
nivelmanski na mestima koje odredi Nadzorni organ 
po slobodnom izboru, a obavezno na svakom 
poprečnom profilu koji su utvrđeni izvršenim 
snimanjem pre izvođenja zemljanih radova. Obračun 
po m2 urađene i pripremljene posteljice. m2 3,227.90 

  Svega pod II:     

III RADOVI NA ODVODU POVRŠINSKIH VODA         

4 

Komplet izrada cevastih propusta od AB cevi fi500, sa 
iskopom, nabavkom materijala, ugradnjom cevi i 
izradom betonske ulivne šahte i izlaznog parapetnog 
zida. Obračun po m1 propusta. m1 12.00 

  Svega pod III:     

IV GORNJI STROJ         

5 

Mašinska izrada tamponskog sloja debljine d=35 cm 
na delu asfaltne kolovozne konstrukcije, od drobljenog 
kamenog agregata. DNS planirati sa tačnošću od + - 
1cm od projektovanih kota. Ispitivanje zbijenosti vršiti 
kružnom pločom fi-30 cm, gde je zahtevani modul 
stišljivosti min. 60 MN/m2. Obračun će Nadzorni organ 
prihvatiti tek pošto izvrši geodetski i geomehanički 
prijem od strane Izvođača i to predajom Nivelmanskih 
zapisnika i geomehaničkih izveštaja. Pre ugradnje 
materijala za ovaj sloj, Izvođač radova je u obavezi da 
Nadzornom organu dostavi Izveštaj - Atest o 
predhodno izvršenom ispitivanju kvaliteta materijala 
namenjenog za ugradnju u ovaj sloj. Obračun po m3 
urađenog sloja tampona. m3 653.10 

6 

Izrada sloja od bito - agregata debljine d= 7cm, BNHS-
16. Pozicija obuhvata nabavku materijala, spravljanje, 
razastiranje, ugradnju i zbijanje asfaltne mešavine po 
vrućem postupku od mineralnog materijala i bitumena 
u jednom sloju ugovorene debljine. Izvođač je dužan 
da poštuje sve obaveze navedene u poglavlju "Opšti 
uslovi za asfaltne radove" za navedenu vrstu 
proizvoda. U slučaju trajno nekvalitetno izvedenih 
radova primeniće se pravila navedena u "Opštim 
uslovima za asfaltne radove" pod tačkom "Obračun 
nekvalitetno izvedenih radova". Obračun i plaćanje se 
vrši po m2 izvršenog posla, uz obavezne priloge u vidu 
Atesta kao dokaznica traženih kvaliteta i nivelmanskih 
zapisnika po jedinstvenim tačkama od početnih 
pozicija posla. m3 2,744.61 
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7 

Nabavka i postavljanje sivih betonskih ivičnjaka 
12/18/80, na podlozi od betona MB 20. Prefabrikovani 
betonski ivičnjaci treba da budu marke betona MB40, 
otporni na so i mraz sa atestima o zahtevanom 
kvalitetu i njihovu upotrebu odobrava Nadzorni organ. 
Plaćanje se vrši po m1 ugrađenih ivičnjaka mereno na 
mestu ugrađivanja. m1 852.00 

  Svega pod IV:     

V OBJEKTI         

8 

Iskop u materijalu III i IV kategorije za temelje 
parapetnih zidova sa utovarom i odvozom iskopanog 
materijala na deponiju, STD 1km. gde će se po potrebi 
isplanirati. Za izvršene radove Izvođač se plaća po 
ugovorenoj jediničnoj ceni za m3 iskopanog prirodnog 
tla, izmerenog od prosečne kote tla na površini 
temeljenja, odnosno kanalizacionih i drugih elemenata 
za temeljenje. Šire iskopani delovi nastali usled greške 
Izvođača, kao i obrušeni delovi temelja neće se platiti. 
Ukoliko Izvođač  svojom greškom ikopa temelj više 
nego što je dato detaljem Nadzornog organa, on mora 
ispuniti taj prostor sa materijalom koji odredi Nadzorni 
organ. Za količinu iskopanog materijala, Izvođaču se 
plaća po jediničnoj ceni iz Ugovora koja predstavlja 
punu nadoknadu za sav rad na iskopu, uključujući i 
materijal i rad na zaštiti i podgrađivanju temelja, 
zajedno sa crpljenjem vode i odvozom iskopanog 
materijala na deponiju ili u nasip puta, ukoliko je 
materijal pogodan. Za sve iskopane rovove i sve 
temeljne jame obračun količina zahteva vođenje 
nivelmanskog zapisnika sa odgovarajućim skicama.  m3 25.98 

9 

Betoniranje betonom MB30 u temelje potpornih 
zidova. Ugrađivanje betona mora biti u skladu sa 
tehničkim uslovima za beton. Horizontalni prekidi se 
ne dozvoljavaju. Ukoliko postoje prekidi ugrađuju se 
ankeri, a spojevi se obrađuju kao pri povezivanju 
betona. Procenat armiranja treba da bude 0.3% 
poprečnog preseka betona. Izrada potpornog zida 
treba da se zasniva na principu neremećenja 
ravnoteže tla. Pre betoniranja svakog elementa 
Nadzorni organ, u skladu sa predhodnim geodetskim 
merenjem i kontrolom geometrije elemenata koji se 
betoniraju, mora se u pisanom obliku izvestiti o 
sledećim stavkama: Horizontalni položaj elemenata i 
kote, Dimenzije elemenata iz utvrđenih detalja i 
preseka, Učvršćivanje oplate i Redosled postavljanja 
oplate. Oplata betonskih zidova se uklanja u fazama, 
bez trešenja i udara i nakon očvršćivanja betona. 
Merenje i plaćanje je u m3 ugrađenog betona.  m3 25.98 
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10 

Betoniranje betonom MB30 van temelja potpornih 
zidova I ogradnih cokli. Ugrađivanje betona mora biti u 
skladu sa tehničkim uslovima za beton. Horizontalni 
prekidi se ne dozvoljavaju. Ukoliko postoje prekidi 
ugrađuju se ankeri, a spojevi se obrađuju kao pri 
povezivanju betona. Procenat armiranja treba da bude 
0.3% poprečnog preseka betona. Izrada potpornog 
zida treba da se zasniva na principu neremećenja 
ravnoteže tla. Pre betoniranja svakog elementa 
Nadzorni organ, u skladu sa predhodnim geodetskim 
merenjem i kontrolom geometrije elemenata koji se 
betoniraju, mora se u pisanom obliku izvestiti o 
sledećim stavkama: Horizontalni položaj elemenata i 
kote, Dimenzije elemenata iz utvrđenih detalja i 
preseka, Učvršćivanje oplate i Redosled postavljanja 
oplate. Oplata betonskih zidova se uklanja u fazama, 
bez trešenja i udara i nakon očvršćivanja betona. 
Merenje i plaćanje je u m3 ugrađenog betona.  m3 30.10 

11 
Nabavka, obrada i montaža potrebne armature. 
Obračun po kg. m3 745.60 

  Svega pod V:     

  REKAPITULACIJA         

I PRIPREMNI RADOVI       

II DONJI STROJ       

III RADOVI NA ODVODU POVRŠINSKIH VODA       

IV GORNJI STROJ       

V OBJEKTI       

  SVEGA  RADOVI:       

  Porez :       

  UKUPNO:       
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5. 

ПОПИС РАДОВА 

УРЕЂЕЊЕ ДРУГЕ ДЕОНИЦЕ ЛОКАЛНОГ ПУТА ДОЈЕВИЋЕ - БАЛЕТИЋЕ                    
ОД КМ: 1+960,00 ДО КМ: 3+169,72;                                                                                             

у Новом Пазару  

Л = 1.209,72 m1. 

Ред. 
Број Врста радова Јед. 

Мере Количина Једин. 
Цена Износ 

I ПРИПРЕМНИ РАДОВИ         

1 
Обележавање темена, потребна снимања на 
терену и други геодетски радови. Обрачун по км. км 1.210 

  Свега под I:     

II ДОЊИ СТРОЈ         

2 

Машински ископ земље у широком откопу у 
материјалу III и IV категорије са утоваром и 
одвозом ископаног материјала на депонију СТД 2 
км, где ће се по потреби испланирати. Обрачун по 
м3 ископаног материјала. м3 10,248.00 

3 
Израда насипа од материјала из ископа са трасе. 
Обрачун по м3 урађеног насипа. м3 949.00 

4 
Израда земљаних стабилизованих банкина од 
"иберлауфа". м3 1,041.00 

5 
Планирање и ваљање постељице. Обрачун по м2 
уређене постељице. м2 7,667.00 

6 

Ископ одводних јаркова у материјалу III и IV 
категорије са утоваром и одвозом ископаног 
материјала на депонију, СТД 2км. Обрачун по м3. м3 266.00 

  Свега под II:     

III ГОРЊИ СТРОЈ     

7 
Израда тампонског слоја д=35цм на делу асфалтне 
коловозне конструкције. Обрачун по м3. м3 2,507.00 

9 
Израда слоја од бито-агрегата дебљине д=7цм. 
Обрачун по м2. м2 6,147.00 

  Свега под III:     

IV ОБЈЕКТИ     

10 

Комплет израда цевастог пропуста од АБ цеви 
фи600. Јединична цена је обухватила комплет 
радове на ископу, израде кинете, улазне отворене 
шахте, излазног парапетног бетонског зида, 
набавку цеви и другог материјала, монтажом цеви 
и затрпавањем. Обрачун по м1. м1 42.00 

  Свега под IV:     
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  РЕКАПИТУЛАЦИЈА         

I ПРИПРЕМНИ РАДОВИ       

II ДОЊИ СТРОЈ       

III ГОРЊИ СТРОЈ       

IV ОБЈЕКТИ       

  СВЕГА РАДОВИ:       

  Порез :       

  УКУПНО:       
   

 
 
6. 

ПОПИС РАДОВА 

ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ САОБРАЋАЈНИЦА У ОКВИРУ ПОСТОЈЕЋЕ РЕГУЛАЦИЈЕ И 
ФАКТИЧКОГ СТАЊА                                                                                                              

ЛОКАЛНИ И НЕКАТЕГОРИСАНИ ПУТНИ ПРАВАЦ КРАК ЛОКАЛНОГ ПУТА ПРЕМА СЕЛУ 
СИТНИЧЕ                                                                                                                      

КП 774, 775, 702, 773, 1274, 749, 780/3, 780/2.  КО СИТНИЧЕ                                 
НОВИ ПАЗАР 

Л = 582.34 m1. 

Ред. 
број Врста радова Јед. 

Мере Количина Једин. 
Цена Износ 

I ПРИПРЕМНИ РАДОВИ         

1 
Обележавање темена, потребна снимања на 
терену и други геодетски радови. Обрачун по км. км 0.582 

  Свега под I:       

II ДОЊИ СТРОЈ         

2 

Машински ископ земље у широком откопу у 
материјалу III и IV категорије са утоваром и 
одвозом ископаног материјала за израду насипа 
једног дела и другог дела на депонију СТД 2 км, 
где ће се по потреби испланирати. Обрачун по м3 
ископаног материјала. м3 3,711.31 

3 
Израда насипа од материјала из ископа са трасе. 
Обрачун по м3 урађеног насипа. м3 7.95 
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4 
Израда земљаних стабилизованих банкина од 
"иберлауфа". м3 406.07 

5 
Планирање и ваљање постељице. Обрачун по м2 
уређене постељице. м2 3,645.58 

  Свега под II:     

III РАДОВИ НА ИЗРАДИ СИСТЕМА ОДВОДЊАВАЊА     

6 

Машинско откопавање одводних канала у 
материјалу III и IV категорије са утоваром и 
одвозом ископаног материјала на депонију, СТД 
2км. Обрачун по м1. м1 1,340.31 

7 

Израда попречних цевастих пропуста од АБ цеви. 
Јединична цена је обухватила комплет израду са 
ископом, набавком цеви, уградњом истих и 
затрпавањем, као и комплет израду уливних шахти 
и излазних парапетних бет. зидова. Обрачун по 
м1.     

  а) АБ цеви φ500 м1 7.00 

  б) АБ цеви φ1000 м1 8.00 

  Свега под III:     

IV ГОРЊИ СТРОЈ     

8 
Израда тампонског слоја мин. д=35цм на делу 
асфалтне коловозне конструкције. Обрачун по м3. м3 973.88 

9 
Израда слоја од бито-агрегата дебљине д=7цм. 
Обрачун по м2. м2 1,986.63 

  Свега под IV:     

  РЕКАПИТУЛАЦИЈА         

I ПРИПРЕМНИ РАДОВИ       

II ДОЊИ СТРОЈ       

III РАДОВИ НА ИЗРАДИ СИСТЕМА ОДВОДЊАВАЊА       

IV ГОРЊИ СТРОЈ       

  СВЕГА РАДОВИ:       

  Порез :       

  УКУПНО:       
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7. 
 

POPIS RADOVA 

NA INVESTICIONOM ODRŽAVANJU GRADSKIH SAOBRAĆAJNICA                         
U OKVIRU POSTOJEĆE REGULACIJE ULICE I FAKTIČKOG STANJA 

KRAK  II.  LOKALNI PUT U SELU MIŠČIĆE, NOVI PAZAR 
KP 131/2; 124/2; 125/1; 277/3,  KO MIŠČIĆE  

L = 269,56 m1. 

Red 
broj Vrsta radova Jed. 

mere Količina Jedin. 
cena Iznos 

I PRIPREMNI RADOVI         

1 

Geodetsko obeležavanje trase sa potrebnim 
snimanjem pre izvođenja radova, nakon završetka 
istih, kao i snimanje završnih slojeva kolovozne 
konstrukcije, temeljnih jama kod objekata, 
kanalizacionih rovova i ostalih pozicija. Digitalne 
snimke, nivelmanske zapisnike i ostale izveštaje, 
Izvođač je u obavezi predati Nadzornom organu u 
dogovorenom roku. Obračun po km. km 0.270 

  Svega pod I:     

II DONJI STROJ         

2 

Mašinski iskop zemlje u širokom otkopu u materijalu III 
i IV kateg. sa utovarom i odvozom iskopanog 
materijala na deponiju STD 10km, gde će se po 
potrebi isplanirati. Pri izvođenju iskopa treba sprovesti 
potrebne zaštitne mere za potpunu sigurnost pri radu i 
sva potrebna osiguranja postojećih objekata i 
komunikacija. U svakoj fazi rada mora biti omogućeno 
efikasno odvodnjavanje. Otežan rad zbog vode pri 
kopanju neće se posebno plaćati. U slučaju 
prekopavanja planuma, zabranjuje se svaka popravka 
vraćanjem i sabijanjem sloja, već se mora planum 
formirati na nivou prekopa, predviđene drenaže na tim 
mestima, kao i ostale sisteme odvodnjavanja, po 
potrebi produbiti, a donja podloga izraditi u povećanoj 
debljini s tim da viškovi rada izazvani prekopavanjem 
padaju na teret Izvođača. Pre i za vreme rada treba na 
svim promenama u iskopu odnosno kvalitetu 
materijala uzeti odgovarajuće uzorke za ispitivanje 
upotrebljivosti materijala za nasip, završni sloj nasipa - 
posteljicu, kao i za ostale eventualne namene. 
Obračun po m3 iskopanog materijala. m3 483.84 
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3 

Planiranje i valjanje posteljice sa davanjem poprečnih i 
podužnih padova. Ispitivanje zbijenosti vršiti kružnom 
pločom fi-30 cm, gde se zahteva da modul stišljivosti 
iznosi min. 50 MN/m2. Površina psteljice mora biti 
izravnata tako da se dozvoljavaju maksimalna 
odstupanja od merne ravni -30mm. Ravnost se meri 
krstovima ili kanapom u svakom profilu i u svim 
pravcima. Kote pojedinih mernih mesta treba odrediti 
nivelmanski na mestima koje odredi Nadzorni organ 
po slobodnom izboru, a obavezno na svakom 
poprečnom profilu koji su utvrđeni izvršenim 
snimanjem pre izvođenja zemljanih radova. Obračun 
po m2 urađene i pripremljene posteljice. m2 1,360.80 

4 

Izrada stabilizovanih zemljanih bankina. Bankine raditi 
od iberlaufa u sloju do kote habajućeg sloja, sa 
tehnologijom koja u potpunosti odgovara tehničkim 
uslovima za kolovoznu konstrukciju od zucaničkih 
materijala. Obračun je po m3. m3 134.68 

  Svega pod II:     

III RADOVI NA ODVODNJAVANJU     

5 

Komplet izrada cevastog propusta od betonskih cevi 
f600, sa iskopom, nabavkom betonskih cevi, 
montažom i zatrpavanjem. Obračun po m1 komplet 
cevastog propusta. m1 12.00 

  Svega pod III:     

IV GORNJI STROJ         

6 

Mašinska izrada tamponskog sloja debljine d=35 cm 
na delu asfaltne kolovozne konstrukcije, od drobljenog 
kamenog agregata. DNS planirati sa tačnošću od + - 
1cm od projektovanih kota. Ispitivanje zbijenosti vršiti 
kružnom pločom fi-30 cm, gde je zahtevani modul 
stišljivosti min. 60 MN/m2. Obračun će Nadzorni organ 
prihvatiti tek pošto izvrši geodetski i geomehanički 
prijem od strane Izvođača i to predajom Nivelmanskih 
zapisnika i geomehaničkih izveštaja. Pre ugradnje 
materijala za ovaj sloj, Izvođač radova je u obavezi da 
Nadzornom organu dostavi Izveštaj - Atest o 
predhodno izvršenom ispitivanju kvaliteta materijala 
namenjenog za ugradnju u ovaj sloj. Obračun po m3 
urađenog sloja tampona. m3 326.59 
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7 

Izrada sloja od bito - agregata debljine d= 7cm, BNHS-
16. Pozicija obuhvata nabavku materijala, spravljanje, 
razastiranje, ugradnju i zbijanje asfaltne mešavine po 
vrućem postupku od mineralnog materijala i bitumena 
u jednom sloju ugovorene debljine. Izvođač je dužan 
da poštuje sve obaveze navedene u poglavlju "Opšti 
uslovi za asfaltne radove" za navedenu vrstu 
proizvoda. U slučaju trajno nekvalitetno izvedenih 
radova primeniće se pravila navedena u "Opštim 
uslovima za asfaltne radove" pod tačkom "Obračun 
nekvalitetno izvedenih radova". Obračun i plaćanje se 
vrši po m2 izvršenog posla, uz obavezne priloge u vidu 
Atesta kao dokaznica traženih kvaliteta i nivelmanskih 
zapisnika po jedinstvenim tačkama od početnih 
pozicija posla. m3 816.48 

  Svega pod IV:     

  REKAPITULACIJA         

I PRIPREMNI RADOVI       

II DONJI STROJ       

III RADOVI NA ODVODNJAVANJU       

IV GORNJI STROJ       

  SVEGA  RADOVI:       

  Porez :       

  UKUPNO:       
  

 
8. 

ПОПИС РАДОВА 

      

ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ САОБРАЋАЈНИЦА У ОКВИРУ ПОСТОЈЕЋЕ РЕГУЛАЦИЈЕ И ФАКТИЧКОГ СТАЊА                                   
ЛОКАЛНИ И НЕКАТЕГОРИСАНИ ПУТНИ ПРАВАЦ  НАСТАВАК ПУТА: МУР - ПАРАЛОВО                          

522/6.  КО ПАРАЛОВО                                                                                                                                     
НОВИ ПАЗАР 

Л = 608,84 m1. 

Ред. 
број Врста радова Јед. 

Мере Количина Једин. 
Цена Износ 

I ПРИПРЕМНИ РАДОВИ         

1 
Обележавање темена, потребна снимања на 
терену и други геодетски радови. Обрачун по км. км 0.609 

  Свега под I:     

II ДОЊИ СТРОЈ         
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2 

Машински ископ земље у широком откопу у 
материјалу III и IV категорије са утоваром и 
одвозом ископаног материјала за израду насипа 
једног дела и другог дела на депонију СТД 2 км, 
где ће се по потреби испланирати. Обрачун по м3 
ископаног материјала. м3 1,360.44 

3 
Израда земљаних стабилизованих банкина од 
"иберлауфа". м3 209.74 

4 
Планирање и ваљање постељице. Обрачун по м2 
уређене постељице. м2 3,239.15 

  Свега под II:     

III РАДОВИ НА ИЗРАДИ СИСТЕМА ОДВОДЊАВАЊА     

5 

Машинско откопавање одводних канала у 
материјалу III и IV категорије са утоваром и 
одвозом ископаног материјала на депонију, СТД 
2км. Обрачун по м1. м1 128.00 

6 

Израда попречних цевастих пропуста од АБ цеви. 
Јединична цена је обухватила комплет израду са 
ископом, набавком цеви, уградњом истих и 
затрпавањем, као и комплет израду уливних шахти 
и излазних парапетних бет. зидова. Обрачун по 
м1.     

  а) АБ цеви φ500 м1 14.00 

  Свега под III:     

IV ГОРЊИ СТРОЈ     

7 
Израда тампонског слоја мин. д=35цм на делу 
асфалтне коловозне конструкције. Обрачун по м3. м3 1,065.47 

8 
Израда слоја од бито-агрегата дебљине д=7цм. 
Обрачун по м2. м2 2,739.78 

  Свега под IV:     

  РЕКАПИТУЛАЦИЈА         

I ПРИПРЕМНИ РАДОВИ       

II ДОЊИ СТРОЈ       

III РАДОВИ НА ИЗРАДИ СИСТЕМА ОДВОДЊАВАЊА       

IV ГОРЊИ СТРОЈ       

  СВЕГА РАДОВИ:       

  Порез :       

  УКУПНО:       
  



 

 171

 
 
 
 
 
 
 
 REFERENCNA LISTA-Vrednost izvedenih radova  
 
 
Navesti  radove koji su istovetni ili slični sa predmetom javne  javne nabavke sa iznosima 
iskazanim u dinarima, koji su izvedeni u prethodne 3 (tri) godine. 
 
Red.br.   Naručilac              Lice za kontakt 

       i  telefon   
 

Vrednost radova 
      u dinarima 

1.     
2.     
3.     
4.     
5.     
6.     
7.     
8.     
9.     
10.     

 
U slučaju više referenci obrazac treba kopirati. 
Svaka referentna nabavka mora biti dokumentovana potvrdom potpisanom od strane naručioca 
radova, na obrascu potvrde koja je sastavni deo ove konkursne dokumentacije, sa kopijama  
ugovora i kopijama konačnih ili privremenih situacija. 
 
Mesto  i datum:_____________________________ 
                      
                                                           M.P.                                          PONUĐAČ 
                                                                                                  _______________________ 
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Naziv Investitora 
__________________________   
                        
  ____________________________ 
                                                                                                          
_____________________________ 
                                                                                                               
U skladu sa čl.77.stav2.tačka. 2(1) .Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik RS” br. 
124/12) izdaje se  

                                                                 P O T V R D A  
 
Da je _____________________________________________(Naziv i sedište ponuđača), 
realizovao  ugovore  zaključene sa _____________________________________(Naziv i 
sedište investitora) u prethodne   tri godine (2016, 2017. i 2018,) za  izvođenje radova  koji su 
istovetni ili slični sa predmetom javne nabavke: 
 
Red.br.   Objekat-predmet ugovora Broj i datum  

ugovora 
Broj i datum  
Okončane ili 
poslednje 
privremene  
situacije 

Iznos izvedenih 
radova bez PDV-a 

1.      
2.      
3.      
4.      
5.      
6.      
7.      
8.      

Kontakt osoba  investitora__________________________telefon _______________________ 
Potvrda se izdaje na zahtev 
Ponuđača:_______________________________________________ 
radi učestvovanja  u postupku javne nabavke. 
U slučaju više referentnih naručilaca potvrdu kopirati. 
 
                                                                                                  Ovlašćeno lice investitora 
                                                                                                      
                                                                                              M.P.           _____________. 
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 R E K A P I T U L A C I J A   
 
 
Ukupna vrednost svih izvedenih  radova ( koji su istovetni ili slični sa predmetom javne 
nabavke) iz ove konkursne dokumentacije  je: 
 
Za 2016.godinu:-----------------------dinara bez PDV-a 
 
Za 2017.godinu:-----------------------dinara bez PDV-a 
 
za 2018.godinu:-----------------------dinara bez PDV-a 
 
________________________________________________________________________  
                                                        
 U K U P N O :                              ________________dinara bez PDV-a 
           
 
 
 
 
                                                                                                 Potpis i pečat  
                                                                                                 ovlašćenog lica  
                                                                                          _________________________ 
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   O B R A Z A C    S T R U K T U R E    C E N E za prtiju I 
                                                                                                             Obrazac 12 
 

           OPIS POZICIJE  IZNOS BEZ PDV-a IZNOS SA PDV-om 
1   
2   

3   
4   
5   
6   
7   
8   
9   
10   
11   
12   
13   
14   
15   
16   
17   
18   
19   
20   
21   
22   
23   
24   
25   
26   
27   
28   
29   
30   
31   
32   
33   
34   
35   
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36   
37   
38   
39   
40   
41   
42   
                                                
                                                   Ukupno: 

  

(Po potrebi, tabelu proširiti) 

Mesto:                                                                M.P.           Potpis odgovornog lica 
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   O B R A Z A C    S T R U K T U R E    C E N E za prtiju II 
 
                                                                                                             Obrazac 12 
 

           OPIS POZICIJE  IZNOS BEZ PDV-a IZNOS SA PDV-om 
1   
2   

3   
4   
5   
6   
7   
8   
                                                
                                                   Ukupno: 

  

(Po potrebi, tabelu proširiti) 

Mesto:                                                                M.P.           Potpis odgovornog lica 
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                                                                                            Obrazac  12 
   MODEL UGOVORA 
O IZOĐENJU RADOVA 

          Ugovorne strane: 

1.   Grad Novi Pazar,  Stevana Nemanje  br. 2 matični broj 071192061; PIB104004496  
koga zastupa načelnik    Džemil Divanefendić  (u daljem tektu: Naručilac radova), 

       2.   Izvođač radova ____________    ______________ , ______________________ , ul. 
 ___ ,    matični    broj     _____________ ,    PIB     _______________ , račun    br.
 ___  kod poslovne banke ____________ , koje zastupa  ____________ , (u daljem 
tekstu Izvođač radova) 

                                                        Predmet Ugovora 

                                                                       Član 1. 

 
            Predmet ugovora je izvođenje  radova na  uređenju lokalnih puteva i gradskih 
saobraćajnica  u Novom Pazaru, prema predmerima i predračunima radova  koji čine sastavni 
deo ovog Ugovora. 

Radi izvršenja radova koji su predmet Ugovora, Izvođač se obavezuje da obezbedi 
radnu snagu, materijal, građevinsku i drugu opremu, izvrši građevinske, građevinsko-zanatske i 
pripremno-završne radove, kao i sve drugo neophodno za potpuno izvršenje radova koji su 
predmet ovog ugovora. 

                                                      Vrednost radova - cena    
                                                                        Član 2. 

                                       Vrednost  radova   koji   su   predmet  ovog Ugovora iznosi: 
                             Za partiju I – uređenje ulica u Novom Pazaru_________dinara bez PDV-a odnosno  dinara 
                            Sa PDV-om ____________. 
                             Za partiju II uređenje lokalnih puteva_________dinara bez PDV-a odnosno  dinara sa PDV-om, 
                             __________ a dobijena je osnovu jediničnih cena iz usvojene ponude  Izvođača radova br,  
                               od            2019. godine.  

            Ugovorena cena je fiksna po jedinici mere i ne može se menjati usled povećanja cene 
elemenata na osnovu kojih je određena. 

Osim vrednosti rada, dobara i usluga neophodnih za izvršenje ugovora, cena obuhvata  
i troškove organizacije gradilišta, osiguranja i sve ostale zavisne troškove Izvođača. 
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                                                        Uslovi i način plaćanja  

    Član 3. 

 
              Plaćanje po ovom ugovoru izvrši na sledeći način: 
- po ispostavljenim privremenim situacijama i okončanoj situaciji, sačinjenim na osnovu 
overene građevinske knjige izvedenih radova i jediničnih cena iz usvojene ponude br. _od 

 _______ 2019. godine i potpisanim od strane stručnog nadzora, u roku od 45   dana od dana 
prijema ispravne situacije. 

Ukoliko Naručilac delimično ospori ispostavljenu situaciju, dužan je da isplati nesporni 
deo situacije. 

Naručilac zadržava pravo da dinamiku uplate sredstava usklađuje sa likvidnim 
mogućnostima budžeta. 

Kompletnu dokumentaciju neophodnu za overu privremene situacije: listove 
građevinske knjige, odgovarajuće ateste za ugrađeni materijal i drugu dokumentaciju Izvođač 
dostavlja stručnom nadzoru koji tu dokumentaciju čuva do primopredaje i konačnog obračuna, 
u suprotnom se neće izvršiti plaćanje tih pozicija, što Izvođač priznaje bez prava prigovora. 

Osiguranje i finansijsko obezbeđenje 

Član 4. 
             Izvođač je dužan da prilikom potpisivanja Ugovora preda naručiocu blanko menicu za 
dobro izvršenje posla u iznosu od 10% od vrednosti ugovorenih radova bez PDV-a  i sa rokom  
važenja najmanje još 30 ( trideset) dana od dana isteka roka za konačno izvršenje svih 
ugovorenih obaveza. 

Rok za završetak radova 

 Član 5. 
 

              Izvođač se obavezuje da ugovorene radove izvede u roku od  ________    
dana, računajući od dana uvođenja u posao, a prema priloženom dinamičkom planu, koji je 
sastavni deo Ugovora. 

Datum uvođenja u posao stručni nadzor upisuje u građevinski dnevnik, a smatraće se da 
je uvođenje u posao izvršeno ispunjenjem svih navedenih uslova: 

• da je Naručilac predao Izvođaču neophodnu dokumentaciju; 
• da je Naručilac obezbedio Izvođaču nesmetan prilaz gradilištu; 

Pod rokom završetka radova smatra se dan njihove spremnosti za tehnički pregled, a što 
stručni nadzor konstatuje u građevinskom dnevniku. 

Utvrđeni rokovi su fiksni i ne mogu se menjati bez saglasnosti Naručioca. 
 

Član 6. 
Rok za izvođenje radova se produžava na zahtev Izvođača : 

• u slučaju prekida radova koji traje duže od 2 dana, a nije izazvan krivicom Izvođača; 
• u slučaju elementarnih nepogoda i dejstva više sile; 
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• u slučaju izmene projektno-tehničke dokumentacije po nalogu Naručioca pod uslovom da 
obim radova po izmenjenoj projektno-tehničkoj dokumentaciji znatno (preko 10%) prevazilazi 
obim ugovorenih radova. 

Zahtev za produženje roka za izvođenje radova Izvođač pismeno podnosi Naručiocu u 
roku od dva dana od saznanja za okolnost, a najkasnije 8 dana pre isteka konačnog roka za 
završetak radova. 

Ako Izvođač padne u docnju sa izvođenjem radova, nema pravo na produženje 
ugovorenog roka zbog okolnosti koje su nastale u vreme docnje. 

 
                                                             Član 7. 

Ukoliko Izvođač ne završi radove u ugovorenom roku, dužan je da plati Naručiocu 
ugovornu kaznu u visini 0,5 % od ukupno ugovorene vrednosti za svaki dan zakašnjenja, s tim 
što ukupan iznos kazne ne može biti veći od 5 % od vrednosti ukupno ugovornih radova. 

           Naplatu ugovorne kazne Naručilac će izvršiti, bez prethodnog pristanka Izvođača, 
umanjenjem računa navedenog u okončanoj situaciji. 

                                                         Obaveze Izvođača                                                                                                  
Član 8.                                               

              Izvođač se obavezuje da radove izvede u skladu sa važećim tehničkim propisima, 
dokumentacijom i ovim ugovorom kao i da iste po završetku preda Naručiocu kao i da: 

  - pre početka radova Naručiocu dostavi rešenje o imenovanju odgovornog izvođača radova;   
da se strogo pridržava mera zaštite na radu; 

         - po završenim radovima odmah obavesti Naručioca da je završio radove i da je spreman za 
njihovu primopredaju; 

         -da ispuni sve ugovorene obaveze stručno, kvalitetno, prema važećim standardima za tu vrstu 
posla i u ugovorenom roku; 
   - da obezbedi dovoljnu radnu snagu na gradilištu i blagovremenu isporuku ugovorenog 
materijala i opreme potrebnu za izvođenje ugovorom preuzetih radova;  
   -  da obezbedi bezbednost svih lica na gradilištu, kao i odgovarajuće obezbeđenje skladišta 
svojihmaterijala i slično, tako da se Naručilac oslobađa svih odgovornosti prema državnim 
organima, štose tiče bezbednosti, propisa o zaštiti životne sredine, i radno-pravnih propisa za 
vreme ukupnog trajanja izvođenja radova do predaje radova Naručiocu;     
    -da uredno vodi sve knjige predviđene zakonom i drugim propisima 
Republike Srbije;  
   - da omogući vršenje stručnog nadzora na objektu; 

       -da postupi po svim osnovanim primedbama i zahtevima Naručioca datim na osnovu 
izvršenog nadzora i da u tom cilju, u zavisnosti od konkretne situacije, o svom trošku, izvrši 
popravku ili rušenje ili ponovno izvođenje radova, zamenu nabavljenog ili ugrađenog 
materijala, opreme, uređaja i postrojenja ili ubrzanja izvođenja radova kada je zapao u docnju u 
pogledu ugovorenih rokova izvođenja radova; 

   -da uvede u rad više smena, produži smenu ili uvede u rad više izvršilaca, bez prava na 
povećanje troškova ili posebne naknade za to ukoliko ne ispunjava predviđenu dinamiku; 

       -da snosi troškove naknadnih pregleda komisije za prijem radova ukoliko se utvrde 
nepravilnosti i nedostaci; 
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 -da garantuje kvalitet izvedenih radova i upotrebljenog materijala, s tim da otklanjanju 
nedostatka u garantnom roku za izvedene radove Izvođač mora da pristupi u roku od 5 dana. 
 
 

                                                                    Član 9. 
                                                        Obaveze Naručioca                                                                                    

Naručilac se obavezuje da Izvođaču plati ugovorenu cenu pod uslovima i na način 
određen članom 4. Ugovora i da od Izvođača, po završetku radova primi navedene radove. 

Naručilac će obezbediti vršenje stručnog nadzora nad izvršenjem ugovornih obaveza 
Izvođača. 

Naručilac se obavezuje da uvede Izvođača u posao, predajući mu tehničku 
dokumentaciju kao i obezbeđujući mu nesmetan prilaz gradilištu. 

Naručilac se obavezuje da učestvuje u radu komisije za primopredaju i konačni obračun 
izvedenih radova sa stručnim nadzorom i Izvođačem. 
                                                             Garantni rok 

                                                                 Član 10. 

Garantni rok za izvedene radove je  _____  (min. dve godine )  i računa se od datuma 
primopredaje radova. Garantni rok za svu urgađenu opremu i materijal je u skladu sa garantnim 
rokom proizvođača računato od datuma premopredaje radova. 

Izvođenje ugovorenih radova 

                                                                 Član 11. 

Za ukupan ugrađeni materijal Izvođač mora da ima sertifikate kvaliteta i ateste koji se 
zahtevaju po važećim propisima i merama za objekte te vrste u skladu sa projektnom 
dokumentacijom. 

Ukoliko Naručilac utvrdi da upotrebljeni materijal ne odgovara standardima i tehničkim 
propisima, on ga odbija i zabranjuje njegovu upotrebu. U slučaju spora merodavan je nalaz 
ovlašćene organizacije za kontrolu kvaliteta. 

Izvođač je dužan da o svom trošku obavi odgovarajuća ispitivanja materijala. Pored 
toga, on je odgovoran ukoliko upotrebi materijal koji ne odgovara kvalitetu. 

U slučaju da je zbog upotrebe nekvalitetnog materijala ugrožena bezbednost objekta, 
Naručilac ima pravo da traži da Izvođač poruši izvedene radove i da ih o svom trošku ponovo 
izvede u skladu sa tehničkom dokumentacijom i ugovornim odredbama. Ukoliko Izvođač u 
određenom roku to ne učini, Naručilac ima pravo da angažuje drugog Izvođača isključivo na 
trošak Izvođača po ovom ugovoru. 

Stručni nadzor nad izvođenjem ugovorenih radova se vrši skladu sa Zakonom o 
planiranju i izgradnji. 
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Član 12. 

Izvođač će deo ugovorenih radova izvršiti preko podizvođača  sa  sedištem ,  
PIB___________________ , matični broj    odnosno u grupi ponuđača koju čine Privredno 
društvo _____________________________ , sa sedištem  __________________________ ,  
PIB ________________________________         , matični broj ______________________ . 

Izvođač u potpunosti odgovara Naručiocu za izvršenje ugovorenih obaveza, te i za 
radove izvedene od strane podizvođača, kao da ih je sam izveo. 

Izvođač odgovara Naručiocu za izvršenje ugovorenih obaveza neograničeno solidarno 
sa ostalim ponuđačima iz grupe ponuđača. 

Član 13. 

Ukoliko se tokom izvođenja ugovorenih radova pojavi potreba za izvođenjem viškova 
radova Izvođač je dužan da zastane sa tom vrstom radova i pismeno obavesti stručni nadzor i 
Naručioca. 

Po dobijanju pismene saglasnosti Naručioca, Izvođač radova će izvesti višak radova. 
Jedinične cene za sve pozicije iz predmera radova usvojene ponude Izvođača br. _______od 
_________2020 godine za koje se utvrdi postojanje viška radova ostaju fiksne i nepromenljive, 
a izvođenje viška radova do 10% količine neće uticati na produžetak roka završetka radova. 

 
Član 14. 

Izvođač može i bez prethodne saglasnosti Naručioca, a uz saglasnost stručnog nadzora 
izvesti hitne nepredviđene radove, ukoliko je njihovo izvođenje nužno za stabilnost objekta ili 
za sprečavanje štete, a izazvani su promenom tla, pojavom vode ili drugim vanrednim i 
neočekivanim događajima, koji se nisu mogli predviteti u toku izrade projektne dokumentacije. 

Izvođač i stručni nadzor su dužni da istog dana kada nastupe okolnosti iz stava 1. ovog 
člana, o tome obaveste Naručioca. 

Naručilac može raskinuti ugovor ukoliko bi usled ovih radova cena morala biti znatno 
povećana, o čemu je dužan da bez odlaganja obavesti Izvođača. 

Izvođač ima pravo na pravičnu naknadu za učinjene neophodne troškove i isplatu dela 
cene za do tada izvršene radove. 

Član 15. 

Naknadni radovi su radovi koji nisu ugovoreni i nisu nužni za ispunjenje ovog ugovora, 
te ukoliko Naručilac zahteva da se izvedu potrebno ih je posebno ugovoriti. 

Faktički obavljeni naknadni radovi, bez pismeno zaključenog ugovora su pravno 
nevažeći.    
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                                              Primopredaja izvedenih radova 
 Član 16. 

Izvođač o završetku ugovorenih radova obaveštava Naručioca i stručni nadzor, a dan 
završetka radova upisuje se u građevinski dnevnik. 

Primopredaja radova se vrši komisijski najkasnije u roku od 15 dana od završetka 

radova.Komisiju za primopredaju radova čine 2 (dva) predstavnika Naručioca i 1 (jedan) 
predstavnik Izvođača uz prisustvo Stručnog nadzora. Komisija sačinjava zapisnik o 
primopredaji. 

Greške, odnosno nedostatke koje utvrdi Naručilac u toku izvođenja ili prilikom 
preuzimanja i predaje radova, Izvođač mora da otkloni bez odlaganja. Ukoliko te nedostatke 
 
 
Izvođač ne počne da otklanja u roku od 3 dana i ako ih ne otkloni u sporazumno utvrđenom 
roku Naručilac će radove poveriti drugom izvođaču na račun Izvođača radova. 

Eventualno ustupanje otklanjanja nedostataka drugom izvođaču Naručilac će učiniti po 
tržišnim cenama i sa pažnjom dobrog privrednika. 

Tehnički pregled radova obezbediće Naručilac. 
Naručilac će u momentu primopredaje radova od strane Izvođača primiti na korišćenje 
izvedene radove. 
                                                  Raskid Ugovora 

Član 17. 

Naručilac zadržava pravo da jednostrano raskine ovaj Ugovor ukoliko Izvođač radova 
kasni sa izvođenjem radova duže od 3 dana. 

Naručilac zadržava pravo da jednostrano raskine ovaj Ugovor ukoliko izvršeni radovi 
ne odgovaraju propisima ili standardima za tu vrstu posla i kvalitetu navedenom u ponudi 
Izvođača radova, a Izvođač nije postupio po primedbama stručnog nadzora. 

Naručilac može jednostrano raskinuti ugovor u slučaju da se na osnovu građevinskog 
dnevnika utvrdi da Izvođač kasni sa izvođenjem radova duže od 5 kalendarskih dana kao i ako 
Izvođač ne izvodi radove u skladu sa projektno-tehničkom dokumentacijom ili iz neopravdanih 
razloga prekine sa izvođenjem radova. 

Naručilac može jednostrano raskinuti ugovor i u slučaju nedostatka sredstava za 
njegovu realizaciju. 

Ukoliko dođe do raskida Ugovora pre završetka svih radova čije izvođenje je bilo 
predmet ovog Ugovora zajednička Komisija će sačiniti Zapisnik o do tada stvarno izvedenim 
radovima i njihovoj vrednosti u skladu sa Ugovorom. 

Ugovor se raskida pismenom izjavom koja sadrži osnov za raskid ugovora i dostavlja se 
drugoj ugovornoj strani. 
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U slučaju raskida Ugovora, Izvođač je dužan da izvedene radove obezbedi i sačuva od 
propadanja, kao i da Naručiocu preda projekat izvedenog objekta. 

Ostale odredbe 

Član 18. 

Za sve što ovim Ugovorom nije posebno utvrđeno primenjuju se odredbe Zakona o 
planiranju i izgradnji i Zakona o obligacionim odnosima. 

Član 19. 
Prilozi i sastavni delovi ovog Ugovora su: 
• predmer i predračun radova  
• ponuda Izvođača br. _______ od _________ 2020. godine 
• dinamički Plan izvođenja radova 

 
Član 20. 

Sve eventualne sporove ugovorne strane će rešavati sporazumno. Ukoliko do 
sporazuma ne dođe, ugovara se nadležnost suda prema sedištu naručioca. 

Član 21. 

Ovaj Ugovor stupa na snagu danom potpisa svih ugovornih strana. 
 

Član 22. 
Ovaj Ugovor je sačinjen u četiri istovetna  primerka, po dva za svaku ugovornu stranu. 

 
      NARUČILAC RADOVA                           IZVOĐAČ RADOVA: 

Grad Novi Pazar 
      Načelnik, 

            Džemil Divanefendić          M.P.                                      M.P. _______________________ 
             _________________ 
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                                                                                                                          OBRAZAC BR. 14 
 

  OBRAZAC TROŠKOVA PRIPREME PONUDE 
 

Redni broj NAZIV TROŠKOVA VREDNOST 

   
   
   
   
   
   

UKUPNO:  
 
 

Ponuđač može u okviru ponude dostaviti ukupan iznos i strukturu troškova pripremanja ponude. 

Troškove pripreme i podnošenja ponude snosi isključivo ponuđač i ne može tražiti od naručioca 

naknadu troškova (član 88. stav 2. ZJN) 
 
 
 

Mesto: M.P.      Potpis odgovornog lica 
 
    _____________________ 
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                                                                                                                          Obrazac  15.       

 
      

 
 
  OBRAZAC IZJAVE O POŠTOVANJU OBAVEZA  IZ ČL. 75. ST. 2. ZAKONA 

 
 
 

U vezi člana 75. stav 2. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“, 
br.124/2012), kao zastupnik ponuđača dajem sledeću,  
 
 

IZJAVU 
 
Ponuđač _______________________________________ (navesti naziv ponuđača) u   
otvorernom postupku za podnošenje ponuda - radovi  na  uređenju lokalnih puteva i gradskih 
saobraćajnica u Novom Pazaru, redni broj 404-275/19; JNR: 60/19, poštovao je obaveze koje 
proizlaze iz važećih propisa o zaštiti na radu, zapošljavanju i uslovima rada, zaštiti životne 
sredine i garantujem da je imalac prava intelektualne svojine. 
 
 
 
          Datum          Ponuđač 
 
________________                                            M.P.                    __________________ 
 

 
 
 

Napomena: Ukoliko ponudu podnosi grupa ponuđača, Izjava mora biti potpisana 
od strane ovlašćenog lica svakog ponuđača iz grupe ponuđača i overena pečatom. 
 
 
 

 

 


