Na osnovu ¢lana 61 Zakona o javnim nabavkama ("Sluzbeni glasnik RS broj 124/12,
14/2015), i ¢lana 2. Pravilnmika o obaveznim elemntima konkursne dokumentacije u
postupcima javnih nabavki i na¢inu dokazivanja ispunjenosti uslova ("Sluzbeni glasnik RS broj
29/13), Komisija za javnu nabavku grada Novog Pazara sainjava

KONKURSNU DOKUMENTACIJU

ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE

Radovi na uredenju lokalnih puteva i gradskih saobracajnica u okviru postojeée regulacije i
faktickog stanja u Novom Pazaru, redni broj 404-275/19; JNR:60 /19

Novi Pazar, Decembar 2019.godine
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1.0PSTI PODACI O JAVNOJ NABCI

NARUCILAC: Grad Novi Pazar, Stevana Nemanje br. 2 , 36300 Novi Pazar.
Vrsta postupka javne nabavke: otvoreni postupak

Predmet javne nabavke: radovi

Postupak se sprovodi radi zaklju¢ivanja Ugovora o javnoj nabavci

Kontakt osoba: Rizo Hamidovi¢, tel. 020/313-644; lok.153; e-mail
javnenabavke @novipazar.org.rs

2. PODACI O PREDMETU JAVNE NABAVKE

2.1.  Opis predmeta javne nabavke i oznaka iz opsteg reCnika nabavke:
Radovi na uredenju lokalnih puteva i gradskih saobra¢ajnica u Novom Pazaru, broj nabavke
404-275 /19 JNR:60/19
Opsti re€nik nabavke: 45000000 — Radovi na objektima visokogradnje i niskogradnje
Nabavka je oblikovana u dve partije.
Partija I radovi na uredenju gradskih saobrac¢ajnica i
Partija Il radovi na uredenju lokalnih puteva.
U slucaju da ponudac podnosi ponudu za obe partije, ponuda mora biti tako podneta
da se moze ocenjivati svaka partija posebno.

2. PODACI O PREDMETU JAVNE NABAVKE

Predmet javne nabavke: Radovi na uredenju lokalnih puteva i gradskih saobracajnica u
Novom Pazaru, broj nabavke 404-275/19 JNR:60/19

3. VRSTA, OPIS I KOLICINA RADOVA KOJI SUPREDMET NABAVKE, NACIN
SPROVOBPENJA KONTROLE , ROK IZVRSENJA I MESTO IZVRSENJA RADOVA.

Vrsta, opis i koli¢ina radova dati su u predmerima i predrac¢unima radova koji Cine
sastavni deo konkursne dokumentacije.

Kontrola izvrSenja radova ¢e se sprovoditi preko Nadzornog organa. Radovi ¢e se izvrSiti
pocetkom gradevinske sezone 2020. godine.

4. TEHNICKA DOKUMENTACIJA I PLANOVI

Predmer i predracun radova



5. USLOVI ZA UCESCE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE IZ CLANA 75.176.
ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA I UPUTSTVO KAKO SE DOKAZUJE

ISPUNJENOST TIH USLOVA

Uslovi za uceSc¢e u postupku javne nabavke:

- Obavezni uslovi:

Ponudac u postupku javne nabavke mora dokazati:

1. Da je registrovan kod nadleznog organa odnosno, upisan u odgovaraju¢i registar

2. Da on i njegov zakonski zastupnik nije osudivan za neko od krivi¢nih dela kao ¢lan
organizovane kriminalne grupe, da nije osudivan za krivicna dela protiv privrede, krivi¢na dela
protiv Zivotne sredine, krivicno delo primanja ili davanja mita, krivi¢no delo prevare

3. Da je izmirio dospele poreze, doprinose i druge javne daZbine u skladu sa propisima
Republike Srbije ili strane drzave kada ima sediSte na njenoj teritoriji

- Dodatni uslovi:

- Ponudac u postupku javne nabavke mora ispunjavati slede¢e dodatne uslove.

1. Daje za 2016, 2017, 2018. godinu ostvario ukupan prihod u iznosu od najmanje
500.000.000,00 dinara.

2. Da je ponudac tokom 2016, 2017 i 2018.godine izveo iste ili slicne gradevinske radove u
vrednosti od najmanje 400.000.000,00 dinara bez PDV -a.

3. Da poseduje asfaltnu bazu, betonsku bazu ili baze pod zakup, da poseduje najmanje 10
motornih vozila nosivosti preko 10 tona i najmanje dva finiSera sa garniturom valjaka.

4. Da ima najmanje 80 zaposlenih radnika u stalnom radnom odnosu od kojih je 1
diplomirani gradevinski inZenjer sa licencom 412 ili 415. Diplomirani gradevinski inZenjer sa
licencom moZe biti angaZovan i po drugom ugovornom odnosu.

Uslovi koje mora da ispuni i podizvodac u skladu sa ¢lanom 80. Zakona o javnim nabavkama

1. Da je registrovan kod nadleznog organa odnosno, upisan u odgovaraju¢i  registar

2. Da on i njegov zakonski zastupnik nije osudivan za neko od krivi¢nih dela kao ¢lan
organizovane kriminalne grupe, da nije osudivan za krivi¢na dela protiv privrede, krivi¢na dela
protiv Zivotne sredine, krivicno delo primanja ili davanja mita, krivi¢no delo prevare

3. Da je izmirio dospele poreze, doprinose i druge javne daZbine u skladu sa propisima
Republike Srbije ili strane drzave kada ima sediSte na njenoj teritoriji

Uslovi koje mora da ispuni svaki ponudac iz grupe ponudaca

1. Da je registrovan kod nadleznog organa odnosno, upisan u odgovaraju¢i  registar

2. Da on i njegov zakonski zastupnik nije osudivan za neko od kriviénih dela kao c¢lan
organizovane kriminalne grupe, da nije osudivan za krivi¢na dela protiv privrede, krivi¢na dela
protiv Zivotne sredine, krivicno delo primanja ili davanja mita, krivi¢no delo prevare

3. Da je izmirio dospele poreze, doprinose i druge javne daZbine u skladu sa propisima
Republike Srbije ili strane drZzave kada ima sediSte na njenoj teritoriji.



UPUTSTVO KAKO SE DOKAZUJE ISPUNJENOST USLOVA

Napomena: U prilogu su predstavljeni pojedinacni dokazi iz
¢lana 77. Zakona, koje ¢e ponudaci biti u obavezi da dostave:

1) Uslov iz ¢l. 75. st. 1. taé. 1) Zakona - Dokaz: 1zvod iz registra
Agencije za privredne registre, odnosno izvod iz registra nadleznog
Privrednog suda (ponudafi mogu optirati izmedu navedenih dokaza -
alternativno)

2) Uslov iz ¢l. 75. st. 1. tac. 2) Zakona - Dokaz: Pravna lica: 1)
Izvod iz kaznene evidencije, odnosno uverenje osnovnog suda na c¢ijem
podru¢ju se nalazi sediSte domaceg pravnog lica, odnosno sediSte
predstavnistva ili ogranka stranog pravnog lica, kojim se potvrduje da pravno
lice nije osudivano za krivicna dela protiv privrede, krivi¢na dela protiv
Zivotne sredine, krivi¢no delo primanja ili davanja mita, krivicno delo prevare;
2) Izvod iz kaznene evidencije Posebnog odeljenja za organizovani kriminal
Viseg suda u Beogradu, kojim se potvrduje da pravno lice nije osudivano za
neko od krivicnih dela organizovanog kriminala; 3) Izvod iz kaznene
evidencije, odnosno uverenje nadlezne policijske uprave MUP-a, kojim se
potvrduje da zakonski zastupnik ponudaca nije osudivan za krivicna dela
protiv privrede, krivicna dela protiv zZivotne sredine, krivicno delo primanja ili
davanja mita, krivicno delo prevare i neko od krivicnih dela organizovanog
kriminala (zahtev se moze podneti prema mestu rodenja ili prema mestu
prebivaliSta zakonskog zastupnika). Ukoliko ponuda¢ ima viSe zakonskih
zastupnika duZan je da dostavi dokaz za svakog od njih. Preduzetnici i fizicka
lica: Izvod iz kaznene evidencije, odnosno uverenje nadleZne policijske
uprave MUP-a, kojim se potvrduje da nije osudivan za neko od krivicnih dela
kao ¢lan organizovane kriminalne grupe, da nije osudivan za krivi¢na dela
protiv privrede, krivi¢na dela protiv zZivotne sredine, krivicno delo primanja ili
davanja mita, krivi¢no delo prevare (zahtev se moZe podneti prema mestu
rodenja ili prema mestu prebivalista).

Dokaz ne moze biti stariji od dva meseca pre otvaranja ponuda;

Dokaz mora biti izdat nakon objavljivanja poziva za podnoSenje
ponuda;

3) Uslov iz €l. 75. st. 1. taé. 4) Zakona - Dokaz: Uverenje Poreske
uprave Ministarstva finasija i privrede da je izmirio dospele poreze i doprinose
i uverenje nadleZne uprave lokalne samouprave da je izmirio obaveze po
osnovu izvornih lokalnih javnih prihoda ili potvrdu Agencije za privatizaciju
da se ponudac nalazi u postupku privatizacije.

Dokaz ne moze biti stariji od dva meseca pre otvaranja ponuda;

4) Uslov iz ¢lana 785. stav 2. Zakona — Dokaz: Potpisana i peCatom
overena Izjava o poStovanju obaveza koje proizlaze iz vazecih propisa o zastiti
na radu, zapoSljavanju i uslovima rada, zaStiti Zivotne sredine i kojom
garantuje da je imalac prava intelektualne svojine.

Dodatni uslovi (dokazi) iz ¢lana 76. Zakona:

Ispunjenost dodatnih uslova za uces¢e u postupku javne nabavke



dokazuje dostavljanjem sledec¢ih dokaza:

1.IzveStaja o bonitetu za javne nabavke (obrazac BON-JN) Agencije za
privredne registre ili Bilanse uspeha za 2016,2017 i 2018.god.

2.Referenc listu, Potvrde narucilaca sa kopijama ugovora i kopijama
okoncanih ili poslednjih privremenih situacija za izvedene iste ili sliCne
radove.

Kopije kartica ili kopiju popisne liste na 31.12.2018.god. za trazena osnovna
sredstva ili drugi odgovaraju¢i dokument. 4.Spisak zaposlenih i PPOD
obrazac za oktobar mesec 2019.godine, kopije li¢ne licence br 412 ili 415 sa
potvrdom InZenjerske komore Srbije da je navedeni nosilac licence
Inzinjerske komore Srbije i da mu odlukom Suda casti izdata licenca nije
oduzeta, kopija radne knjiZice za odgovornog izvodaca radova ili kopija
Ugovora o angazovanju.

Narucilac moze pre donosenja odluke o dodeli ugovora da traZi od ponudaca, ¢ija je ponuda
ocenjena kao najpovoljnija, da dostavi na uvid original ili overenu kopiju svih ili pojedinih
dokaza o ispunjenosti uslova.

Ako ponudac u ostavljenom primerenom roku, koji ne moZe biti kra¢i od 5 dana, ne
dostavi na uvid original ili overenu kopiju traZzenih dokaza, narucilac ¢e njegovu ponudu odbiti
kao neprihvatljivu.

Ponudac nije duzan da dostavlja na uvid dokaze koji su javno dostupni na internet
stranicama nadleZnih organa,( navodi se internet adresa na kojoj se dokumenti nalaze)

U skladu sa ¢lanom 78. stav 5. ZJN, lice upisano u registar ponudaca nije duzno da
prilikom podnoSenja ponude dokazuje ispunjenost uslova u tackama od 1 do 3, dostavlja izvod
iz registra ponudaca).

Ponudac je duzan da bez odlaganja pismeno obavesti narucioca o bilo kojoj promeni
u vezi sa ispunjenosS¢u uslova iz postupka javne nabavke, koja nastupi do donoSenja odluke,
odnosno zakljuenja ugovora, odnosno tokom vazenja ugovora o javnoj nabavci i da je
dokumentuje na propisani nacin.

Obavezne uslove svaki ponudac¢, podizvodaci i €lanovi grupe ponudaca moraju ispunjavati
zasebno, a dodatne uslove ponuda¢, podizvodaci i Clanovi grupe ponudaca ispunjavaju
zajednicki.



6. UPUTSTVO PONUDPACA O SACINJAVANJU PONUDE
6.1. Jezik ponude
Ponuda i ostala dokumentacija koja se odnosi na ponudu mora biti na srpskom jeziku.
6.2.1 Posebni zahtevi

Ponuda treba da sadrzi sve PRILOGE 1 OBRASCE definisane konkursnom dokumentacijom.
Svi obrasci moraju biti popunjeni, a svaki OBRAZAC potpisan i overen pecatom od strane
odgovornog lica.

e PoZeljno je da ponuda bude uvezana u celinu koja je osigurana pe€atom tako da se ne

mogu naknadno ubacivati, odstranjivati ili zamenjivati pojedinacni listovi.
Ponudu ponuda¢ podnosi u zatvorenoj koverti - omotu overenu pecatom sa naznakom “ Ne
otvaraj - radovi na uredenju lokalnih puteva i ulica u Novom Pazaru, redni broj 404-275
/19; JNR: 60/19. Na poledini koverte je duzan da naznaci naziv, adresu, telefon i kontakt
osobu.

Ponuda¢ mora ponudu i sve obrasce koji su sastavni deo konkursne dokumentacije popuniti
Citko - Stampanim slovima. Popunjeni obrasci moraju biti jasni, nedvosmisleni, potpisani od
strane ovlas¢enog lica i overeni pecatom, u svemu u skladu sa Konkursnom dokumentacijom.

Model ugovora potrebno je da popuni ovlas¢eno lice ponudaca koji nastupa samostalno, ¢ime
potvrduje da prihvata sve elemente ugovora. Model ugovora potrebno je da popuni i overi
ovlasceno lice grupe ponudaca, ¢ime potvrduje da prihvata sve elemente ugovora, dok su ostali
¢lanovi grupe ponudaca duzni da model ugovora parafiraju, ¢ime potvrduju da prihvataju sve
elemente ugovora.

Ponuda mora da sadrzi sve dokaze definisane konkursnom dokumentacijom. Dokumenta
kojima se dokazuje ispunjenost uslova mogu biti u neoverenim fotokopijama. Izabrani ponudac
¢e u roku koji odredi Narucilac, a ne kra¢i od 5 dana od dana prijema pismenog poziva
Narucioca, dostaviti na uvid original ili overenu kopiju dokaza o ispunjenosti uslova iz ¢lana
75. Zakona o javnim nabavkama. Ukoliko se tom prilikom ustanovi da kopija traZenog
dokumenta ne odgovara u potpunosti originalu tog dokumenta, ponuda ¢e se odbiti, kao
neprihvatljiva.

Ponuda ¢e biti odbijena kao neprihvatljivai u slede¢im slu¢ajevima:
¢ zbog bithnih nedostataka ponude navedenih u ¢lanu 106 ZIN

e ukoliko ponudu i ostale obrasce definisane konkursnom dokumentacijom ne podnese na
originalnim obrascima

¢ ne sadrzi sva dokumenta definisana konkursnom dokumentacijom,

¢ na poledini koverte nije naznacen naziv, adresa ponudaca, telefon i ime kontakt osobe,

¢ ponudac¢ istovremeno ucestvuje u vise od jedne ponude (samostalno i kao podizvodac;
samostalno i kao ¢lan grupe ponudaca; kao podizvodac i ¢lan grupe ponudaca).



6.2.2. Rok za dostavljanje 1 otvaranje ponuda

Ponude se mogu dostavljati poStom ili licno na adresu Gradska uprava grada Novog Pazara,
ulica Stevana Nemanje br. 2, salter broj 2.; 36300 Novi Pazar, svakog radnog dana od 8,00 do
15,00 casova u zatvorenoj koverti sa naznakom: “ Ne otvaraj - Radovi na uredenju lokalnih
puteva i ulica u Novom Pazaru, redni broj 404-275/19; JNR: 60/19.

Krajnji rok za dostavljanje ponda je 08.01.2020.godine i to do 12,00 ¢asova.

Ako poslednji dan roka pada u nedelju, ili na dan drzavnog praznika, ili u neki drugi dan kada
Gradska uprava za izvorne 1 poverene poslove ne radi, rok za podnoSenje ponuda istice istekom
prvog narednog radnog dana.

Ponude koje stignu posle navedenog roka smatrace se neblagovremenim. Neblagovremene
ponude se nece otvarati i po okonCanju postupka otvaranja bice vracene ponudacu uz
povratnicu, sa naznakom da je ista podneta neblagovremeno.

6.2.3. Otvaranje ponuda

Javno otvaranje ponuda ¢e se obaviti 08.01.2020. godine sa pocetkom u 12 casova i 15
minuta u prostorijama Gradske uprava grada Novog Pazara, ulica Stevana Nemanje 2,
kancelarija br. 53 uz prisustvo ovlas¢enih predstavnika ponudaca.

Ako poslednji dan roka pada u nedelju, ili na dan drZavnog praznika, ili u neki drugi dan kada
Gradska uprava za izvorne i poverene poslove ne radi, otvaranje ponuda obaviée se istekom
prvog narednog radnog dana u 12 ¢asovai 15 minuta.

Pedstavnik ponudaca, pre pocetka javnog otvaranja ponuda duzan je da podnese Komisiji za
javnu nabavku pismeno ovlas¢enje za ueS€e u postupku javnog otvaranja ponuda, koje je
zavedeno kod ponudaca, overene pecatom i potpisano od strane odgovornog lica ponudaca.

6.3. Ponuda sa varijantama
Ponude sa varijantama nisu dozvoljene.
6.4. Nacin izmene, dopune i opoziva ponude

Ponudac¢ moze da izmeni ili povuce svoju ponudu pismenim obavesStenjem pre isteka roka za

podnosenje ponuda.

Svako obavestenje o izmenama ili povlacenju mora biti pripremljeno, oznaceno i dostavljeno u
skladu sa uslovima iz konkursne dokumentacije, sa oznakom na koverti ''Izmena ponude' ili
"Povladenje ponude' za javnu nabavku - radovi na uredenju lokalnih puteva i ulica u
Novom Pazaru, redni broj 404-275/19; JNR:60/19

Ponuda ne moZe biti izmenjena posle isteka krajnjeg roka za podnosenje.

6.5 PonudaC koji je samostalno podneo ponudu ne moze istovremeno da ucestvuje u
zajednickoj ponudi ili kao podizvodac, niti isto lice moze ucestvovati u viSe zajednickih
ponuda

6.6 Ponudac, ukoliko angaZuje podizvodaca mora da navede u svojoj ponudi procenat ukupne
vrednosti nabavke koji ¢e poveriti podizvodacu, koji ne moZe biti ve¢i od 40%, i da navede deo



predmeta nabavke koji ¢e izvrsiti preko podizvodaca.Narucilac moZe na zahtev podizvodaca
preneti dospela potrazivanja direktno podizvodau za deo nabavke koji se izvrSava preko
podizvodaca, s tim Sto je narucilac duzan da omoguci ponudacu da prigovori ako potrazivanje
nije dospelo.

6.7. Sporazum grupe ponudaca

Sastavni deo zajednicke ponude je sporazum kojim se ponudaci iz grupe medusobno i prema
naruciocu obavezuju na izvrSenje javne nabavke, a koji obavezno sadrZi podatke o:

1. Clanu grupe koji ¢e biti nosilac posla, odnosno koji ¢e podneti ponudu i koji ¢e
zastupati grupu ponudaca pred naruc¢iocem

2. Ponudacu koji ¢e u ime grupe ponudaca potpisati ugovor

3. Ponudacu koji ¢e u ime grupe ponudaca dati sredstvo obezbedenja

4, Ponudacu koji ¢e izdati racun

5. Racunu na koji ¢e biti izvrSeno placanje

6. Obavezama svakog od ponudaca iz grupe ponudaca za izvrSenje ugovora
6.8. Nacin i uslovi pla¢anja i garantni rok

Avans nije predviden a placanje ¢e se vr$iti na osnovu ispostavljenih situacija.
Rok za pla¢anje je 45 dana od dana ispostavljanja situacija.Ponuda sa drugacijim rokom
bic¢e odbijena kao neprihvatljiva.

6.9. Valuta i na¢in na koji mora biti navedena izraZena cena u ponudi

Vrednosti u konkursnoj dokumentaciji i u ponudi iskazuju se u dinarima. Ukupna vrednost
mora biti iskazana bez PDV-a i sa PDV-om. Cenu je potrebno izraziti numericki i tekstualno,
pri cemu tekstualno izraZena cena ima prednost u slucaju nesaglasnosti.

6.10 Podaci o vrsti, sadrzini, nacinu podnosenja, visini i rokovima obezbedenja  ispunjenja
obaveza ponudaca.

1.
Izabrani ponudac je duZzan da :

Na ime sredstva finansijskog obezbedenja ugovora, dostavi uredno potpisanu i registrovanu
sopstvenu blanko menicu, bez Zziranata u korist Naruioca, sa meni¢nim ovla$¢enjem za
popunu u visini od 10% od ugovorene vrednosti, bez PDV-a, sa klauzulom ,,bez protesta® i ,,po
videnju“ na ime dobrog izvrSenja posla, kao i karton deponovanih potpisa. Menica mora biti
evidentirana u Registru menica i ovlas¢enja Narodne banke Srbije. Menica mora biti overena
pecatom i potpisana od strane lica ovlas¢enog za zastupanje, a uz istu mora biti dostavljeno
popunjeno i overeno meni¢no ovlas¢enje — pismo, sa nazna¢enim iznosom od 10% od ukupne
vrednosti ponude bez PDV-a. Uz menicu mora biti dostavljena kopija kartona deponovanih
potpisa koji je izdat od strane poslovne banke koju ponuda¢ navodi u meni¢nom ovlaséenju —




pismu. Menica za dobro izvrSenje posla mora da vazi najmanje josS 30 ( trideset) dana od dana
isteka roka za konacno izvrSenje svih ugovorenih obaveza. Ovlas¢enje za popunjavanje menice
mora biti potpisano i overeno, saglasno Zakonu o plathom prometu (,,Sluzbeni list SRJ*, br.
3/2002 i 5/2003 i ,,SluZbeni glasnik RS*, br. 43/2004 i 62/2006, 111/2009-dr.zakon i 31/2011).

6.11. Trazenje dodatnih informacija ili pojasnjenja

Ponuda¢ moze pisanim putem, odnosno putem poste, elektronske poste ili faksom, da zatrazi
dodatne informacije ili pojasnjenja u vezi sa pripremanjem ponude, najkasnije 5 dana od isteka
roka za podnoSenje ponude.

6.12. Zahtevanje dodatnih pojasnjenja od ponudaca

U cilju pregleda, vrednovanja i uporedivanja ponuda Narucilac moZe od ponudaca, u pismenoj
formi, traZiti dodatna objasSnjenja odredenih elemenata ponude. Ponudac je obavezan da u roku
od 2 (dva) radna dana od dana prijema zahteva za objaSnjenja ponude, dostavi odgovor, a u
suprotnom ¢e se njegova ponuda odbiti, kao neprihvatljiva.

6.13.  Kriterijum za dodelu ugovora: NajniZa ponudena cena.

Referentna nabavka je 2.000.000,00 dinara bez PDV-a

6.13. Elementi kriterijuma za dodelu ugovora u situaciji kada postoje dve
ili viSe ponuda sa jednakim brojem pondera

U slucaju postojanja dve ili viSe ponuda sa jednakim brojem pondera i najnizom
cenom prednost ¢e imati ponuda ponudaca sa najviSe ostvarenim ukupnim prihodom u
poslednje tri godine ( 2016, 2017 i 2018).

6.14.  Zastita prava ponudaca

Zahtev za zaStitu prava podnosi se Naruciocu neposredno ili poStom, preporuceno sa
povratnicom, a mozZe se podneti u toku celog postupka javne nabavke, protiv svake radnje
Narucioca, uz uplatu propisane takse.

Taksa se uplacuje: Tekuci racun 840-30678845-06, model 97, poziv na broj 50-016. Primalac
budzet Republike Srbije. 1znos 120.000,00 dinara.

Kopiju zahteva za zaStitu prava podnosilac istovremeno dostavlja Republickoj komisiji za
zaStitu prava u postupcima javnih nabavki, na adresu Nemanjina 22-26, 11000 Beograd.

O podnetom zahtevu za zaStitu prava Narucilac ¢e obavestiti sve ucesnike u postupku javne
nabavke, najkasnije u roku od dva dana od dana prijema zahteva za
zaStitu prava.

6.15 odustajanje od javne nabavke
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Narucilac donosi odluku o obustavi postupka javne nabavke ukoliko nisu ispunjeni
uslovi za dodelu ugovora shodno €lanu 107. Zakona o javnim nabavkama.

Narucilac moZe da obustavi postupak javne nabavke iz objektivnih i dokazivih razloga koji se
nisu mogli predvideti u vreme pokretanja postupka i koji onemogucavaju da se zapoceti
postupak okonca, odnosno usled kojih je prestala potreba Narucioca za predmetnom
nabavkom, zbog ¢ega se nece ponavljati u toku iste budZetske godine, odnosno u narednih Sest
meseci.

6.16 rok za zakljuéenje ugovora

Rok u kome ¢e Narucilac doneti Odluku o dodeli ugovora je 25 dana od dana javnog otvaranja
ponuda.

Narucilac zakljucuje ugovor o javnoj nabavci sa ponudacem kojem je dodeljen ugovor u roku
od 8 dana od proteka roka za podnoSenje zahteva za zaStitu prava ponudaca iz Clana 149.
Zakona o javnim nabavkama.

U slucaju da ponuda¢ kome je dodeljen ugovor odbije da zaklju¢i ugovor, naruilac moze
zakljuciti ugovor sa prvim slede¢im najpovoljnijim ponudacem.

6.17 negativne reference-relevantni dokaz po ranije zakljuenim ugovorima

Narucilac ¢e odbiti ponudu shodno ¢1.82 Zakona ukoliko poseduje dokaz koji potvrduje da je
ponudac u prethodne tri godine u postupku javne nabavke :
1) postupao suprotno zabrani iz ¢1.23 1 25. ovog Zakona
2) ucinio povredu konkurencije
3) dostavio neistinite podatke u ponudi ili bez opravdanih razloga odbio da zakljuci
ugovor o javnoj nabavci, nakon $to mu je ugovor dodeljen
4) odbio da dostavi dokaze i sredstva obezbedenja na $ta se u ponudi obavezao

Narucilac ¢e odbiti ponudu ukoliko poseduje dokaz koji potvrduje da ponudac nije ispunjavao
svoje obaveze po ranije zaklju¢enim ugovorima o javnim nabavkama koji su se odnosili na isti
predmet nabavke, za period od prethodne tri godine.
Dokaz moZe biti:
1) pravnosnazna sudska odluka ili kona¢na odluka drugog nadleznog organa;
2) isprava o realizovanom sredstvu obezbedenja ispunjenja ugovornih obaveza;
3) isprava o naplac¢enoj ugovornoj kazni;
4) reklamacije potroSaca, odnosno korisnika, ako nisu otklonjene u ugovorenom roku;
5) 1izveStaj nadzornog organa o izvedenim radovima koji nisu u skladu sa projektom,
odnosno ugovorom;
6) izjava o raskidu ugovora zbog neispunjenja obaveza data na nacin i pod uslovima
predvidenim zakonom kojim se ureduju obligacioni odnosi;
7) dokaz o angazovanju na izvrSenju ugovora o javnoj nabavci lica koja nisu oznacena u
ponudi kao podizvodaci, odnosno ¢lanovi grupe ponudaca;

Narucilac moZze odbiti ponudu ako poseduje dokaz — pravosnaznu sudsku presudu ili konacnu

odluku drugog nadleznog organa , koji se odnosi na postupak koji je sproveo ili ugovor koji je
zakljucio i drugi narucilac ako je predmet javne nabavke istovrstan.
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7. OBRAZAC PONUDE
Obrazac ponude se priprema tako da popunjen od strane ponudaca sadrzi:

1. Opste podatke o ponudacu, odnosno svakom ponudacu iz grupe ponudaca, kao i
podizvodacima (poslovno ime ili skra¢eni naziv iz odgovarajuceg registra, adresa sedista,
mati¢ni broj, poreski identifikacioni broj, ime osobe za kontakt i dr)

2. Rok vaZenja ponude izrazen u broju dana od dana otvaranja ponuda, koji ne moZe biti
kra¢i od 30 dana

3. Predmet, cenu i ostale podatke koji su relevantni za zaklju¢enje Ugovora

4. Podatke o procentu ukupne vrednosti nabavke koji ¢e poveriti podizvodacu kao i delu

predmeta nabavke koji ¢e izvrsiti preko podizvodaca.
8. MODEL UGOVORA

Model ugovora potrebno je da popuni, i overi pecatom ovlas¢eno lice ponudaca koji nastupa
samostalno, ¢ime potvrduje da prihvata sve elemente ugovora. Model ugovora potrebno je da
popuni ovlas¢eno lice grupe ponudaca, ¢ime potvrduje da prihvata sve elemente ugovora, dok
su ostali ¢lanovi grupe ponudaca duzni da model ugovora parafiraju, ¢ime potvrduju da
prihvataju sve elemente ugovora.

9. OBRAZAC STRUKTURE PONUDENE CENE
U obrascu strukture cene navode se osnovni elementi ponudene cene:
Cena (jedini¢na i ukupna) sa i bez PDV-a

Smatrace se da je sainjen obrazac strukture cene, ukoliko su osnovni elemnti ponudene cene
sadrzani u obrascu ponude

10. OBRAZAC TROSKOVA PRIPREME PONUDE

U obrascu troskova pripreme ponude mogu biti prikazani troSkovi izrade uzorka ili modela,
ako su izradeni u skladu sa tehnickim specifikacijama narucioca i troSkovi pribavljanja

sredstva obezbedenja.
11. OBRAZAC IZJAVE O NEZAVISNOJ PONUDI

Izjavom o nezavisnoj ponudi ponuda¢ pod punom materijalnom i krivicnom odgovorno$céu
potvrduje da je ponudu podneo nezavisno, bez dogovora sa drugim ponudacima ili
zainteresovanim licima.

Obrazac za ocenu ispunjenosti obaveznih uslova iz ¢lana 75. Zakona i dodanih uslova.
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Obrazac 1

REDNI NAZIV DOKUMENTA Dokument
BROJ dostavljen (da/ne)

PRILOG Izvod iz Agencije za privredne registre, odnosno izvod iz

BR.1 registra nadleznog Privrednog suda (za pravna lica i
preduzetnike)

PRILOG Izvod iz kaznene evidencije, odnosno uverenje nadleZnog

BR.2 suda ( Osnovnog,Viseg i Posebnog odelenja Specijalnog
suda) i nadleZne policijske =~ uprave  Ministarstva
unutras$njih poslova

PRILOG Potvrda privrednog i prekriajnog suda za pravna lica i

BR.3 preduzetnike, odnosno potvrde prekrSajnog suda za
fiziCka lica.

PRILOG BR.4 |a) Uverenje Poreske uprave Ministarstva finansija i privrede
b) Potvrda jedinice lokalne poreske administrasije
v) Potvrda nadleZnog organa da se ponudac nalazi u
postupku privatizacije.

PRILOG Izvestaj o bonitetu za javne nabavke (obrazac BON-JN) za

BR.5 2016,2017 i 2018. g. ili Bilansi uspeha za ove godine.

PRILOG BR. 6| Referenc lista, Potvrde naru¢ilaca, kopije Ugovora, i kopije
Okoncanih ili kopije poslednje overenih Privremenih
situacija za izvedene radove, kopije kartica ili kopija popisne
liste ili drugi odgovaraju¢i dokument za traZzena osnovna
sredstvai Spisak zaposlenih sa PPOD obrascem za Oktobar
2019. godine, kopija radne knjiZice za odgovornog izvodaca
radova ili kopija Ugovora o angaZovanju istog.

PRILOG BR. 7

blanko menicu za dobro izvrSenje posla u iznosu od 10% od
vrednosti Ugovora bez PDV-a i sa rokom vaZenja najmanje
jos 30 ( trideset) dana od dana isteka roka za kona¢no
izvrSenje svih ugovorenih obaveza
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OBRAZAC 1.

Obrazac za ocenu ispunjenosti obaveznih
uslova iz ¢lana 75. Zakona, 1 dodanih uslova.

OBRAZAC 2.

Podaci o ponudacu

OBRAZAC 3.

Izjava ponudaca da izvrSenje nabavke nece
delimi¢no poveriti podizvodacu

OBRAZAC 4.

Izjava ponudaca da ¢e izvrSenje nabavke
delimi¢no poveriti podizvodacu

OBRAZACS.

Podaci o podizvodacu

OBRAZAC 6.

Izjava o podnoSenju zajednicke ponude

OBRAZAC 7. |Podaci o ponudacu iz zajednicke ponude

OBRAZAC 8. |Izjava o nezavisnoj ponudi

OBRAZAC 9. |Ovlas¢enje za potpisivanje ponude sa
prilozima

OBRAZAC |Ponuda sa referentnim listama, potvrdama

10. narucilaca i specifikacijama izvedenih radova

OBRAZAC Opis i predmer radova

11.

OBRAZAC  |Obrazac strukture cene

12.

OBRAZAC Model ugovora

13.

OBRAZAC |Obrazac troskova pripreme ponude

14.

OBRAZAC |Izjavaiz ¢lana 75. stav 2. Zakona o javnim

15. nabavkama
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Obrazac 2

PODACI O PONUDPACU

Naziv ponudaca:

Adresa ponudaca:

Odgovorno lice (potpisnik ugovora) Mati¢ni broj

ponudaca:

Poreski identifikacioni broj ponudaca (PIB):

Ime osobe za kontakt:

Elektronska adresa ponudaca (e-mail):

Telefon:

Telefaks:

Broj racuna ponudaca i naziv banke:

Mesto: M.P. Potpis odgovornog lica

Datum:
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Obrazac 3.

I1ZJAVA
PONUDACA DA I1ZVRSENJE NABAVKE NECE DELIMICNO

POVERITI PODIZVODACU

U vezi sa pozivom za podnoSenje ponuda u otvorenom postupku obajvljenim na Portalu javnih
nabavki, dana 09.12.2019.godine za nabavku radova - radovi na uredenju ulica i lokalnih
puteva u Novom Pazaru, redni broj 404-275/19; JNR: 60/19, izjavljujemo da izvrSenje nabavke
nec¢emo delimic¢no poveriti podizvodacu.

Mesto: M.P. Potpis odgovornog lica

Datum:
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Obrazac 4.

IZJAVA  PONUDACA DA CE IZVRSENJE NABAVKE DELIMICNO

POVERITI PODIZVODACU

U vezi sa pozivom za podnoSenje ponuda u otvorenom postupku objavljenim na Portalu javnih
nabavki, dana 09.12.2019.godine za nabavku radova - radovi na uredenju ulica i lokalnih
puteva u Novom Pazaru, redni broj 404-275/19; JNR: 60/19, izjavljujemo da ¢emo izvrSenje
nabavke delimi¢no poveriti podizvodacu i u nastavku navodimo njihovo uc¢esce po vrednosti:

u ponudi podizvodac

u ukupnoj

vrednosti ponude ucestvuje u delu

u

iznosu od dinara Sto iznosi

ponude,

u ponudi podizvodac

% vrednosti

u ukupnoj

vrednosti ponude ucestvuje u delu

u

iznosu od dinara Sto iznosi

ponude,

u ponudi podizvodac

% vrednosti

u ukupnoj

vrednosti ponude ucestvuje u delu

u

iznosu od dinara Sto iznosi

ponude,

Potpis odgovornog lica,

% vrednosti
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Obrazac 5.

PODACI O PODIZVODPACU

Naziv podizvodaca: Adresa

podizvodaca: Mati¢ni broj

podizvodaca:

Poreski identifikacioni broj podizvodaca (PIB):

Ime osobe za kontakt:

Elektronska adresa podizvodaca (e-mail):

Telefon:

Telefaks:

Potpis odgovornog lica,

Napomena: obrazac kopirati u potrebnom broju primeraka
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Obrazac 6

IZJAVA O
PODNOSENJU ZAJEDNICKE PONUDE

U vezi sa pozivom za podnoSenje ponuda u otvorenom postupku objavljenim na
Portalu javnih nabavki, dana 09.12.2019.godine, za nabavku radova - radovi na uredenju
ulica i lokalnih puteva u Novom Pazaru, redni broj 404-275/19; JNR:30/19 izjavljujemo da
zajedno podnosimo ponudu.

U 2019.godine Podnosioci zajednicke ponude
M.P. 1.
M.P. 2
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Obrazac 7.

PODACI O PONUDPACU IZ ZAJEDNICKE PONUDE

Naziv ponudaca: Adresa ponudaca:

Odgovorno lice (potpisnik ugovora) Mati¢ni broj

ponudaca:

Poreski identifikacioni broj ponudaca (PIB):

Ime osobe za kontakt:

Elektronska adresa ponudaca (e-mail):

Telefon:

Telefaks:

Broj racuna ponudaca i naziv banke:

Mesto: M.P. Potpis odgovornog lica

Datum:

Napomena: obrazac kopirati u potrebnom broju primeraka
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Obrazac 8.

I1ZJAVA O NEZAVISNOJ PONUDI

U vezi sa pozivom za podnoSenje ponuda za izvodenje radova - radovi na uredenju
ulica i lokalnih puteva u Novom Pazaru, redni broj 404-275/19; JNR: 60/19 dajem sledecu :
IZJAVU

Ponudac:

iz adresa ,
pod punom materijalnom i krivicnom odgovornoséu potvrduje da je ponudu podneo
nezavisno, bez dogovora sa drugim ponudacima ili zainteresovanim licima.

U postupku javne nabavke , naru¢ioca grada Novog Pazara, po pozivu za podnoSenje ponuda
u otvorenom postupku, redni broj 404-275/19, INR: 60 /19, za izvodenje radova- Radovi na
uredenju ulica i lokalnih puteva u Novom Pazaru, objavljenom na Portalu za javne nabavke i
na internet stranici, takode neopozivo izjavljuje:

e da u potpunosti prihvata uslove narucioca iz poziva za podnoSenje ponuda i
konkursne dokumentacije i da je u skladu sa tim pripremio ponudu,

da je upoznat sa svim uslovima odnosno zahtevima tehnicke dokumentacije

da prihvata uslove iz ugovora (model 1 uslovi),

da je pri pripremi ponude poStovao tehnicke i druge uslove narucioca,

da prema zaposlenima ispunjava uredno obaveze, odnosno zahteve iz kolektivnog
ugovora ili drugog odgovarajuceg akta kao i da redovno i blagovremeno ispunjava
obaveze prema podizvodacima.

godine.
Datum Ponuda¢

M.P.
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Obrazac 9.

Ovlasc¢enje za potpisivanje ponude

Ovlascuje se da u ime i za racun

ponudaca potpiSe ponudu za javnu

nabavku radova-radovi na uredenju ulica i lokalnih puteva u Novom Pazaru, broj nabavke
404-275/19.JNR 60/19.

Mesto: M.P. Potpis ovlasc¢enog lica

Datum:

NAPOMENA: Uz ovlascenje priloZiti fotokopiju kartona "overeni potpisi lica ovlascenih
za zastupanje" (OP - obrazac) iz uloska nadleZnog suda - obrazac 4. ili odgovarajuceg

dokumenta organa uprave za privatne preduz
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PONUDA

Obrazac 10

1) Ponudabr.  od godine, za javnu nabavku radova - radovi na uredenju ulica i

lokalnih puteva u Novom Pazaru, broj nabavke 404- 275/19 JNR 60/19

Opsti podaci o ponudacu
Naziv ponudaca:

Adresa ponudaca:

Odgovorno lice (potpisnik ugovora)
Mati¢ni broj ponudaca:

Poreski identifikacioni broj ponudaca (PIB):
Ime osobe za kontakt:

Elektronska adresa ponudaca (e-mail):
Telefon:

Broj racuna ponudaca i naziv banke: Osoba za kontakt:

2) Ponudu dajem:

zaokruZiti i podatke upisati za a), b) ili v)
a) samostalno

b) sa podizvodacem:

[navesti naziv i sediste svih podizvodaca]

v) kao zajednicku ponudu:

1.
2.
3. [navesti naziv i sediste svih ucesnika u zajednickoj ponudi]
3) Cena:
Broj KRATAK OPIS
Iznos (bez PDV-a) Iznos (sa PDV-om)
1. |Radovi na uredenju ulica i lokalnih puteva u Novom (I I

Pazaru, Za Prtiju I ili Partiju II (zaokruZiti broj partije

za koju se podnosi ponuda) II 1I

4) Procenat vrednosti nabavke koji se poverava podizvodacu iznosi %0

a odnosi se na deo predmeta nabavke:

5) Nacin plac¢anja: U roku od 45 dana od dana ispostavljanja situacije.

6) Rok izvodenja radova iznosi

dana( maksimalni rok 90 dana)

7) Rok vaZenja ponude iznosi  dana od dana otvaranja ponuda.

(ne kraci od 30 dana od dana otvaranja ponuda).

Mesto: M.P.

Potpis odgovornog lica
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PARTIJA 1

PREDMER | PREDRACUN RADOVA

Ulice Moskovska i Omladinska sa krakovima

L=398.66m, B=promenljivo, Lt=promenljivo

Red

broj

Vrsta radova

Jed.
mere

Koli¢ina | Jedin. cena

Iznos

PRIPREMNI RADOVI

—_

Obelezavanje temena, potrebna snimanja na terenu i drugi
geodetski radovi. Obracun po km.

km

0.40

Rusenje postojecih betonskih objekata, trotoara, ivinjaka i
ostalih betonskih komada i odvozom na deponiju.

m3

0.00

Svega pod

DONJI STROJ-ZEMLJANI RADOVI

Siroki iskop masinskim putem postojeceg materijala ispod
kolovozne konstrukcije ,za nivelisanje terena do projektovane
kote sa utovarom i odvozom na gradsku deoponiju . Obracun
po m3

m3

989.05

Fino planiranje posteljice, sataéno$c¢u +1 cm do
projektovanih kota i sa potrebnim nabijanjem minimum
Me=25MPa. Obracun po m2

m2

2087.08

Svega pod Il

GORNJI STROJ

Nabavka materijala, utovar, transport, istovar i ugradnja
tamponskog sloja od drobljenog agregata granulacije 0-63
mm, sa potrebnim nabijanjem minimum Me=40 Mpa,
d=20cm. Obracun po m3.

m3

463.47

Nabavka materijala i izrada sloja od drobljenog agregata 0-
31,5 mm sa potrebnim nabijanjem minimum Me=50 Mpa
d=15cm. Obracun po m3.

m3

295.31

Nabavka materijala i izrada gornjeg noseceg sloja od
bitumeniziranog drobljenog agregata BNS 22 d=6 cm

m2

1948.58

Nabavka materijala i izrada habajuéeg sloja od asfalt-betona
AB11 d=4cm

m2

1948.58

Nabavka, transport i ugradnja livenih betonskih sivih
fabrikovanih ivi€njaka, na podlozi od nearmiranog betona
MB15 sa fugovanjem spojnica. Prema detalju.Obracun po
m1. Dimenzije ivicnjaka 18/24/80 cm

m1

307.00

1

(=]

Izgradnja bankina od iberlaufa

m3
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sloja od asfalt betona AB11 debljine d=3cm. Kvalitet i izrada
mora odgovarati uslovima iz opSteg opisa radova. Obracun
po m2 izradenog sloja asfalta.

1|lzrada trotoara (novog sloja) od nearmiranog betona MB30 m3
debljine d=10cm. Obracun po m3 uradenog sloja.
Presvlagenje betonskog trotoara ruénom izradom novog m2

Svega pod Ill

REKAPITULACIJA

PRIPREMNI RADOVI

DONJI STROJ-ZEMLJANI RADOVI

GORNJI STROJ

POREZ 20%

UKUPNO BEZ PDV

UKUPNO SA PDV




POPIS RADOVA

NA INVESTICIONOM ODRZAVANJU GRADSKIH SAOBRACAJUNICA
U OKVIRU POSTOJECE REGULACIJE ULICE | FAKTICKOG STANJA
KRAK ULICE 402. DUBROVACKA, L = 129,55 m1, NOVI PAZAR

KP 2319; KO NOVI PAZAR

L =129,55 m1.

Red
broj

Vrsta radova

Jed.
mere

Koli¢ina

Jedin.
cena

Iznos

PRIPREMNI RADOVI

Geodetsko obelezavanje trase sa potrebnim
snimanjem pre izvodenja radova, nakon zavrSetka
istih, kao i snimanje zavrs$nih slojeva kolovozne
konstrukcije, temeljnih jama kod objekata,
kanalizacionih rovova i ostalih pozicija. Digitalne
snimke, nivelmanske zapisnike i ostale izvestaje,
Izvodac je u obavezi predati Nadzornom organu u
dogovorenom roku. Obracun po km.

km

0.130

Rusenje postojecih betonskih objekata, trotoara,
ivi€njaka i ostalih betonskih konstrukcija, sa utovarom
betonskih komada i odvozom istih na deponiju, STD
10km. Obracun po m3 poru$enih betonskih elemenata
po dimenzijama snimljenih pre izvodenja radova.

m3

30.00

Svega pod I:

DONJI STROJ

Masinski iskop zemlje u Sirokom otkopu u materijalu 11l
i IV kateg. sa utovarom i odvozom iskopanog
materijala na deponiju STD 10km, gde e se po
potrebi isplanirati. Pri izvodenju iskopa treba sprovesti
potrebne zastitne mere za potpunu sigurnost pri radu i
sva potrebna osiguranja postojecih objekata i
komunikacija. U svakoj fazi rada mora biti omoguceno
efikasno odvodnjavanje. Otezan rad zbog vode pri
kopanju nece se posebno placati. U slu€aju
prekopavanja planuma, zabranjuje se svaka popravka
vrac¢anjem i sabijanjem sloja, ve¢ se mora planum
formirati na nivou prekopa, predvidene drenaze na tim
mestima, kao i ostale sisteme odvodnjavanja, po
potrebi produbiti, a donja podloga izraditi u povecanoj
debljini s tim da viSkovi rada izazvani prekopavanjem
padaju na teret lzvodaca. Pre i za vreme rada treba na
svim promenama u iskopu odnosno kvalitetu
materijala uzeti odgovarajuée uzorke za ispitivanje
upotrebljivosti materijala za nasip, zavrsni sloj nasipa -
posteljicu, kao i za ostale eventualne namene.
Obracun po m3 iskopanog materijala.

m3

219.24
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Planiranje i valjanje posteljice sa davanjem poprecnih i
poduznih padova. Ispitivanje zbijenosti vrsiti kruznom
ploc¢om fi-30 cm, gde se zahteva da modul sti$ljivosti
iznosi min. 50 MN/m2. PovrSina psteljice mora biti
izravnata tako da se dozvoljavaju maksimalna
odstupanja od merne ravni -30mm. Ravnost se meri
krstovima ili kanapom u svakom profilu i u svim
pravcima. Kote pojedinih mernih mesta treba odrediti
nivelmanski na mestima koje odredi Nadzorni organ
po slobodnom izboru, a obavezno na svakom
popreénom profilu koji su utvrdeni izvrSenim
snimanjem pre izvodenja zemljanih radova. Obraéun
po m2 uradene i pripremljene posteljice.

Svega pod Il

m2

548.11

RADOVI NA ODVODNJAVANJU

Iskop materijala za kiSnu kanalizaciju, slivnike i
slivni¢ke rovove. Za izvrSene radove lzvodac se placa
po ugovorenoj jedini¢noj ceni za m3 iskopanog
prirodnog tla, izmerenog od proseéne kote tla na
povrsini temeljenja, odnosno kanalizacionih i drugih
elemenata za temeljenje. Sire iskopani delovi nastali
usled greske Izvodaca, kao i obrusSeni delovi temelja
nece se platiti. Ukoliko Izvoda¢ svojom greSkom ikopa
temelj viSe nego $to je dato detaljem Nadzornog
organa, on mora ispuniti taj prostor sa materijalom koji
odredi Nadzorni organ. Za koli€¢inu iskopanog
materijala, Izvodacu se plac¢a po jedini¢noj ceni iz
Ugovora koja predstavlja punu nadoknadu za sav rad
na iskopu, ukljuujuci i materijal i rad na zastiti i
podgradivanju temelja, zajedno sa crpljenjem vode i
odvozom iskopanog materijala na deponiju ili u nasip
puta, ukoliko je materijal pogodan. Za sve iskopane
rovove i sve temeljne jame obracun koli¢ina zahteva
vodenje nivelmanskog zapisnika sa odgovarajuc¢im
skicama.

m3

6.40

Nabavka i postavljanje bubanj slivnika sa slivni¢kom
reSetkom.

m1

4.00

Postavljanje PVC-i za slivnicke prikljucke fi 160. Ova
pozicija obuhvata nabavku, transport, pripremu
podloge i ugradivanje cevi u skladu sa detaljima i
dimenzijama i uputstvima Nadzornog organa. Kao i za
sve gotove proizvode, lzvodac je duzan da pre
izvodenja radova dostavi Ateste proizvodaca o
kvalitetu cevi, nakon ¢ega Nadzorni organ odobrava
ugradnju istih. Cevi se polazu na pripremljenu podlogu
od peska ili betona, a u svemu prema standardima za
ovu vrstu radova. Placanje se vr§i po m1 ugradenih
cevi.

m1

8.00
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Zatrpavanije slivnickih rovova. Ovo zatrpavanje se vrsi
u slojevima. Prvi sloj iznad cevi i pored cevi izvodi se
peskovitim materijalom i zbija vodom. Ostali deo rova
zatrpava se i zbija u slojevima pri éemu se koristi isti
materijal kao i onaj koji je predviden za nosecu
podlogu kolovozne konstrukcije. Placa se po m3 u
sabijenom stanju.

m3

6.22

Nivelacija postojecih slivnika i $ahti. Postojeée Sahtei
slivnici, koji svojim visinskim poloZzajem ne odgovaraju
novopotrebnim kotama potrebno je podiéi ili spustiti.
One se uklapaju u novu niveletu odgovaraju¢im
dizanjem ili spustanjem rama od metala, uz rusenje ili
izradu betonskog jastuka ispod rama. Sav otpadni
materijal nastao ovim poslom utovariti u vozilo,
transportovati na deponiju po uputstvu Nadzornog
organa, istovariti i rasplanirati. Obracun izvedenih
radova vrSi se po komadu slivnika i Sahte, za sav rad i
materijal.

kom

Svega pod lll:

GORNJI STROJ

10

Masinska izrada tamponskog sloja debljine d=35 cm
na delu asfaltne kolovozne konstrukcije, od drobljenog
kamenog agregata. DNS planirati sa taénoSc¢u od + -
1cm od projektovanih kota. Ispitivanje zbijenosti vrSiti
kruznom plo¢om fi-30 cm, gde je zahtevani modul
stisljivosti min. 60 MN/m2. Obracun ¢e Nadzorni organ
prihvatiti tek po&to izvrsi geodetski i geomehanicki
prijem od strane Izvodaca i to predajom Nivelmanskih
zapisnika i geomehanickih izvestaja. Pre ugradnje
materijala za ovaj sloj, lzvodac¢ radova je u obavezi da
Nadzornom organu dostavi lzvestaj - Atest o
predhodno izvr§enom ispitivanju kvaliteta materijala
namenjenog za ugradnju u ovaj sloj. Obracun po m3
uradenog sloja tampona.

m3

191.84

11

Izrada sloja od bito - agregata debljine d= 7cm, BNHS-
16. Pozicija obuhvata nabavku materijala, spravljanje,
razastiranje, ugradnju i zbijanje asfaltne meSavine po
vru¢em postupku od mineralnog materijala i bitumena
u jednom sloju ugovorene debljine. Izvodac je duzan
da postuje sve obaveze navedene u poglavlju "Opsti
uslovi za asfaltne radove" za navedenu vrstu
proizvoda. U sluc€aju trajno nekvalitetno izvedenih
radova primenice se pravila navedena u "Opstim
uslovima za asfaltne radove" pod tackom "Obracun
nekvalitetno izvedenih radova". Obracun i pla¢anje se
vr$i po m2 izvr§enog posla, uz obavezne priloge u vidu
Atesta kao dokaznica trazenih kvaliteta i nivelmanskih
zapisnika po jedinstvenim taCkama od pocetnih
pozicija posla.

m3

392.77
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Izrada sloja ispod betonskog trotoarad = 10 cm, od
drobljenog kamenog agregata. Obracun ¢e Nadzorni
organ prihvatiti tek posto izvrSi geodetski i
geomehanicki prijem od strane lzvodaca i to predajom
Nivelmanskih zapisnika i geomehanickih izvestaja. Pre
ugradnje materijala za ovaj sloj, Izvodac radova je u
obavezi da Nadzornom organu dostavi Izvestaj - Atest
o predhodno izvr§enom ispitivanju kvaliteta materijala
namenjenog za ugradnju u ovaj sloj. Obracun po m3
uradenog sloja.

m3

10.76

13

Nabavka i postavljanje sivih betonskih ivicnjaka
12/18/80, na podlozi od betona MB 20. Prefabrikovani
betonski ivi€njaci treba da budu marke betona MB40,
otporni na so i mraz sa atestima o zahtevanom
kvalitetu i njihovu upotrebu odobrava Nadzorni organ.
Pla¢anije se vrSi po m1 ugradenih ivicnjaka mereno na
mestu ugradivanja.

mi

265.00

14

Betoniranje trotoara betonom MB 30. Beton za
trotoare treba da bude pritisne &vrstoce MB30 i
otporan na dejstvo mraza i soli. Ovaj rad se meri u m2,
debljine 10cm, za odredenu Sirinu.

m2

107.64

Svega pod IV:

REKAPITULACIJA

PRIPREMNI RADOVI

DONJI STROJ

RADOVI NA ODVODNJAVANJU

GORNJI STROJ

SVEGA RADOVI:

Porez :

UKUPNO:
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POPIS RADOVA

KRAK 417, ULICA DUBROVACKA, u Novom Pazaru
KP 1421. KO POBRDE.

L=172,91 m1.

: Vrsta radova Koli¢ina
broj mere cena

Red Jed. Jedin.

Iznos

I PRIPREMNI RADOVI

Obelezavanje temena, potrebna snimanja na terenu i
1 | drugi geodetski radovi. Obracun po km. km 0.173

Svega pod I:

I | DONJI STROJ

Masinski iskop zemlje u Sirokom otkopu u materijalu lll
i IV kateg. sa utovarom i odvozom iskopanog
materijala na deponiju STD 10km, gde ¢e se po
potrebi isplanirati. Obraéun po m3 iskopanog

2 | materijala. m3 276.40

Planiranje i valjanje posteljice sa davanjem poprecnih i
poduznih padova. Ispitivanje zbijenosti vrsiti kruznom
plo¢om fi-30 cm, gde se zahteva da modul stisljivosti
iznosi min. 50 MN/m2. Obra¢un po m2 uradene i

3 | pripremljene posteljice. m2 658.10

Svega pod Il

Il | RADOVI NA IZRADI VEZA KISNE KANALIZACIJE

Iskop materijala za slivnike i slivni¢ke rovove. Obracun
po m3 iskopane zemlje sa utovarom i transportom na

4 | 10 km. m3 9.60
Nabavka i postavljanje bubanj slivnika sa slivnickom
5 | reSetkom. kom 6
6 | Postavljanje PVC-i za slivni¢ke prikljucke fi 160. m1 12.00
7 | Zatrpavanije slivni€kih rovova tamponom. m3 9.16
8 | Nivelisanje postojecih Sahti. kom 12
Svega pod lll:

IV | GORNJI STROJ
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Izrada tamponskog sloja debljine d=35 cm na delu
asfaltne kolovozne konstrukcije, od drobljenog
kamenog agregata. DNS planirati sa tacno$¢u od + -
1cm od projektovanih kota. Ispitivanje zbijenosti vrSiti
kruznom plo¢om fi-30 cm, gde je zahtevani modul
stiSljivosti min. 60 MN/m2. Obrac¢un po m3 uradenog

9 | sloja tampona. m3 230.34

Izrada podloge ispod trotoara u sloju d = 10 cm, od

10 | drobljenog kamenog agregata. m3 7.33
Nabavka i postavljanje sivih betonskih ivicnjaka

11 | 12/18/80, na podlozi od betona MB 20. m1 345.91

12 | Betoniranje trotoara betonom MB 30, prema detalju. m2 73.29
Izrada sloja od bito - agregata debljine d= 7cm.
Kvalitet i izrada mora odgovarati uslovima iz opSteg

13 | opisa radova. Obra¢un po m2 izradenog sloja asfalta. m2 522.55

Svega pod IV:

REKAPITULACIJA

I PRIPREMNI RADOVI

I | DONJI STROJ

Il | RADOVI NA IZRADI VEZA KISNE KANALIZACIJE

IV | GORNJI STROJ
SVEGA RADOVI:
Porez :
UKUPNO:
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POPIS RADOVA

KRAK ULICE NURIJE POZDERCA, L =142,92 m1 u Novom Pazaru
KP 8790. KO NOVI PAZAR.

L =142,92 m1.

Red
broj

Vrsta radova

Jed.
mere

Koli¢ina

Jedin.
cena

Iznos

PRIPREMNI RADOVI

Obelezavanje temena, potrebna snimanja na terenu i
drugi geodetski radovi. Obracun po km.

km

0.143

Svega pod I:

DONJI STROJ

Masinski iskop zemlje u Sirokom otkopu u materijalu 11l
i IV kateg. sa utovarom i odvozom iskopanog
materijala na deponiju STD 10km, gde ¢e se po
potrebi isplanirati. Obracun po m3 iskopanog
materijala.

m3

204.02

Planiranje i valjanje posteljice sa davanjem poprecnih i
poduznih padova. Ispitivanje zbijenosti vrsiti kruznom
plo¢om fi-30 cm, gde se zahteva da modul stisljivosti
iznosi min. 50 MN/m2. Obra€un po m2 uradene i
pripremljene posteljice.

m2

485.77

Svega pod Il

RADOVI NA IZRADI VEZA KISNE KANALIZACIJE

Iskop materijala za slivnike i slivni¢ke rovove. Obracun
po m3 iskopane zemlje sa utovarom i transportom na
10 km.

m3

6.40

Nabavka i postavljanje bubanj slivnika sa slivni¢kom
reSetkom.

kom

Postavljanje PVC-i za slivnicke prikljucke fi 160.

m1

8.00

Zatrpavanije slivni¢kih rovova tamponom.

m3

6.25

0 (N[O O

Nivelisanje postojecih Sahti.

kom

Svega pod lll:

GORNJI STROJ

Izrada tamponskog sloja debljine d=35 cm na delu
asfaltne kolovozne konstrukcije, od drobljenog
kamenog agregata. DNS planirati sa taénoSc¢u od + -
1cm od projektovanih kota. Ispitivanje zbijenosti vrSiti
kruznom plo¢om fi-30 cm, gde je zahtevani modul
stiljivosti min. 60 MN/m2. Obracun po m3 uradenog
sloja tampona.

m3

170.02
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Nabavka i postavljanje sivih betonskih ivi¢njaka
12/18/80, na podlozi od betona MB 20. m1 289.00

Izrada sloja od bito - agregata debljine d= 7cm.
Kvalitet i izrada mora odgovarati uslovima iz opSteg

11 | opisa radova. Obracun po m2 izradenog sloja asfalta. m2 430.00
Svega pod IV:
REKAPITULACIJA
I PRIPREMNI RADOVI
Il | DONJI STROJ

RADOVI NA IZRADI VEZA KISNE KANALIZACIJE

IV | GORNJI STROJ
SVEGA RADOVI:
Porez :
UKUPNO:

5. POPIS RADOVA

NA INVESTICIONOM,ODRZAVANJU GRADSKIH SAOVBRACAJNICA
U OKVIRU POSTOJECE REGULACIJE ULICE | FAKTICKOG STANJA
KRAK V. ULICA NURIJE POZDERCA, NOVI PAZAR
KP 8790; KO NOVI PAZAR
L=172,04 + 34,61 = 206,65 m1.
Req Vrsta radova Jed. Koli¢ina Jedin. Iznos
broj mere cena
I PRIPREMNI RADOVI
Geodetsko obelezavanije trase sa potrebnim
snimanjem pre izvodenja radova, nakon zavrSetka
istih, kao i snimanje zavrénih slojeva kolovozne
konstrukcije, temeljnih jama kod objekata,
kanalizacionih rovova i ostalih pozicija. Digitalne
snimke, nivelmanske zapisnike i ostale izvestaje,
Izvodac je u obavezi predati Nadzornom organu u
1 | dogovorenom roku. Obraéun po km. km 0.207

Svega pod I:

DONJI STROJ
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Masinski iskop zemlje u Sirokom otkopu u materijalu 11l
i IV kateg. sa utovarom i odvozom iskopanog
materijala na deponiju STD 10km, gde e se po
potrebi isplanirati. Pri izvodenju iskopa treba sprovesti
potrebne zastithe mere za potpunu sigurnost pri radu i
sva potrebna osiguranja postojecih objekata i
komunikacija. U svakoj fazi rada mora biti omoguceno
efikasno odvodnjavanje. Otezan rad zbog vode pri
kopanju nece se posebno plaéati. U slu€aju
prekopavanja planuma, zabranjuje se svaka popravka
vrac¢anjem i sabijanjem sloja, ve¢ se mora planum
formirati na nivou prekopa, predvidene drenaze na tim
mestima, kao i ostale sisteme odvodnjavanja, po
potrebi produbiti, a donja podloga izraditi u povecanoj
debljini s tim da viSkovi rada izazvani prekopavanjem
padaju na teret lzvodaca. Pre i za vreme rada treba na
svim promenama u iskopu odnosno kvalitetu
materijala uzeti odgovarajuée uzorke za ispitivanje
upotrebljivosti materijala za nasip, zavréni sloj nasipa -
posteljicu, kao i za ostale eventualne namene.
Obracun po m3 iskopanog materijala.

m3

363.77

Planiranje i valjanje posteljice sa davanjem poprecnih i
poduznih padova. Ispitivanje zbijenosti vrSiti kruznom
plo¢om fi-30 cm, gde se zahteva da modul stisljivosti
iznosi min. 50 MN/m2. PovrSina psteljice mora biti
izravnata tako da se dozvoljavaju maksimalna
odstupanja od merne ravni -30mm. Ravnost se meri
krstovima ili kanapom u svakom profilu i u svim
pravcima. Kote pojedinih mernih mesta treba odrediti
nivelmanski na mestima koje odredi Nadzorni organ
po slobodnom izboru, a obavezno na svakom
popreénom profilu koji su utvrdeni izvrSenim
snimanjem pre izvodenja zemljanih radova. Obraéun
po m2 uradene i pripremljene posteljice.

m2

983.17

Svega pod Il:

RADOVI NA 1ZDIZANJU SLIVNIKA | SAHTI SVIH PODZEMNIH INSTALACIJA
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Iskop materijala za kiSnu kanalizaciju, slivnike i
slivnicke rovove. Za izvrSene radove lzvodac se placa
po ugovorenoj jedini€noj ceni za m3 iskopanog
prirodnog tla, izmerenog od prosecne kote tla na
povrsini temeljenja, odnosno kanalizacionih i drugih
elemenata za temeljenje. Sire iskopani delovi nastali
usled greske Izvodaca, kao i obrusSeni delovi temelja
nece se platiti. Ukoliko Izvoda¢ svojom greSkom ikopa
temelj viSe nego $to je dato detaljem Nadzornog
organa, on mora ispuniti taj prostor sa materijalom koji
odredi Nadzorni organ. Za koli¢inu iskopanog
materijala, Izvodacu se plac¢a po jedini¢noj ceni iz
Ugovora koja predstavlja punu nadoknadu za sav rad
na iskopu, uklju€ujuci i materijal i rad na zastiti i
podgradivanju temelja, zajedno sa crpljenjem vode i
odvozom iskopanog materijala na deponiju ili u nasip
puta, ukoliko je materijal pogodan. Za sve iskopane
rovove i sve temeljne jame obracun koli¢ina zahteva
vodenje nivelmanskog zapisnika sa odgovarajuc¢im
skicama.

m3

155.40

Nabvka i postavljanje PVC fi 300 za kolektor kiSne
kanalizacije. Obra¢un po m1 komplet izrade.

mi

170.00

Postavljanje PVC-i za slivnicke prikljucke fi 160. Ova
pozicija obuhvata nabavku, transport, pripremu
podloge i ugradivanje cevi u skladu sa detaljima i
dimenzijama i uputstvima Nadzornog organa. Kao i za
sve gotove proizvode, lzvodac je duzan da pre
izvodenja radova dostavi Ateste proizvodaca o
kvalitetu cevi, nakon ¢ega Nadzorni organ odobrava
ugradnju istih. Cevi se polazu na pripremljenu podlogu
od peska ili betona, a u svemu prema standardima za
ovu vrstu radova. Placanje se vr§i po m1 ugradenih
cevi.

m1

18.00

Zatrpavanije slivnickih rovova. Ovo zatrpavanje se vrSi
u slojevima. Prvi sloj iznad cevi i pored cevi izvodi se
peskovitim materijalom i zbija vodom. Ostali deo rova
zatrpava se i zbija u slojevima pri Eemu se Koristi isti
materijal kao i onaj koji je predviden za nosecu
podlogu kolovozne konstrukcije. Pla¢a se po m3 u
sabijenom stanju.

m3

151.50
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Komplet izrada revizionih Sahti za kiSnu kanalizaciju.
Ove Sahte se izvode od prefabrikovanih betonskih
elemenata u obliku i po detalju Nadzornog organa.
Radovi uklju€uju nivelaciju dna temelja, izradu podloge
od betona, izolacije nabavke, prevoza i postavljanja
elemenata od betona i poklopaca Sahti i zatrpavanja,
kao i celokupnu nabavku i ugradnju materijala i svega
ostalog potrebnog za izvrSenje posla. Prefabrikovani
elementi se ugraduju sa gotovim otvorima kako bi se
izbeglo naknadno busenje. Ako se naknadno busenje
mora raditi, spojevi se moraju pravilno izvesti.
Povezivanje betonskih elemenata se vrSi po spoju
pero i Zljeb, dok se ostali spojevi zalivaju masom za
zalivanje. Spoj beonski element - Zeljezni Saht
poklopac se radi od armiranog betona po detalju
Nadzornog organa. Pre ugradivanja spoj na dnu Sahte
se evidentira nivelmanskim upisom u Grad. dnevnik.
Placa se po komadu komplet uradene revizione Sahte.

kom

Nabavka i postavljanje bubanj slivnika sa slivni¢kom
reSetkom. Ova pozicija obuhvata nabavku betona,
betonskih i Zeljeznih elemenata, i njihovu ugradnju.
Slivnici se postavljaju na mestima koje odredi
Nadzorni organ, a u cilju prihvatanja povrsinskih voda
sa kolovoza i njihovo odvodenje u sistem kanalizacije.
Gotovi betonski elementi se postavljaju na predhodno
uradenoj betonskoj podlozi koja je propisno odlezala
kako bi se osigurala nivelmanski i polozajna stabilnost
kompletnog slivnika. Pla¢a se po komadu komplet
uradenog slivnika.

kom

10

Nivelacija postojecih slivnika i $ahti. Postoje¢e Sahtei
slivnici, koji svojim visinskim poloZzajem ne odgovaraju
novopotrebnim kotama potrebno je podiéi ili spustiti.
One se uklapaju u novu niveletu odgovarajuéim
dizanjem ili spustanjem rama od metala, uz ruSenje ili
izradu betonskog jastuka ispod rama. Sav otpadni
materijal nastao ovim poslom utovariti u vozilo,
transportovati na deponiju po uputstvu Nadzornog
organa, istovariti i rasplanirati. Obracun izvedenih
radova vrSi se po komadu slivnika i Sahte, za sav rad i
materijal.

kom

Svega pod llI:

GORNJI STROJ
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MasSinska izrada tamponskog sloja debljine d=30 cm
na delu asfaltne kolovozne konstrukcije, od drobljenog
kamenog agregata. DNS planirati sa taénoSc¢u od + -
1cm od projektovanih kota. Ispitivanje zbijenosti vrSiti
kruznom plo¢om fi-30 cm, gde je zahtevani modul
stisljivosti min. 60 MN/m2. Obracun ¢e Nadzorni organ
prihvatiti tek po&to izvrsi geodetski i geomehanicki
prijem od strane Izvodaca i to predajom Nivelmanskih
zapisnika i geomehanickih izvestaja. Pre ugradnje
materijala za ovaj sloj, lzvodac¢ radova je u obavezi da
Nadzornom organu dostavi lzvestaj - Atest o
predhodno izvr§enom ispitivanju kvaliteta materijala
namenjenog za ugradnju u ovaj sloj. Obracun po m3
uradenog sloja tampona.

m3

285.00

12

Izrada sloja od bito - agregata debljine d= 7cm, BNHS-
16. Pozicija obuhvata nabavku materijala, spravljanje,
razastiranje, ugradnju i zbijanje asfaltne meSavine po
vru¢em postupku od mineralnog materijala i bitumena
u jednom sloju ugovorene debljine. I1zvodac je duzan
da postuje sve obaveze navedene u poglavlju "Opsti
uslovi za asfaltne radove" za navedenu vrstu
proizvoda. U sluc€aju trajno nekvalitetno izvedenih
radova primenice se pravila navedena u "Opstim
uslovima za asfaltne radove" pod tackom "Obracun
nekvalitetno izvedenih radova". Obracun i pla¢anje se
vrSi po m2 izvr§enog posla, uz obavezne priloge u vidu
Atesta kao dokaznica trazenih kvaliteta i nivelmanskih
zapisnika po jedinstvenim tatkama od pocetnih
pozicija posla.

m3

884.06

13

Izrada sloja ispod betonskog trotoara d = 10 cm, od
drobljenog kamenog agregata. Obrac¢un ¢e Nadzorni
organ prihvatiti tek posto izvrsi geodetski i
geomehanicki prijem od strane lzvodaca i to predajom
Nivelmanskih zapisnika i geomehanickih izvestaja. Pre
ugradnje materijala za ovaj sloj, Izvodac radova je u
obavezi da Nadzornom organu dostavi Izvestaj - Atest
o predhodno izvrSenom ispitivanju kvaliteta materijala
namenjenog za ugradnju u ovaj sloj. Obracun po m3
uradenog sloja.

m3

18.73

14

Nabavka i postavljanje sivih betonskih ivicnjaka
12/18/80, na podlozi od betona MB 20. Prefabrikovani
betonski ivi€njaci treba da budu marke betona MB40,
otporni na so i mraz sa atestima o zahtevanom
kvalitetu i njihovu upotrebu odobrava Nadzorni organ.
Pla¢anje se vr8i po m1 ugradenih ivicnjaka mereno na
mestu ugradivanja.

mi

403.87

15

Betoniranje trotoara betonom MB 30. Beton za
trotoare treba da bude pritisne &vrsto¢e MB30 i
otporan na dejstvo mraza i soli. Ovaj rad se meri u m2,
debljine 10cm, za odredenu Sirinu.

m2

187.33

Svega pod IV:

REKAPITULACIJA
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I PRIPREMNI RADOVI

I | DONJI STROJ

Il | RADOVI NA 1ZDIZANJU SLIVNIKA | SAHTI SVIH PODZEMNIH INSTALACIJA

IV | GORNJI STROJ

SVEGA RADOVI:

Porez :

UKUPNO:

POPIS RADOVA

NA INVESTICIONOM ODRZAVANJU GRADSKIH SAOBRACAJNICA
U OKVIRU POSTOJECE REGULACIJE ULICE | FAKTICKOG STANJA
KRAK ULICE SUTJESKE NA ULICU GENERALA ZIVKOVICA, L = 187,04 m1, NOVI PAZAR
KP 6555/1; 6555/2. KO NOVI PAZAR

L =187,04 m1.

Req Vrsta radova Jed. Koli¢ina Jedin. Iznos
broj mere cena

I PRIPREMNI RADOVI

Geodetsko obelezavanje trase sa potrebnim
snimanjem pre izvodenja radova, nakon zavrSetka
istih, kao i snimanje zavrsnih slojeva kolovozne
konstrukcije, temeljnih jama kod objekata,
kanalizacionih rovova i ostalih pozicija. Digitalne
snimke, nivelmanske zapisnike i ostale izvestaje,
Izvodac je u obavezi predati Nadzornom organu u

1 | dogovorenom roku. Obracun po km. km 0.187

Svega pod I:

I | DONJI STROJ
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Masinski iskop zemlje u Sirokom otkopu u materijalu 11l
i IV kateg. sa utovarom i odvozom iskopanog
materijala na deponiju STD 10km, gde e se po
potrebi isplanirati. Pri izvodenju iskopa treba sprovesti
potrebne zastithe mere za potpunu sigurnost pri radu i
sva potrebna osiguranja postojecih objekata i
komunikacija. U svakoj fazi rada mora biti omoguceno
efikasno odvodnjavanje. Otezan rad zbog vode pri
kopanju nece se posebno plaéati. U slu€aju
prekopavanja planuma, zabranjuje se svaka popravka
vrac¢anjem i sabijanjem sloja, ve¢ se mora planum
formirati na nivou prekopa, predvidene drenaze na tim
mestima, kao i ostale sisteme odvodnjavanja, po
potrebi produbiti, a donja podloga izraditi u povecanoj
debljini s tim da viSkovi rada izazvani prekopavanjem
padaju na teret lzvodaca. Pre i za vreme rada treba na
svim promenama u iskopu odnosno kvalitetu
materijala uzeti odgovarajuée uzorke za ispitivanje
upotrebljivosti materijala za nasip, zavréni sloj nasipa -
posteljicu, kao i za ostale eventualne namene.
Obracun po m3 iskopanog materijala.

m3

541.99

Planiranje i valjanje posteljice sa davanjem poprecnih i
poduznih padova. Ispitivanje zbijenosti vrSiti kruznom
plo¢om fi-30 cm, gde se zahteva da modul stisljivosti
iznosi min. 50 MN/m2. PovrSina psteljice mora biti
izravnata tako da se dozvoljavaju maksimalna
odstupanja od merne ravni -30mm. Ravnost se meri
krstovima ili kanapom u svakom profilu i u svim
pravcima. Kote pojedinih mernih mesta treba odrediti
nivelmanski na mestima koje odredi Nadzorni organ
po slobodnom izboru, a obavezno na svakom
popreénom profilu koji su utvrdeni izvrSenim
snimanjem pre izvodenja zemljanih radova. Obraéun
po m2 uradene i pripremljene posteljice.

m2

1,290.46

Svega pod Il:

RADOVI NA 1ZDIZANJU SLIVNIKA | SAHTI SVIH PODZEMNIH INSTALACIJA
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Iskop materijala za kiSnu kanalizaciju, slivnike i
slivniCke rovove. Za izvrSene radove lzvodac se placa
po ugovorenoj jedini€noj ceni za m3 iskopanog
prirodnog tla, izmerenog od prosecne kote tla na
povrsini temeljenja, odnosno kanalizacionih i drugih
elemenata za temeljenje. Sire iskopani delovi nastali
usled greske Izvodaca, kao i obrusSeni delovi temelja
nece se platiti. Ukoliko Izvoda¢ svojom greSkom ikopa
temelj viSe nego $to je dato detaljem Nadzornog
organa, on mora ispuniti taj prostor sa materijalom koji
odredi Nadzorni organ. Za koli€inu iskopanog
materijala, Izvodacu se plac¢a po jedini¢noj ceni iz
Ugovora koja predstavlja punu nadoknadu za sav rad
na iskopu, ukljuujuci i materijal i rad na zastiti i
podgradivanju temelja, zajedno sa crpljenjem vode i
odvozom iskopanog materijala na deponiju ili u nasip
puta, ukoliko je materijal pogodan. Za sve iskopane
rovove i sve temeljne jame obracun koli¢ina zahteva
vodenje nivelmanskog zapisnika sa odgovarajuc¢im
skicama.

m3

17.60

Postavljanje PVC-i za slivnicke prikljucke fi 160. Ova
pozicija obuhvata nabavku, transport, pripremu
podloge i ugradivanje cevi u skladu sa detaljima i
dimenzijama i uputstvima Nadzornog organa. Kao i za
sve gotove proizvode, lzvodac je duzan da pre
izvodenja radova dostavi Ateste proizvodaca o
kvalitetu cevi, nakon ¢ega Nadzorni organ odobrava
ugradnju istih. Cevi se polazu na pripremljenu podlogu
od peska ili betona, a u svemu prema standardima za
ovu vrstu radova. Placanje se vr§i po m1 ugradenih
cevi.

m1

22.00

Zatrpavanije slivnickih rovova. Ovo zatrpavanje se vrsi
u slojevima. Prvi sloj iznad cevi i pored cevi izvodi se
peskovitim materijalom i zbija vodom. Ostali deo rova
zatrpava se i zbija u slojevima pri €emu se Koristi isti
materijal kao i onaj koji je predviden za nosecu
podlogu kolovozne konstrukcije. Pla¢a se po m3 u
sabijenom stanju.

m3

17.22

Nabavka i postavljanje buban;j slivnika sa slivnickom
reSetkom. Ova pozicija obuhvata nabavku betona,
betonskih i zeljeznih elemenata, i njihovu ugradnju.
Slivnici se postavljaju na mestima koje odredi
Nadzorni organ, a u cilju prihvatanja povrsinskih voda
sa kolovoza i njihovo odvodenje u sistem kanalizacije.
Gotovi betonski elementi se postavljaju na predhodno
uradenoj betonskoj podlozi koja je propisno odlezala
kako bi se osigurala nivelmanski i polozajna stabilnost
kompletnog slivnika. Pla¢a se po komadu komplet
uradenog slivnika.

kom
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Nivelacija postojecih slivnika i $ahti. Postojeée Sahtei
slivnici, koji svojim visinskim polozajem ne odgovaraju
novopotrebnim kotama potrebno je podiéi ili spustiti.
One se uklapaju u novu niveletu odgovarajuéim
dizanjem ili spustanjem rama od metala, uz rusenje ili
izradu betonskog jastuka ispod rama. Sav otpadni
materijal nastao ovim poslom utovariti u vozilo,
transportovati na deponiju po uputstvu Nadzornog
organa, istovariti i rasplanirati. Obracun izvedenih
radova vrSi se po komadu slivnika i Sahte, za sav rad i
materijal.

kom

14

Svega pod llI:

GORNJI STROJ

Masinska izrada tamponskog sloja debljine d=30 cm
na delu asfaltne kolovozne konstrukcije, od drobljenog
kamenog agregata. DNS planirati sa taénoSc¢u od + -
1cm od projektovanih kota. Ispitivanje zbijenosti vrSiti
kruznom plo¢om fi-30 cm, gde je zahtevani modul
stisljivosti min. 60 MN/m2. Obracun ¢e Nadzorni organ
prihvatiti tek pos&to izvrsi geodetski i geomehanicki
prijem od strane Izvodaca i to predajom Nivelmanskih
zapisnika i geomehanickih izvestaja. Pre ugradnje
materijala za ovaj sloj, lzvodac radova je u obavezi da
Nadzornom organu dostavi lzvestaj - Atest o
predhodno izvr§enom ispitivanju kvaliteta materijala
namenjenog za ugradniju u ovaj sloj. Obracun po m3
uradenog sloja tampona.

m3

451.66

10

Izrada sloja od bito - agregata debljine d= 7cm, BNHS-
16. Pozicija obuhvata nabavku materijala, spravljanje,
razastiranje, ugradnju i zbijanje asfaltne meSavine po
vrué¢em postupku od mineralnog materijala i bitumena
u jednom sloju ugovorene debljine. I1zvodac je duzan
da postuje sve obaveze navedene u poglavlju "Opsti
uslovi za asfaltne radove" za navedenu vrstu
proizvoda. U sluc€aju trajno nekvalitetno izvedenih
radova primenice se pravila navedena u "Ops&tim
uslovima za asfaltne radove" pod tackom "Obracun
nekvalitetno izvedenih radova". Obracun i pla¢anje se
vr$i po m2 izvr§enog posla, uz obavezne priloge u vidu
Atesta kao dokaznica trazenih kvaliteta i nivelmanskih
zapisnika po jedinstvenim taCkama od pocetnih
pozicija posla.

m3

935.20

11

Izrada sloja ispod betonskog trotoara d = 10 cm, od
drobljenog kamenog agregata. Obracun ¢e Nadzorni
organ prihvatiti tek posto izvrsi geodetski i
geomehanicki prijem od strane lzvodaca i to predajom
Nivelmanskih zapisnika i geomehanickih izvestaja. Pre
ugradnje materijala za ovaj sloj, Izvodac radova je u
obavezi da Nadzornom organu dostavi Izvestaj - Atest
o predhodno izvr§enom ispitivanju kvaliteta materijala
namenjenog za ugradnju u ovaj sloj. Obracun po m3
uradenog sloja.

m3

28.65
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Nabavka i postavljanje sivih betonskih ivicnjaka
12/18/80, na podlozi od betona MB 20. Prefabrikovani
betonski ivicnjaci treba da budu marke betona MB40,
otporni na so i mraz sa atestima o zahtevanom
kvalitetu i njihovu upotrebu odobrava Nadzorni organ.
Pla¢anije se vrSi po m1 ugradenih ivicnjaka mereno na

12 | mestu ugradivanja. m1 382.00
Betoniranje trotoara betonom MB 30. Beton za
trotoare treba da bude pritisne ¢vrstoce MB30 i
otporan na dejstvo mraza i soli. Ovaj rad se meri u m2,

13 | debljine 10cm, za odredenu Sirinu. m?2 286.50

Svega pod 1V:

REKAPITULACIJA

PRIPREMNI RADOVI

DONJI STROJ

RADOVI NA IZDIZANJU SLIVNIKA | SAHTI SVIH PODZEMNIH INSTALACIJA

GORNJI STROJ

SVEGA RADOVI:

Porez :

UKUPNO:
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7.

POPIS RADOVA
NA INVESTICIONOM ODRZAVANJU KRADSKIH SAOBRACAJNICA U OKVIRU POSTOJECE

REGULACIJE

KRAK ULICE IVE ANDRICA, L = 128.76 + 23.81 + 46.08 + 15.29 = 213.94 m1 u Novom

Pazaru

KP 11375/1. KO NOVI PAZAR.

L =213,94 m1.

Red
broj

Vrsta radova

Jed.
mere

Koli¢ina

Jedin.

cena

Iznos

PRIPREMNI RADOVI

Obelezavanje temena, potrebna snimanja na terenu i
drugi geodetski radovi. Obracun po km.

km

0.214

Svega pod I:

DONJI STROJ

Masinski iskop zemlje u Sirokom otkopu u materijalu 11l
i IV kateg. sa utovarom i odvozom iskopanog
materijala na deponiju STD 10km, gde ¢e se po
potrebi isplanirati. Obracun po m3 iskopanog
materijala.

m3

374.39

Planiranje i valjanje posteljice sa davanjem poprecnih i
poduznih padova. Ispitivanje zbijenosti vrsiti kruznom
plo¢om fi-30 cm, gde se zahteva da modul stisljivosti
iznosi min. 50 MN/m2. Obra€un po m2 uradene i
pripremljene posteljice.

m2

891.41

Svega pod Il

RADOVI NA IZRADI VEZA KISNE KANALIZACIJE

Iskop materijala za slivnike i slivni¢ke rovove. Obracun
po m3 iskopane zemlje sa utovarom i transportom na
10 km.

m3

11.20

Nabavka i postavljanje bubanj slivnika sa slivni¢kom
reSetkom.

kom

Postavljanje PVC-i za slivnicke prikljucke fi 160.

m1

14.00

Zatrpavanije slivni¢kih rovova tamponom.

m3

10.88

0 (N[O o

Nivelisanje postojecih Sahti.

kom

14

Svega pod lll:

GORNJI STROJ
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Izrada tamponskog sloja debljine d=35 cm na delu
asfaltne kolovozne konstrukcije, od drobljenog
kamenog agregata. DNS planirati sa taénoSc¢u od + -
1cm od projektovanih kota. Ispitivanje zbijenosti vrSiti
kruznom plo¢om fi-30 cm, gde je zahtevani modul
stiljivosti min. 60 MN/m2. Obracun po m3 uradenog

9 | sloja tampona. m3 295.09
Izrada podloge ispod trotoara u sloju d = 10 cm, od
10 | droblienog kamenog agregata. m3 16.90
Nabavka i postavljanje sivih betonskih ivicnjaka
11 | 12/18/80, na podlozi od betona MB 20. m1 430.00
12 | Betoniranje trotoara betonom MB 30, prema detalju. m2 169.01
Izrada sloja od bito - agregata debljine d= 7cm.
Kvalitet i izrada mora odgovarati uslovima iz opSteg
13 | opisa radova. Obracun po m2 izradenog sloja asfalta. m2 645.00

Svega pod IV:

REKAPITULACIJA

PRIPREMNI RADOVI

DONJI STROJ

RADOVI NA IZRADI VEZA KISNE KANALIZACIJE

GORNJI STROJ

SVEGA RADOVI:

Porez :

UKUPNO:
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POPIS RADOVA

NA INVESTICIONOM ODRZAVANJU GRADSKIH SAOBRACAJNICA
U OKVIRU POSTOJECE REGULACIJE ULICE | FAKTICKOG STANJA
PRVA DEONICA PUTA SKOLA DEZEVA - FUDBALSKI STADION

KP 25/1; KO DEZEVA

L = 249,00 m1.

Red
broj

Vrsta radova

Jed.
mere

Koli¢ina

Jedin.
cena

Iznos

PRIPREMNI RADOVI

Geodetsko obelezavanje trase sa potrebnim
snimanjem pre izvodenja radova, nakon zavr$etka
istih, kao i snimanje zavr$nih slojeva kolovozne
konstrukcije, temeljnih jama kod objekata,
kanalizacionih rovova i ostalih pozicija. Digitalne
snimke, nivelmanske zapisnike i ostale izvestaje,
Izvodac je u obavezi predati Nadzornom organu u
dogovorenom roku. Obrac¢un po km.

Svega pod I:

km

0.249

DONJI STROJ

Masinski iskop zemlje u Sirokom otkopu u materijalu Il
i IV kateg. sa utovarom i odvozom iskopanog
materijala na deponiju STD 10km, gde e se po
potrebi isplanirati. Pri izvodenju iskopa treba sprovesti
potrebne zastitne mere za potpunu sigurnost pri radu i
sva potrebna osiguranja postojecih objekata i
komunikacija. U svakoj fazi rada mora biti omoguceno
efikasno odvodnjavanje. Otezan rad zbog vode pri
kopanju nece se posebno placati. U slu€aju
prekopavanja planuma, zabranjuje se svaka popravka
vrac¢anjem i sabijanjem sloja, ve¢ se mora planum
formirati na nivou prekopa, predvidene drenaze na tim
mestima, kao i ostale sisteme odvodnjavanja, po
potrebi produbiti, a donja podloga izraditi u povecanoj
debljini s tim da viSkovi rada izazvani prekopavanjem
padaju na teret lzvodaca. Pre i za vreme rada treba na
svim promenama u iskopu odnosno kvalitetu
materijala uzeti odgovarajuce uzorke za ispitivanje
upotrebljivosti materijala za nasip, zavrsni sloj nasipa -
posteljicu, kao i za ostale eventualne namene.
Obracun po m3 iskopanog materijala.

m3

233.00
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Planiranje i valjanje posteljice sa davanjem poprecnih i
poduznih padova. Ispitivanje zbijenosti vrSiti kruznom
plo¢om fi-30 cm, gde se zahteva da modul sti§ljivosti
iznosi min. 50 MN/m2. PovrSina psteljice mora biti
izravnata tako da se dozvoljavaju maksimalna
odstupanja od merne ravni -30mm. Ravnost se meri
krstovima ili kanapom u svakom profilu i u svim
pravcima. Kote pojedinih mernih mesta treba odrediti
nivelmanski na mestima koje odredi Nadzorni organ
po slobodnom izboru, a obavezno na svakom
popreénom profilu koji su utvrdeni izvrSenim
snimanjem pre izvodenja zemljanih radova. Obraéun
po m2 uradene i pripremljene posteljice.

m2

1,168.28

Svega pod Il:

GORNJI STROJ

Masinska izrada tamponskog sloja debljine d=35 cm
na delu asfaltne kolovozne konstrukcije, od drobljenog
kamenog agregata. DNS planirati sa tacnos$¢u od + -
1cm od projektovanih kota. Ispitivanje zbijenosti vrsiti
kruznom plo¢om fi-30 cm, gde je zahtevani modul
stisljivosti min. 60 MN/m2. Obracun ¢e Nadzorni organ
prihvatiti tek pos&to izvrsi geodetski i geomehanicki
prijem od strane lzvodaca i to predajom Nivelmanskih
zapisnika i geomehanickih izvestaja. Pre ugradnje
materijala za ovaj sloj, lzvodac¢ radova je u obavezi da
Nadzornom organu dostavi lzvestaj - Atest o
predhodno izvr§enom ispitivanju kvaliteta materijala
namenjenog za ugradniju u ovaj sloj. Obracun po m3
uradenog sloja tampona.

m3

299.20

Izrada sloja od bito - agregata debljine d= 7cm, BNHS-
16. Pozicija obuhvata nabavku materijala, spravljanje,
razastiranje, ugradnju i zbijanje asfaltne meSavine po
vru¢em postupku od mineralnog materijala i bitumena
u jednom sloju ugovorene debljine. 1zvodac je duzan
da postuje sve obaveze navedene u poglavlju "Opsti
uslovi za asfaltne radove" za navedenu vrstu
proizvoda. U slu€aju trajno nekvalitetno izvedenih
radova primenice se pravila navedena u "Opstim
uslovima za asfaltne radove" pod tackom "Obracun
nekvalitetno izvedenih radova". Obracun i pla¢anje se
vr$i po m2 izvr§enog posla, uz obavezne priloge u vidu
Atesta kao dokaznica trazenih kvaliteta i nivelmanskih
zapisnika po jedinstvenim tackama od pocetnih
pozicija posla.

m3

869.53

Nabavka i postavljanje sivih betonskih ivi¢njaka
12/18/80, na podlozi od betona MB 20. Prefabrikovani
betonski ivi€njaci treba da budu marke betona MB40,
otporni na so i mraz sa atestima o zahtevanom
kvalitetu i njihovu upotrebu odobrava Nadzorni organ.
Pla¢anje se vrsi po m1 ugradenih ivicnjaka mereno na
mestu ugradivanja.

mi

233.00

Svega pod llI:

REKAPITULACIJA
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I PRIPREMNI RADOVI

I | DONJI STROJ

[l | GORNJI STROJ

SVEGA RADOVI:

Porez :

UKUPNO:

9.
POPIS RADOVA
NA INVESTICIONOM,ODRZAVANJU GRADSKIH SAOVBRACAJNICA
U OKVIRU POSTOJECE REGULACIJE ULICE | FAKTICKOG STANJA
KRAK IIl, ULICA NARODNOG FRONTA, NOVI PAZAR
KP 925/1; 925/2; KO OSOJE
L =168,34 + 28,46 = 196,80 m1.
Req Vrsta radova Jed. Koli¢ina Jedin. Iznos
broj mere cena
I PRIPREMNI RADOVI
Geodetsko obelezavanije trase sa potrebnim
snimanjem pre izvodenja radova, nakon zavrSetka
istih, kao i snimanje zavrsnih slojeva kolovozne
konstrukcije, temeljnih jama kod objekata,
kanalizacionih rovova i ostalih pozicija. Digitalne
snimke, nivelmanske zapisnike i ostale izvestaje,
Izvodac je u obavezi predati Nadzornom organu u
1 | dogovorenom roku. Obradun po km. km 0.197
Rusenje postojecih betonskih objekata, trotoara,
ivicnjaka i ostalih betonskih konstrukcija, sa utovarom
betonskih komada i odvozom istih na deponiju, STD
10km. Obrac¢un po m3 porusSenih betonskih elemenata
2 | po dimenzijama snimljenih pre izvodenja radova. m3 4.25
Svega pod [:
Il | DONJI STROJ
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Masinski iskop zemlje u Sirokom otkopu u materijalu 11l
i IV kateg. sa utovarom i odvozom iskopanog
materijala na deponiju STD 10km, gde e se po
potrebi isplanirati. Pri izvodenju iskopa treba sprovesti
potrebne zastithe mere za potpunu sigurnost pri radu i
sva potrebna osiguranja postojecih objekata i
komunikacija. U svakoj fazi rada mora biti omoguceno
efikasno odvodnjavanje. Otezan rad zbog vode pri
kopanju nece se posebno plaéati. U slu€aju
prekopavanja planuma, zabranjuje se svaka popravka
vrac¢anjem i sabijanjem sloja, ve¢ se mora planum
formirati na nivou prekopa, predvidene drenaze na tim
mestima, kao i ostale sisteme odvodnjavanja, po
potrebi produbiti, a donja podloga izraditi u povecanoj
debljini s tim da viSkovi rada izazvani prekopavanjem
padaju na teret lzvodaca. Pre i za vreme rada treba na
svim promenama u iskopu odnosno kvalitetu
materijala uzeti odgovarajuée uzorke za ispitivanje
upotrebljivosti materijala za nasip, zavréni sloj nasipa -
posteljicu, kao i za ostale eventualne namene.
Obracun po m3 iskopanog materijala.

m3

288.60

Izrada nasipa na silaznoj rampi od materijala iz iskopa
sa trase, i to iskljucivo ako je u pitanju neorganski
materijal propisanih kvaliteta. U nasip se ne moze
ugradivati materijal koji bi viemenom zbog
biohemijskog delovanja promenio svoje fizi¢ko -
mehanicke osobine. Materijal za iszradu nasipa treba
izabrati iz useka na trasi pod uslovom da nije osetljiv
na prisustvo vode. Obraéun po m3 uradenog nasipa,
¢iji rad obuhvata nasipanje, razastiranje, grubo
odnosno fino planiranje, susenje ili kvasenje i zbijanje
materijala.

m3

13.69

Planiranje i valjanje posteljice sa davanjem poprecnih i
poduznih padova. Ispitivanje zbijenosti vrSiti kruznom
plo¢om fi-30 cm, gde se zahteva da modul stisljivosti
iznosi min. 50 MN/m2. PovrSina psteljice mora biti
izravnata tako da se dozvoljavaju maksimalna
odstupanja od merne ravni -30mm. Ravnost se meri
krstovima ili kanapom u svakom profilu i u svim
pravcima. Kote pojedinih mernih mesta treba odrediti
nivelmanski na mestima koje odredi Nadzorni organ
po slobodnom izboru, a obavezno na svakom
popreénom profilu koji su utvrdeni izvr§enim
snimanjem pre izvodenja zemljanih radova. Obraéun
po m2 uradene i pripremljene posteljice.

m2

678.42

Svega pod Il:

RADOVI NA 1ZDIZANJU SLIVNIKA | SAHTI SVIH PODZEMNIH INSTALACIJA
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Iskop materijala za kiSnu kanalizaciju, slivnike i
slivniCke rovove. Za izvrSene radove lzvodac se placa
po ugovorenoj jedini€noj ceni za m3 iskopanog
prirodnog tla, izmerenog od prosecne kote tla na
povrsini temeljenja, odnosno kanalizacionih i drugih
elemenata za temeljenje. Sire iskopani delovi nastali
usled greske Izvodaca, kao i obrusSeni delovi temelja
nece se platiti. Ukoliko Izvoda¢ svojom greSkom ikopa
temelj viSe nego $to je dato detaljem Nadzornog
organa, on mora ispuniti taj prostor sa materijalom koji
odredi Nadzorni organ. Za koli¢inu iskopanog
materijala, Izvodacu se plac¢a po jedini¢noj ceni iz
Ugovora koja predstavlja punu nadoknadu za sav rad
na iskopu, uklju€ujuci i materijal i rad na zastiti i
podgradivanju temelja, zajedno sa crpljenjem vode i
odvozom iskopanog materijala na deponiju ili u nasip
puta, ukoliko je materijal pogodan. Za sve iskopane
rovove i sve temeljne jame obracun koli¢ina zahteva
vodenje nivelmanskog zapisnika sa odgovarajuc¢im
skicama.

m3

11.20

Nabavka i postavljanje bubanj slivnika sa slivnickom
reSetkom. Ova pozicija obuhvata nabavku betona,
betonskih i zeljeznih elemenata, i njihovu ugradnju.
Slivnici se postavljaju na mestima koje odredi
Nadzorni organ, a u cilju prihvatanja povrsinskih voda
sa kolovoza i njihovo odvodenje u sistem kanalizacije.
Gotovi betonski elementi se postavljaju na predhodno
uradenoj betonskoj podlozi koja je propisno odlezala
kako bi se osigurala nivelmanski i polozajna stabilnost
kompletnog slivnika. Pla¢a se po komadu komplet
uradenog slivnika.

kom

Postavljanje PVC-i za slivnicke prikljucke fi 160. Ova
pozicija obuhvata nabavku, transport, pripremu
podloge i ugradivanje cevi u skladu sa detaljima i
dimenzijama i uputstvima Nadzornog organa. Kao i za
sve gotove proizvode, lzvodac je duzan da pre
izvodenja radova dostavi Ateste proizvodaca o
kvalitetu cevi, nakon ¢ega Nadzorni organ odobrava
ugradnju istih. Cevi se polazu na pripremljenu podlogu
od peska ili betona, a u svemu prema standardima za
ovu vrstu radova. Placanje se vr§i po m1 ugradenih
cevi.

mi

14.00

Zatrpavanije slivni¢kih rovova. Ovo zatrpavanje se vrsi
u slojevima. Prvi sloj iznad cevi i pored cevi izvodi se
peskovitim materijalom i zbija vodom. Ostali deo rova
zatrpava se i zbija u slojevima pri éemu se Koristi isti
materijal kao i onaj koji je predviden za nosecu
podlogu kolovozne konstrukcije. Plac¢a se po m3 u
sabijenom stanju.

m3

10.55

49




Nivelacija postojecih slivnika i $ahti. Postojeée Sahtei
slivnici, koji svojim visinskim polozajem ne odgovaraju
novopotrebnim kotama potrebno je podiéi ili spustiti.
One se uklapaju u novu niveletu odgovarajuéim
dizanjem ili spustanjem rama od metala, uz rusenje ili
izradu betonskog jastuka ispod rama. Sav otpadni
materijal nastao ovim poslom utovariti u vozilo,
transportovati na deponiju po uputstvu Nadzornog
organa, istovariti i rasplanirati. Obracun izvedenih
radova vrSi se po komadu slivnika i Sahte, za sav rad i
materijal.

kom

14

Svega pod llI:

GORNJI STROJ

10

Masinska izrada tamponskog sloja debljine d=35 cm
na delu asfaltne kolovozne konstrukcije, od drobljenog
kamenog agregata. DNS planirati sa taénoSc¢u od + -
1cm od projektovanih kota. Ispitivanje zbijenosti vrSiti
kruznom plo¢om fi-30 cm, gde je zahtevani modul
stisljivosti min. 60 MN/m2. Obracun ¢e Nadzorni organ
prihvatiti tek pos&to izvrsi geodetski i geomehanicki
prijem od strane Izvodaca i to predajom Nivelmanskih
zapisnika i geomehanickih izvestaja. Pre ugradnje
materijala za ovaj sloj, lzvodac radova je u obavezi da
Nadzornom organu dostavi lzvestaj - Atest o
predhodno izvr§enom ispitivanju kvaliteta materijala
namenjenog za ugradniju u ovaj sloj. Obracun po m3
uradenog sloja tampona.

m3

249.64

13

Izrada sloja od bito - agregata debljine d= 7cm, BNHS-
16. Pozicija obuhvata nabavku materijala, spravljanje,
razastiranje, ugradnju i zbijanje asfaltne meSavine po
vrué¢em postupku od mineralnog materijala i bitumena
u jednom sloju ugovorene debljine. I1zvodac je duzan
da postuje sve obaveze navedene u poglavlju "Opsti
uslovi za asfaltne radove" za navedenu vrstu
proizvoda. U sluc€aju trajno nekvalitetno izvedenih
radova primenice se pravila navedena u "Ops&tim
uslovima za asfaltne radove" pod tackom "Obracun
nekvalitetno izvedenih radova". Obracun i pla¢anje se
vr$i po m2 izvr§enog posla, uz obavezne priloge u vidu
Atesta kao dokaznica trazenih kvaliteta i nivelmanskih
zapisnika po jedinstvenim taCkama od pocetnih
pozicija posla.

m3

588.21

14

Izrada sloja ispod betonskog trotoara d = 10 cm, od
drobljenog kamenog agregata. Obracun ¢e Nadzorni
organ prihvatiti tek posto izvrsi geodetski i
geomehanicki prijem od strane lzvodaca i to predajom
Nivelmanskih zapisnika i geomehanickih izvestaja. Pre
ugradnje materijala za ovaj sloj, Izvodac radova je u
obavezi da Nadzornom organu dostavi Izvestaj - Atest
o predhodno izvr§enom ispitivanju kvaliteta materijala
namenjenog za ugradnju u ovaj sloj. Obracun po m3
uradenog sloja.

m3

10.36
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15

Nabavka i postavljanje sivih betonskih ivicnjaka
12/18/80, na podlozi od betona MB 20. Prefabrikovani
betonski ivicnjaci treba da budu marke betona MB40,
otporni na so i mraz sa atestima o zahtevanom
kvalitetu i njihovu upotrebu odobrava Nadzorni organ.
Pla¢anije se vrSi po m1 ugradenih ivicnjaka mereno na
mestu ugradivanja.

m1

392.19

16

Betoniranje trotoara betonom MB 30. Beton za
trotoare treba da bude pritisne ¢vrstoce MB30 i
otporan na dejstvo mraza i soli. Ovaj rad se meri u m2,
debljine 10cm, za odredenu Sirinu.

m2

103.61

Svega pod 1V:

REKAPITULACIJA

PRIPREMNI RADOVI

DONJI STROJ

RADOVI NA 1ZDIZANJU SLIVNIKA | SAHTI SVIH PODZEMNIH INSTALACIJA

GORNJI STROJ

SVEGA RADOVI:

Porez :

UKUPNO:

10.

POPIS RADOVA

NA INVESTICIONOM,ODRZAVANJU GRADSKIH SAOVBRACAJNICA
U OKVIRU POSTOJECE REGULACIJE ULICE | FAKTICKOG STANJA

UKLJUCENJE NA M22, (INDUSTRIJSKA ZONA - ULICA SAVE KOVACEVICA), NOVI PAZAR

10765/2, KO NOVI PAZAR

L =81.71 m1

KP 10897/39, KP 10897/40, KP 10897/41, KP 11378/5, KP 11378/12, KP 11378/57, KP

Req Vrsta radova Jed. Koli¢ina Jedin. Iznos
broj mere cena
I PRIPREMNI RADOVI
Obelezavanje temena, potrebna snimanja na terenu i
1 | drugi geodetski radovi. Obracun po km. km 0.082

Svega pod I:
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DONJI STROJ

Masinski iskop zemlje u Sirokom otkopu u materijalu 11l

i IV kateg. sa utovarom i odvozom iskopanog
materijala na deponiju STD 10km, gde e se po
potrebi isplanirati. Obracun po m3 iskopanog
materijala.

m3

163.68

Planiranje i valjanje posteljice sa davanjem poprecnih i

poduznih padova. Ispitivanje zbijenosti vrsiti kruznom
plo¢om fi-30 cm, gde se zahteva da modul stisljivosti
iznosi min. 50 MN/m2. Obra¢un po m2 uradene i
pripremljene posteljice.

m2

637.94

Svega pod Il:

GORNJI STROJ

Izrada tamponskog sloja debljine d=30 cm na delu
asfaltne kolovozne konstrukcije, od drobljenog
kamenog agregata. DNS planirati sa taénoSc¢u od + -
1cm od projektovanih kota. Ispitivanje zbijenosti vrSiti
kruznom plo¢om fi-30 cm, gde je zahtevani modul
stiljivosti min. 60 MN/m2. Obracun po m3 uradenog
sloja tampona.

m3

243.32

Izrada podloge ispod trotoara u sloju d = 10 cm, od
drobljenog kamenog agregata.

m3

17.67

Nabavka i postavljanje sivih betonskih ivicnjaka
12/18/80, na podlozi od betona MB 20.

mi

151.38

Betoniranje trotoara betonom MB 30, prema detalju.

m2

176.74

Izrada sloja od bito - agregata debljine d= 7cm.
Kvalitet i izrada mora odgovarati uslovima iz opSteg
opisa radova. Obracun po m2 izradenog sloja asfalta.

m2

572.67

Svega pod llI:

REKAPITULACIJA

PRIPREMNI RADOVI

DONJI STROJ

GORNJI STROJ

SVEGA RADOVI:

Porez :

UKUPNO:
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11.

POPIS RADOVA

NA INVESTICIONOM ODRZAVANJU GRADSKIH SAOBRACAJUNICA
U OKVIRU POSTOJECE REGULACIJE ULICE | FAKTICKOG STANJA
KRAK ULICE HADZET, L = 138,80 m1, NOVI PAZAR
KP 11373; KO NOVI PAZAR

L = 138,80 m1.

Req Vrsta radova Jed. Koli¢ina Jedin.
broj mere cena

Iznos

I PRIPREMNI RADOVI

Geodetsko obelezavanje trase sa potrebnim
snimanjem pre izvodenja radova, nakon zavrSetka
istih, kao i snimanje zavrsnih slojeva kolovozne
konstrukcije, temeljnih jama kod objekata,
kanalizacionih rovova i ostalih pozicija. Digitalne
snimke, nivelmanske zapisnike i ostale izvestaje,
Izvodac je u obavezi predati Nadzornom organu u
1 | dogovorenom roku. Obracun po km. km 0.139

Svega pod I:

I | DONJI STROJ

Masinski iskop zemlje u Sirokom otkopu u materijalu 11l
i IV kateg. sa utovarom i odvozom iskopanog
materijala na deponiju STD 10km, gde ¢e se po
potrebi isplanirati. Pri izvodenju iskopa treba sprovesti
potrebne zastitne mere za potpunu sigurnost pri radu i
sva potrebna osiguranja postojecih objekata i
komunikacija. U svakoj fazi rada mora biti omoguceno
efikasno odvodnjavanje. Otezan rad zbog vode pri
kopanju nece se posebno placati. U slucaju
prekopavanja planuma, zabranjuje se svaka popravka
vrac¢anjem i sabijanjem sloja, ve¢ se mora planum
formirati na nivou prekopa, predvidene drenaze na tim
mestima, kao i ostale sisteme odvodnjavanja, po
potrebi produbiti, a donja podloga izraditi u poveéanoj
debljini s tim da viSkovi rada izazvani prekopavanjem
padaju na teret lzvodaca. Pre i za vreme rada treba na
svim promenama u iskopu odnosno kvalitetu
materijala uzeti odgovarajuée uzorke za ispitivanje
upotrebljivosti materijala za nasip, zavrsni sloj nasipa -
posteljicu, kao i za ostale eventualne namene.

2 | Obraéun po m3 iskopanog materijala. m3 453.45
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Planiranje i valjanje posteljice sa davanjem poprecnih i
poduznih padova. Ispitivanje zbijenosti vrsiti kruznom
plo¢om fi-30 cm, gde se zahteva da modul stisljivosti
iznosi min. 50 MN/m2. PovrSina psteljice mora biti
izravnata tako da se dozvoljavaju maksimalna
odstupanja od merne ravni -30mm. Ravnost se meri
krstovima ili kanapom u svakom profilu i u svim
pravcima. Kote pojedinih mernih mesta treba odrediti
nivelmanski na mestima koje odredi Nadzorni organ
po slobodnom izboru, a obavezno na svakom
popreénom profilu koji su utvrdeni izvrSenim
snimanjem pre izvodenja zemljanih radova. Obraéun
po m2 uradene i pripremljene posteljice.

m2

1,079.65

Izrada stabilizovanih zemljanih bankina. Bankine raditi
od iberlaufa u sloju do kote habajuceg sloja, sa
tehnologijom koja u potpunosti odgovara tehni¢kim
uslovima za kolovoznu konstrukciju od zucanickih
materijala. Obracun je po m3.

m3

103.68

Svega pod Il:

GORNJI STROJ

Masinska izrada tamponskog sloja debljine d=35 cm
na delu asfaltne kolovozne konstrukcije, od drobljenog
kamenog agregata. DNS planirati sa taénoSc¢u od + -
1cm od projektovanih kota. Ispitivanje zbijenosti vrSiti
kruznom plo¢om fi-30 cm, gde je zahtevani modul
stisljivosti min. 60 MN/m2. Obracun ¢e Nadzorni organ
prihvatiti tek po&to izvrsi geodetski i geomehanicki
prijem od strane Izvodaca i to predajom Nivelmanskih
zapisnika i geomehanickih izvestaja. Pre ugradnje
materijala za ovaj sloj, lzvodac¢ radova je u obavezi da
Nadzornom organu dostavi lzvestaj - Atest o
predhodno izvr§enom ispitivanju kvaliteta materijala
namenjenog za ugradnju u ovaj sloj. Obracun po m3
uradenog sloja tampona.

m3

377.88

Izrada sloja od bito - agregata debljine d= 7cm, BNHS-
16. Pozicija obuhvata nabavku materijala, spravljanje,
razastiranje, ugradnju i zbijanje asfaltne meSavine po
vru¢em postupku od mineralnog materijala i bitumena
u jednom sloju ugovorene debljine. Izvodac je duzan
da postuje sve obaveze navedene u poglavlju "Opsti
uslovi za asfaltne radove" za navedenu vrstu
proizvoda. U slu€aju trajno nekvalitetno izvedenih
radova primenice se pravila navedena u "Opstim
uslovima za asfaltne radove" pod tackom "Obracun
nekvalitetno izvedenih radova". Obracun i pla¢anje se
vr$i po m2 izvr§enog posla, uz obavezne priloge u vidu
Atesta kao dokaznica trazenih kvaliteta i nivelmanskih
zapisnika po jedinstvenim tackama od pocetnih
pozicija posla.

m3

832.80

Svega pod llI:

REKAPITULACIJA
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PRIPREMNI RADOVI

DONJI STROJ

GORNJI STROJ

SVEGA RADOVI:

Porez :

UKUPNO:

12.
POPIS RADOVA
NA INVESTICIONOM,ODRZAVANJU GRADSKIH SAOVBRACAJNICA
U OKVIRU POSTOJECE REGQLACIJE ULICE | FAKTICKOG STANJA
KRAK ULICE VOJKOVACKE, L =86,12 m1, NOVI PAZAR
KP 6727. KO NOVI PAZAR; KP 1542. KO MUR
L =86,12 m1.
Eﬁ)? Vrsta radova r‘TJ]Z?é Koli¢ina Jceedrig. Iznos
I PRIPREMNI RADOVI
Geodetsko obelezavanje trase sa potrebnim
snimanjem pre izvodenja radova, nakon zavrSetka
istih, kao i snimanje zavrénih slojeva kolovozne
konstrukcije, temeljnih jama kod objekata,
kanalizacionih rovova i ostalih pozicija. Digitalne
snimke, nivelmanske zapisnike i ostale izvestaje,
Izvodac je u obavezi predati Nadzornom organu u
1 | dogovorenom roku. Obraéun po km. km 0.086

Svega pod I:

DONJI STROJ
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Masinski iskop zemlje u Sirokom otkopu u materijalu 11l
i IV kateg. sa utovarom i odvozom iskopanog
materijala na deponiju STD 10km, gde e se po
potrebi isplanirati. Pri izvodenju iskopa treba sprovesti
potrebne zastithe mere za potpunu sigurnost pri radu i
sva potrebna osiguranja postojecih objekata i
komunikacija. U svakoj fazi rada mora biti omoguceno
efikasno odvodnjavanje. Otezan rad zbog vode pri
kopanju nece se posebno plaéati. U slu€aju
prekopavanja planuma, zabranjuje se svaka popravka
vrac¢anjem i sabijanjem sloja, ve¢ se mora planum
formirati na nivou prekopa, predvidene drenaze na tim
mestima, kao i ostale sisteme odvodnjavanja, po
potrebi produbiti, a donja podloga izraditi u povecanoj
debljini s tim da viSkovi rada izazvani prekopavanjem
padaju na teret lzvodaca. Pre i za vreme rada treba na
svim promenama u iskopu odnosno kvalitetu
materijala uzeti odgovarajuée uzorke za ispitivanje
upotrebljivosti materijala za nasip, zavréni sloj nasipa -
posteljicu, kao i za ostale eventualne namene.
Obracun po m3 iskopanog materijala.

m3

190.66

Planiranje i valjanje posteljice sa davanjem poprecnih i
poduznih padova. Ispitivanje zbijenosti vrSiti kruznom
plo¢om fi-30 cm, gde se zahteva da modul stisljivosti
iznosi min. 50 MN/m2. PovrSina psteljice mora biti
izravnata tako da se dozvoljavaju maksimalna
odstupanja od merne ravni -30mm. Ravnost se meri
krstovima ili kanapom u svakom profilu i u svim
pravcima. Kote pojedinih mernih mesta treba odrediti
nivelmanski na mestima koje odredi Nadzorni organ
po slobodnom izboru, a obavezno na svakom
popreénom profilu koji su utvrdeni izvrSenim
snimanjem pre izvodenja zemljanih radova. Obraéun
po m2 uradene i pripremljene posteljice.

m2

453.95

Svega pod Il:

RADOVI NA 1ZDIZANJU SLIVNIKA | SAHTI SVIH PODZEMNIH INSTALACIJA
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Iskop materijala za kiSnu kanalizaciju, slivnike i
slivniCke rovove. Za izvrSene radove lzvodac se placa
po ugovorenoj jedini€noj ceni za m3 iskopanog
prirodnog tla, izmerenog od prosecne kote tla na
povrsini temeljenja, odnosno kanalizacionih i drugih
elemenata za temeljenje. Sire iskopani delovi nastali
usled greske Izvodaca, kao i obrusSeni delovi temelja
nece se platiti. Ukoliko Izvoda¢ svojom greSkom ikopa
temelj viSe nego $to je dato detaljem Nadzornog
organa, on mora ispuniti taj prostor sa materijalom koji
odredi Nadzorni organ. Za koli¢inu iskopanog
materijala, Izvodacu se plac¢a po jedini¢noj ceni iz
Ugovora koja predstavlja punu nadoknadu za sav rad
na iskopu, uklju€ujuci i materijal i rad na zastiti i
podgradivanju temelja, zajedno sa crpljenjem vode i
odvozom iskopanog materijala na deponiju ili u nasip
puta, ukoliko je materijal pogodan. Za sve iskopane
rovove i sve temeljne jame obracun koli¢ina zahteva
vodenje nivelmanskog zapisnika sa odgovarajuc¢im
skicama.

m3

7.20

Postavljanje PVC-i za slivnicke prikljucke fi 160. Ova
pozicija obuhvata nabavku, transport, pripremu
podloge i ugradivanje cevi u skladu sa detaljima i
dimenzijama i uputstvima Nadzornog organa. Kao i za
sve gotove proizvode, lzvodac je duzan da pre
izvodenja radova dostavi Ateste proizvodaca o
kvalitetu cevi, nakon ¢ega Nadzorni organ odobrava
ugradnju istih. Cevi se polazu na pripremljenu podlogu
od peska ili betona, a u svemu prema standardima za
ovu vrstu radova. Placanje se vr§i po m1 ugradenih
cevi.

m1

9.00

Zatrpavanije slivnickih rovova. Ovo zatrpavanje se vrsi
u slojevima. Prvi sloj iznad cevi i pored cevi izvodi se
peskovitim materijalom i zbija vodom. Ostali deo rova
zatrpava se i zbija u slojevima pri €emu se Koristi isti
materijal kao i onaj koji je predviden za nosecu
podlogu kolovozne konstrukcije. Pla¢a se po m3 u
sabijenom stanju.

m3

6.95

Nabavka i postavljanje buban;j slivnika sa slivnickom
reSetkom. Ova pozicija obuhvata nabavku betona,
betonskih i zeljeznih elemenata, i njihovu ugradnju.
Slivnici se postavljaju na mestima koje odredi
Nadzorni organ, a u cilju prihvatanja povrsinskih voda
sa kolovoza i njihovo odvodenje u sistem kanalizacije.
Gotovi betonski elementi se postavljaju na predhodno
uradenoj betonskoj podlozi koja je propisno odlezala
kako bi se osigurala nivelmanski i polozajna stabilnost
kompletnog slivnika. Pla¢a se po komadu komplet
uradenog slivnika.

kom
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Nivelacija postojecih slivnika i $ahti. Postojeée Sahtei
slivnici, koji svojim visinskim polozajem ne odgovaraju
novopotrebnim kotama potrebno je podiéi ili spustiti.
One se uklapaju u novu niveletu odgovarajuéim
dizanjem ili spustanjem rama od metala, uz rusenje ili
izradu betonskog jastuka ispod rama. Sav otpadni
materijal nastao ovim poslom utovariti u vozilo,
transportovati na deponiju po uputstvu Nadzornog
organa, istovariti i rasplanirati. Obracun izvedenih
radova vrSi se po komadu slivnika i Sahte, za sav rad i
materijal.

kom

Svega pod llI:

GORNJI STROJ

Masinska izrada tamponskog sloja debljine d=35 cm
na delu asfaltne kolovozne konstrukcije, od drobljenog
kamenog agregata. DNS planirati sa taénoSc¢u od + -
1cm od projektovanih kota. Ispitivanje zbijenosti vrSiti
kruznom plo¢om fi-30 cm, gde je zahtevani modul
stisljivosti min. 60 MN/m2. Obracun ¢e Nadzorni organ
prihvatiti tek pos&to izvrsi geodetski i geomehanicki
prijem od strane Izvodaca i to predajom Nivelmanskih
zapisnika i geomehanickih izvestaja. Pre ugradnje
materijala za ovaj sloj, lzvodac radova je u obavezi da
Nadzornom organu dostavi lzvestaj - Atest o
predhodno izvr§enom ispitivanju kvaliteta materijala
namenjenog za ugradniju u ovaj sloj. Obracun po m3
uradenog sloja tampona.

m3

158.88

10

Izrada sloja od bito - agregata debljine d= 7cm, BNHS-
16. Pozicija obuhvata nabavku materijala, spravljanje,
razastiranje, ugradnju i zbijanje asfaltne meSavine po
vrué¢em postupku od mineralnog materijala i bitumena
u jednom sloju ugovorene debljine. I1zvodac je duzan
da postuje sve obaveze navedene u poglavlju "Opsti
uslovi za asfaltne radove" za navedenu vrstu
proizvoda. U sluc€aju trajno nekvalitetno izvedenih
radova primenice se pravila navedena u "Ops&tim
uslovima za asfaltne radove" pod tackom "Obracun
nekvalitetno izvedenih radova". Obracun i pla¢anje se
vr$i po m2 izvr§enog posla, uz obavezne priloge u vidu
Atesta kao dokaznica trazenih kvaliteta i nivelmanskih
zapisnika po jedinstvenim taCkama od pocetnih
pozicija posla.

m3

330.28

11

Izrada sloja ispod betonskog trotoara d = 10 cm, od
drobljenog kamenog agregata. Obracun ¢e Nadzorni
organ prihvatiti tek posto izvrsi geodetski i
geomehanicki prijem od strane lzvodaca i to predajom
Nivelmanskih zapisnika i geomehanickih izvestaja. Pre
ugradnje materijala za ovaj sloj, Izvodac radova je u
obavezi da Nadzornom organu dostavi Izvestaj - Atest
o predhodno izvr§enom ispitivanju kvaliteta materijala
namenjenog za ugradnju u ovaj sloj. Obracun po m3
uradenog sloja.

m3

9.10
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Nabavka i postavljanje sivih betonskih ivi¢njaka
12/18/80, na podlozi od betona MB 20. Prefabrikovani
betonski ivicnjaci treba da budu marke betona MB40,
otporni na so i mraz sa atestima o zahtevanom
kvalitetu i njihovu upotrebu odobrava Nadzorni organ.
Pla¢anije se vrSi po m1 ugradenih ivicnjaka mereno na
12 | mestu ugradivanja. m1 181.50

Betoniranje trotoara betonom MB 30. Beton za
trotoare treba da bude pritisne ¢vrstoce MB30 i
otporan na dejstvo mraza i soli. Ovaj rad se meri u m2,
13 | debljine 10cm, za odredenu Sirinu. m?2 91.00

Svega pod 1V:

REKAPITULACIJA

I PRIPREMNI RADOVI

I | DONJI STROJ

Il | RADOVI NA IZDIZANJU SLIVNIKA | SAHTI SVIH PODZEMNIH INSTALACIJA

IV | GORNJI STROJ

SVEGA RADOVI:

Porez :

UKUPNO:

13.

TEXHUYKWN OMNKC U Nonmc PAOJOBA

MHBECTUUMOHO OOPXABAHE MPAOCKNX CAOBPARAJHNLIA
KPAK ULICE STEVANA NEMANJE,
J1=139,43 m1,
KI 39, 48/1, 48/2, 49/1, 51/2. KO Hoswu NMasap

= 139,43 m1.

Req Vrsta radova Jed. Koli¢ina Jedin.
broj mere cena

Iznos

I NPUMPEMHW PAOOBIU

Ob6enexaBate TemeHa, NoTpebHa CHUMaHa Ha
1 | TepeHy n apyru reogetckm pagosu. O6payvyH no Km. KM 0.139
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Csera nog I:

JOHN CTPOJ

MaLLMHCKM NCKoN 3eMIbe Y LUIMPOKOM OTKOMYy Y
matepujany Il n IV kaTeropuje ca yroBapom u
OLBO30M MCKOMaHOr Matepujana Ha genonunjy CT[ 10
kM, rae he ce no notpebu ucnnanupatn. O6payyH no
M3 uckonaHor matepujana.

M3

343.48

MnaHnpane n Barbawe nocrerbuue. ObpayvyH no M2
ypeheHe nocrerbue.

Csera nop ll:

M2

621.86

PAJOBU HA U3PAOUN KNLWIHE KAHATTNM3ALINJE

WMckon maTepujana 3a CNMBHUKE U CNIMBHUYKE Be3e ca
yTOBapoM 1 0AB0O30M Ha AenoHujy. ObpadyH no m3
MCKOMaHOr 3eMrbaHor Martepuvjana.

M3

8.00

HabaBka 1 noctaBrbake byban cnnBHUKa ca
CrnMBHUYKOM pelueTkoM. OBpayyH no komagay.

KOM

HabaBka v noctaBreane NBL, 160 3a cnveHnuke
Be3e. O6payyH no M1 yrpaheHux LeBu.

mi

10.00

3aTpnaBare CIMBHUYKUX POBOBA TaMMOHOM.
O6payyH no m3.

M3

7.60

Hueenaumja noctojehux peBM3NOHMX LLIAXTOBA.
OB6payyH no komagy.

KOM

Csera nog lll:

rOPHU CTPOJ

M3paga TamnoHckor cnoja 4=35uM Ha geny acgantHe
KonoBo3He KoHCTpykuumje. O6padvyH no m3.

M3

235.64

10

Ws3papa nognore ucnopg Tpotoapa y cnojy A=10um, og
apobrbeHor kameHor arperata. O6payvyH no m3.

M3

8.46

11

HabGaBka 1 noctaBrbake cuBUX BETOHCKNX MBUYHAKA
12-18-80, Ha noanosn oa 6etoHa MB20. O6payyH no
m1.

mi

278.86

12

BeToHupane TpoToapa 6etoHom MB30, npema
aetarby. O6payyH no m2.

M2

84.64

13

Ws3pana cnoja og 6uto-arperata aebromHe o=7um.
O6payyH no m2.

M2

5567.72

Csera nopg |V:

PEKAMNTYNALIMJA

NPNNPEMHN PAOOBU

JOHN CTPOJ

PAOOBU HA N3PAOU KNLUHE KAHATNIM3ALMJE
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IV | TOPHN CTPOJ
CBEIA PAOOBMU:
Mopes :
YKYMNHO:

14.
POPIS RADOVA
NA INVESTICIONOM’ODRZAVANJU GRADSKIH SAOVBRACAJNICA
U OKVIRU POSTOJECE REQULACIIJE ULICE | FAKTICKOG STANJA
KRAK ULICE RUBERA BOSKOVICA, L =74,60 m1, NOVI PAZAR
KP 2683; KO IZBICE
L =74,60 m1.
Req Vrsta radova Jed. Koli¢ina Jedin. Iznos
broj mere cena
I PRIPREMNI RADOVI
Geodetsko obelezavanije trase sa potrebnim
snimanjem pre izvodenja radova, nakon zavr$etka
istih, kao i snimanje zavrs$nih slojeva kolovozne
konstrukcije, temeljnih jama kod objekata,
kanalizacionih rovova i ostalih pozicija. Digitalne
snimke, nivelmanske zapisnike i ostale izvestaje,
Izvodac je u obavezi predati Nadzornom organu u
1 | dogovorenom roku. Obraéun po km. km 0.075

Svega pod I:

DONJI STROJ
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Masinski iskop zemlje u Sirokom otkopu u materijalu 11l
i IV kateg. sa utovarom i odvozom iskopanog
materijala na deponiju STD 10km, gde e se po
potrebi isplanirati. Pri izvodenju iskopa treba sprovesti
potrebne zastithe mere za potpunu sigurnost pri radu i
sva potrebna osiguranja postojecih objekata i
komunikacija. U svakoj fazi rada mora biti omoguceno
efikasno odvodnjavanje. Otezan rad zbog vode pri
kopanju nece se posebno plaéati. U slu€aju
prekopavanja planuma, zabranjuje se svaka popravka
vrac¢anjem i sabijanjem sloja, ve¢ se mora planum
formirati na nivou prekopa, predvidene drenaze na tim
mestima, kao i ostale sisteme odvodnjavanja, po
potrebi produbiti, a donja podloga izraditi u povecanoj
debljini s tim da viSkovi rada izazvani prekopavanjem
padaju na teret lzvodaca. Pre i za vreme rada treba na
svim promenama u iskopu odnosno kvalitetu
materijala uzeti odgovarajuée uzorke za ispitivanje
upotrebljivosti materijala za nasip, zavréni sloj nasipa -
posteljicu, kao i za ostale eventualne namene.
Obracun po m3 iskopanog materijala.

m3

234.46

Planiranje i valjanje posteljice sa davanjem poprecnih i
poduznih padova. Ispitivanje zbijenosti vrSiti kruznom
plo¢om fi-30 cm, gde se zahteva da modul stisljivosti
iznosi min. 50 MN/m2. PovrSina psteljice mora biti
izravnata tako da se dozvoljavaju maksimalna
odstupanja od merne ravni -30mm. Ravnost se meri
krstovima ili kanapom u svakom profilu i u svim
pravcima. Kote pojedinih mernih mesta treba odrediti
nivelmanski na mestima koje odredi Nadzorni organ
po slobodnom izboru, a obavezno na svakom
popreénom profilu koji su utvrdeni izvrSenim
snimanjem pre izvodenja zemljanih radova. Obraéun
po m2 uradene i pripremljene posteljice.

m2

399.34

Svega pod Il:

RADOVI NA 1ZDIZANJU SLIVNIKA | SAHTI SVIH PODZEMNIH INSTALACIJA
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Iskop materijala za kiSnu kanalizaciju, slivnike i
slivniCke rovove. Za izvrSene radove lzvodac se placa
po ugovorenoj jedini€noj ceni za m3 iskopanog
prirodnog tla, izmerenog od prosecne kote tla na
povrsini temeljenja, odnosno kanalizacionih i drugih
elemenata za temeljenje. Sire iskopani delovi nastali
usled greske Izvodaca, kao i obrusSeni delovi temelja
nece se platiti. Ukoliko Izvoda¢ svojom greSkom ikopa
temelj viSe nego $to je dato detaljem Nadzornog
organa, on mora ispuniti taj prostor sa materijalom koji
odredi Nadzorni organ. Za koli¢inu iskopanog
materijala, Izvodacu se plac¢a po jedini¢noj ceni iz
Ugovora koja predstavlja punu nadoknadu za sav rad
na iskopu, uklju€ujuci i materijal i rad na zastiti i
podgradivanju temelja, zajedno sa crpljenjem vode i
odvozom iskopanog materijala na deponiju ili u nasip
puta, ukoliko je materijal pogodan. Za sve iskopane
rovove i sve temeljne jame obracun koli¢ina zahteva
vodenje nivelmanskog zapisnika sa odgovarajuc¢im
skicama.

m3

7.20

Postavljanje PVC-i za slivnicke prikljucke fi 160. Ova
pozicija obuhvata nabavku, transport, pripremu
podloge i ugradivanje cevi u skladu sa detaljima i
dimenzijama i uputstvima Nadzornog organa. Kao i za
sve gotove proizvode, lzvodac je duzan da pre
izvodenja radova dostavi Ateste proizvodaca o
kvalitetu cevi, nakon ¢ega Nadzorni organ odobrava
ugradnju istih. Cevi se polazu na pripremljenu podlogu
od peska ili betona, a u svemu prema standardima za
ovu vrstu radova. Placanje se vr§i po m1 ugradenih
cevi.

m1

9.00

Zatrpavanije slivnickih rovova. Ovo zatrpavanje se vrsi
u slojevima. Prvi sloj iznad cevi i pored cevi izvodi se
peskovitim materijalom i zbija vodom. Ostali deo rova
zatrpava se i zbija u slojevima pri €emu se Koristi isti
materijal kao i onaj koji je predviden za nosecu
podlogu kolovozne konstrukcije. Pla¢a se po m3 u
sabijenom stanju.

m3

6.88

Nabavka i postavljanje buban;j slivnika sa slivnickom
reSetkom. Ova pozicija obuhvata nabavku betona,
betonskih i zeljeznih elemenata, i njihovu ugradnju.
Slivnici se postavljaju na mestima koje odredi
Nadzorni organ, a u cilju prihvatanja povrsinskih voda
sa kolovoza i njihovo odvodenje u sistem kanalizacije.
Gotovi betonski elementi se postavljaju na predhodno
uradenoj betonskoj podlozi koja je propisno odlezala
kako bi se osigurala nivelmanski i polozajna stabilnost
kompletnog slivnika. Pla¢a se po komadu komplet
uradenog slivnika.

kom

63




Nivelacija postojecih slivnika i $ahti. Postojeée Sahtei
slivnici, koji svojim visinskim polozajem ne odgovaraju
novopotrebnim kotama potrebno je podiéi ili spustiti.
One se uklapaju u novu niveletu odgovarajuéim
dizanjem ili spustanjem rama od metala, uz rusenje ili
izradu betonskog jastuka ispod rama. Sav otpadni
materijal nastao ovim poslom utovariti u vozilo,
transportovati na deponiju po uputstvu Nadzornog
organa, istovariti i rasplanirati. Obracun izvedenih
radova vrSi se po komadu slivnika i Sahte, za sav rad i
materijal.

kom

Svega pod llI:

GORNJI STROJ

Masinska izrada tamponskog sloja debljine d=35 cm
na delu asfaltne kolovozne konstrukcije, od drobljenog
kamenog agregata. DNS planirati sa taénoSc¢u od + -
1cm od projektovanih kota. Ispitivanje zbijenosti vrSiti
kruznom plo¢om fi-30 cm, gde je zahtevani modul
stisljivosti min. 60 MN/m2. Obracun ¢e Nadzorni organ
prihvatiti tek pos&to izvrsi geodetski i geomehanicki
prijem od strane Izvodaca i to predajom Nivelmanskih
zapisnika i geomehanickih izvestaja. Pre ugradnje
materijala za ovaj sloj, lzvodac radova je u obavezi da
Nadzornom organu dostavi lzvestaj - Atest o
predhodno izvr§enom ispitivanju kvaliteta materijala
namenjenog za ugradniju u ovaj sloj. Obracun po m3
uradenog sloja tampona.

m3

156.23

11

Izrada sloja od bito - agregata debljine d= 7cm, BNHS-
16. Pozicija obuhvata nabavku materijala, spravljanje,
razastiranje, ugradnju i zbijanje asfaltne meSavine po
vrué¢em postupku od mineralnog materijala i bitumena
u jednom sloju ugovorene debljine. I1zvodac je duzan
da postuje sve obaveze navedene u poglavlju "Opsti
uslovi za asfaltne radove" za navedenu vrstu
proizvoda. U sluc€aju trajno nekvalitetno izvedenih
radova primenice se pravila navedena u "Ops&tim
uslovima za asfaltne radove" pod tackom "Obracun
nekvalitetno izvedenih radova". Obracun i pla¢anje se
vr$i po m2 izvr§enog posla, uz obavezne priloge u vidu
Atesta kao dokaznica trazenih kvaliteta i nivelmanskih
zapisnika po jedinstvenim taCkama od pocetnih
pozicija posla.

m2

363.27

12

Izrada sloja ispod betonskog trotoara d = 10 cm, od
drobljenog kamenog agregata. Obracun ¢e Nadzorni
organ prihvatiti tek posto izvrsi geodetski i
geomehanicki prijem od strane lzvodaca i to predajom
Nivelmanskih zapisnika i geomehanickih izvestaja. Pre
ugradnje materijala za ovaj sloj, Izvodac radova je u
obavezi da Nadzornom organu dostavi Izvestaj - Atest
o predhodno izvr§enom ispitivanju kvaliteta materijala
namenjenog za ugradnju u ovaj sloj. Obracun po m3
uradenog sloja.

m3

5.34
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Nabavka i postavljanje sivih betonskih ivicnjaka
12/18/80, na podlozi od betona MB 20. Prefabrikovani
betonski ivicnjaci treba da budu marke betona MB40,
otporni na so i mraz sa atestima o zahtevanom
kvalitetu i njihovu upotrebu odobrava Nadzorni organ.
Pla¢anije se vrSi po m1 ugradenih ivicnjaka mereno na

13 | mestu ugradivanja. m1 149.20
Betoniranje trotoara betonom MB 30. Beton za
trotoare treba da bude pritisne ¢vrstoce MB30 i
otporan na dejstvo mraza i soli. Ovaj rad se meri u m2,

14 | debljine 10cm, za odredenu Sirinu. m2 53.35

Svega pod 1V:

REKAPITULACIJA

PRIPREMNI RADOVI

DONJI STROJ

RADOVI NA IZDIZANJU SLIVNIKA | SAHTI SVIH PODZEMNIH INSTALACIJA

GORNJI STROJ

SVEGA RADOVI:

Porez :

UKUPNO:
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15.

POPIS RADOVA

NA INVESTICIONOM ODRZAVANJU SAOBRACAJUNICA U OKVIRU POSTOJECE
REGULACIJE ULICA
KRAK ULICE RUDERA BOSKOVICA, NOVI PAZAR
KP 2671; KO IZBICE

L =168,40 m1.

Req Vrsta radova Jed. Koli¢ina Jedin. Iznos
broj mere cena

I PRIPREMNI RADOVI

Geodetsko obelezavanje trase sa potrebnim
snimanjem pre izvodenja radova, nakon zavrSetka
istih, kao i snimanje zavrsnih slojeva kolovozne
konstrukcije, temeljnih jama kod objekata,
kanalizacionih rovova i ostalih pozicija. Digitalne
snimke, nivelmanske zapisnike i ostale izvestaje,
Izvodac je u obavezi predati Nadzornom organu u
1 | dogovorenom roku. Obradun po km. km 0.168

Rusenje postojecih betonskih objekata, trotoara,
ivitnjaka i ostalih asfaltnih povr$ina, sa utovarom Suta i
odvozom istog na deponiju, STD 10km. Obracun po

2 | m3. m3 31.50

Svega pod I:

I | DONJI STROJ
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Masinski iskop zemlje u Sirokom otkopu u materijalu 11l
i IV kateg. sa utovarom i odvozom iskopanog
materijala na deponiju STD 10km, gde e se po
potrebi isplanirati. Pri izvodenju iskopa treba sprovesti
potrebne zastithe mere za potpunu sigurnost pri radu i
sva potrebna osiguranja postojecih objekata i
komunikacija. U svakoj fazi rada mora biti omoguceno
efikasno odvodnjavanje. Otezan rad zbog vode pri
kopanju nece se posebno plaéati. U slu€aju
prekopavanja planuma, zabranjuje se svaka popravka
vrac¢anjem i sabijanjem sloja, ve¢ se mora planum
formirati na nivou prekopa, predvidene drenaze na tim
mestima, kao i ostale sisteme odvodnjavanja, po
potrebi produbiti, a donja podloga izraditi u povecanoj
debljini s tim da viSkovi rada izazvani prekopavanjem
padaju na teret lzvodaca. Pre i za vreme rada treba na
svim promenama u iskopu odnosno kvalitetu
materijala uzeti odgovarajuée uzorke za ispitivanje
upotrebljivosti materijala za nasip, zavréni sloj nasipa -
posteljicu, kao i za ostale eventualne namene.
Obracun po m3 iskopanog materijala.

m3

331.41

Planiranje i valjanje posteljice sa davanjem poprecnih i
poduznih padova. Ispitivanje zbijenosti vrSiti kruznom
plo¢om fi-30 cm, gde se zahteva da modul stisljivosti
iznosi min. 50 MN/m2. PovrSina psteljice mora biti
izravnata tako da se dozvoljavaju maksimalna
odstupanja od merne ravni -30mm. Ravnost se meri
krstovima ili kanapom u svakom profilu i u svim
pravcima. Kote pojedinih mernih mesta treba odrediti
nivelmanski na mestima koje odredi Nadzorni organ
po slobodnom izboru, a obavezno na svakom
popreénom profilu koji su utvrdeni izvrSenim
snimanjem pre izvodenja zemljanih radova. Obraéun
po m2 uradene i pripremljene posteljice.

m2

630.23

Svega pod Il:

RADOVI NA 1ZDIZANJU SLIVNIKA | SAHTI SVIH PODZEMNIH INSTALACIJA
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Iskop materijala za kiSnu kanalizaciju, slivnike i
slivniCke rovove. Za izvrSene radove lzvodac se placa
po ugovorenoj jedini€noj ceni za m3 iskopanog
prirodnog tla, izmerenog od prosecne kote tla na
povrsini temeljenja, odnosno kanalizacionih i drugih
elemenata za temeljenje. Sire iskopani delovi nastali
usled greske Izvodaca, kao i obrusSeni delovi temelja
nece se platiti. Ukoliko Izvoda¢ svojom greSkom ikopa
temelj viSe nego $to je dato detaljem Nadzornog
organa, on mora ispuniti taj prostor sa materijalom koji
odredi Nadzorni organ. Za koli¢inu iskopanog
materijala, Izvodacu se plac¢a po jedini¢noj ceni iz
Ugovora koja predstavlja punu nadoknadu za sav rad
na iskopu, uklju€ujuci i materijal i rad na zastiti i
podgradivanju temelja, zajedno sa crpljenjem vode i
odvozom iskopanog materijala na deponiju ili u nasip
puta, ukoliko je materijal pogodan. Za sve iskopane
rovove i sve temeljne jame obracun koli¢ina zahteva
vodenje nivelmanskog zapisnika sa odgovarajuc¢im
skicama.

m3

9.60

Nabavka i postavljanje bubanj slivnika sa slivnickom
reSetkom. Ova pozicija obuhvata nabavku betona,
betonskih i Zeljeznih elemenata, i njihovu ugradnju.
Slivnici se postavljaju na mestima koje odredi
Nadzorni organ, a u cilju prihvatanja povrsinskih voda
sa kolovoza i njihovo odvodenje u sistem kanalizacije.
Gotovi betonski elementi se postavljaju na predhodno
uradenoj betonskoj podlozi koja je propisno odlezala
kako bi se osigurala nivelmanski i polozajna stabilnost
kompletnog slivnika. Pla¢a se po komadu komplet
uradenog slivnika.

kom

Postavljanje PVC-i za slivnicke prikljucke fi 160. Ova
pozicija obuhvata nabavku, transport, pripremu
podloge i ugradivanje cevi u skladu sa detaljima i
dimenzijama i uputstvima Nadzornog organa. Kao i za
sve gotove proizvode, lzvodac je duzan da pre
izvodenja radova dostavi Ateste proizvodaca o
kvalitetu cevi, nakon ¢ega Nadzorni organ odobrava
ugradnju istih. Cevi se polazu na pripremljenu podlogu
od peska ili betona, a u svemu prema standardima za
ovu vrstu radova. Plac¢anje se vrSi po m1 ugradenih
cevi.

mi

12.00

Zatrpavanije slivni¢kih rovova. Ovo zatrpavanje se vrsi
u slojevima. Prvi sloj iznad cevi i pored cevi izvodi se
peskovitim materijalom i zbija vodom. Ostali deo rova
zatrpava se i zbija u slojevima pri Eemu se Koristi isti
materijal kao i onaj koji je predviden za nosecu
podlogu kolovozne konstrukcije. Placa se po m3 u
sabijenom stanju.

m3

9.06
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Nivelacija postojecih slivnika i $ahti. Postojeée Sahtei
slivnici, koji svojim visinskim polozajem ne odgovaraju
novopotrebnim kotama potrebno je podiéi ili spustiti.
One se uklapaju u novu niveletu odgovarajuéim
dizanjem ili spustanjem rama od metala, uz ruSenje ili
izradu betonskog jastuka ispod rama. Sav otpadni
materijal nastao ovim poslom utovariti u vozilo,
transportovati na deponiju po uputstvu Nadzornog
organa, istovariti i rasplanirati. Obracun izvedenih
radova vrSi se po komadu slivnika i Sahte, za sav rad i
materijal.

kom

10

Svega pod llI:

GORNJI STROJ

Masinska izrada tamponskog sloja debljine d=35 cm
na delu asfaltne kolovozne konstrukcije, od drobljenog
kamenog agregata. DNS planirati sa taénoSc¢u od + -
1cm od projektovanih kota. Ispitivanje zbijenosti vrSiti
kruznom plo¢om fi-30 cm, gde je zahtevani modul
stiSljivosti min. 60 MN/m2. Obracun ¢e Nadzorni organ
prihvatiti tek posto izvrSi geodetski i geomehanicki
prijem od strane Izvodaca i to predajom Nivelmanskih
zapisnika i geomehanickih izvestaja. Pre ugradnje
materijala za ovaj sloj, lzvodac radova je u obavezi da
Nadzornom organu dostavi lzvestaj - Atest o
predhodno izvr§enom ispitivanju kvaliteta materijala
namenjenog za ugradniju u ovaj sloj. Obracun po m3
uradenog sloja tampona.

m3

236.85

10

Izrada sloja od bito - agregata debljine d= 7cm, BNS-
22. Pozicija obuhvata nabavku materijala, spravljanje,
razastiranje, ugradnju i zbijanje asfaltne meSavine po
vrué¢em postupku od mineralnog materijala i bitumena
u jednom sloju ugovorene debljine. I1zvodac je duzan
da postuje sve obaveze navedene u poglavlju "Opsti
uslovi za asfaltne radove" za navedenu vrstu
proizvoda. U sluc€aju trajno nekvalitetno izvedenih
radova primenice se pravila navedena u "Ops&tim
uslovima za asfaltne radove" pod tackom "Obracun
nekvalitetno izvedenih radova". Obracun i pla¢anje se
vr$i po m2 izvr§enog posla, uz obavezne priloge u vidu
Atesta kao dokaznica trazenih kvaliteta i nivelmanskih
zapisnika po jedinstvenim taCkama od pocetnih
pozicija posla.

m2

552.76

11

Izrada sloja ispod betonskog trotoara u slojad = 10
cm, od drobljenog kamenog agregata. Obracun ¢e
Nadzorni organ prihvatiti tek po&to izvrSi geodetsKi i
geomehanicki prijem od strane lzvodaca i to predajom
Nivelmanskih zapisnika i geomehanickih izvestaja. Pre
ugradnje materijala za ovaj sloj, Izvodac radova je u
obavezi da Nadzornom organu dostavi Izvestaj - Atest
o predhodno izvr§enom ispitivanju kvaliteta materijala
namenjenog za ugradnju u ovaj sloj. Obracun po m3
uradenog sloja.

m3

5.32
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Nabavka i postavljanje sivih betonskih ivicnjaka
12/18/80, na podlozi od betona MB 20. Prefabrikovani
betonski ivicnjaci treba da budu marke betona MB40,
otporni na so i mraz sa atestima o zahtevanom
kvalitetu i njihovu upotrebu odobrava Nadzorni organ.
Pla¢anije se vrSi po m1 ugradenih ivicnjaka mereno na

12 | mestu ugradivanja. m1 336.80
Betoniranje trotoara betonom MB 30. Beton za
trotoare treba da bude pritisne ¢vrstoce MB30 i
otporan na dejstvo mraza i soli. Ovaj rad se meri u m2,
13 | debljine 10cm, za odredenu Sirinu. m?2 53.23
Svega pod 1V:
REKAPITULACIJA
I PRIPREMNI RADOVI
I | DONJI STROJ
[l | RADOVI NA IZDIZANJU SLIVNIKA | SAHTI SVIH PODZEMNIH INSTALACIJA
IV | GORNJI STROJ
SVEGA RADOVI:
Porez :
UKUPNO:
16.
POPIS RADOVA
NA INVESTICIONOM’ODRZAVANJU GRADSKIH SAOVBRACAJNICA
U OKVIRU POSTOJECE REGULACIJE ULICE | FAKTICKOG STANJA
KRAK X. ULICE RUDERA BOSKOVICA, NOVI PAZAR
KP 2821, 2857. KO IZBICE
L =233,76 + 41,08 = 274,84 m1.
Req Vrsta radova Jed. Koli¢ina Jedin. Iznos
broj mere cena

PRIPREMNI RADOVI
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Geodetsko obelezavanje trase sa potrebnim
snimanjem pre izvodenja radova, nakon zavrSetka
istih, kao i snimanje zavrsnih slojeva kolovozne
konstrukcije, temeljnih jama kod objekata,
kanalizacionih rovova i ostalih pozicija. Digitalne
snimke, nivelmanske zapisnike i ostale izvestaje,
Izvodac je u obavezi predati Nadzornom organu u
dogovorenom roku. Obracun po km.

Svega pod I:

km

0.275

DONJI STROJ

Masinski iskop zemlje u Sirokom otkopu u materijalu 11l
i IV kateg. sa utovarom i odvozom iskopanog
materijala na deponiju STD 10km, gde ¢e se po
potrebi isplanirati. Pri izvodenju iskopa treba sprovesti
potrebne zastitne mere za potpunu sigurnost pri radu i
sva potrebna osiguranja postojecih objekata i
komunikacija. U svakoj fazi rada mora biti omoguceno
efikasno odvodnjavanje. Otezan rad zbog vode pri
kopanju nece se posebno placati. U slucaju
prekopavanja planuma, zabranjuje se svaka popravka
vracanjem i sabijanjem sloja, ve¢ se mora planum
formirati na nivou prekopa, predvidene drenaze na tim
mestima, kao i ostale sisteme odvodnjavanja, po
potrebi produbiti, a donja podloga izraditi u poveéanoj
debljini s tim da viSkovi rada izazvani prekopavanjem
padaju na teret Izvodaca. Pre i za vreme rada treba na
svim promenama u iskopu odnosno kvalitetu
materijala uzeti odgovarajuée uzorke za ispitivanje
upotrebljivosti materijala za nasip, zavrsni sloj nasipa -
posteljicu, kao i za ostale eventualne namene.
Obracun po m3 iskopanog materijala.

m3

542.74

Planiranje i valjanje posteljice sa davanjem poprecnih i
poduznih padova. Ispitivanje zbijenosti vrsiti kruznom
plo¢om fi-30 cm, gde se zahteva da modul sti§ljivosti
iznosi min. 50 MN/m2. PovrSina psteljice mora biti
izravnata tako da se dozvoljavaju maksimalna
odstupanja od merne ravni -30mm. Ravnost se meri
krstovima ili kanapom u svakom profilu i u svim
pravcima. Kote pojedinih mernih mesta treba odrediti
nivelmanski na mestima koje odredi Nadzorni organ
po slobodnom izboru, a obavezno na svakom
popre¢nom profilu koji su utvrdeni izvr§enim
snimanjem pre izvodenja zemljanih radova. Obracun
po m2 uradene i pripremljene posteljice.

m2

963.57

Svega pod Il

RADOQVI NA IZDIZANJU SLIVNIKA | SAHTI SVIH PODZEMNIH INSTALACIJA
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Iskop materijala za kiSnu kanalizaciju, slivnike i
slivniCke rovove. Za izvrSene radove lzvodac se placa
po ugovorenoj jedini€noj ceni za m3 iskopanog
prirodnog tla, izmerenog od prosecne kote tla na
povrsini temeljenja, odnosno kanalizacionih i drugih
elemenata za temeljenje. Sire iskopani delovi nastali
usled greske Izvodaca, kao i obrusSeni delovi temelja
nece se platiti. Ukoliko Izvoda¢ svojom greSkom ikopa
temelj viSe nego $to je dato detaljem Nadzornog
organa, on mora ispuniti taj prostor sa materijalom koji
odredi Nadzorni organ. Za koli¢inu iskopanog
materijala, Izvodacu se plac¢a po jedini¢noj ceni iz
Ugovora koja predstavlja punu nadoknadu za sav rad
na iskopu, uklju€ujuci i materijal i rad na zastiti i
podgradivanju temelja, zajedno sa crpljenjem vode i
odvozom iskopanog materijala na deponiju ili u nasip
puta, ukoliko je materijal pogodan. Za sve iskopane
rovove i sve temeljne jame obracun koli¢ina zahteva
vodenje nivelmanskog zapisnika sa odgovarajuc¢im
skicama.

m3

14.40

Postavljanje PVC-i za slivnicke prikljucke fi 160. Ova
pozicija obuhvata nabavku, transport, pripremu
podloge i ugradivanje cevi u skladu sa detaljima i
dimenzijama i uputstvima Nadzornog organa. Kao i za
sve gotove proizvode, lzvodac je duzan da pre
izvodenja radova dostavi Ateste proizvodaca o
kvalitetu cevi, nakon ¢ega Nadzorni organ odobrava
ugradnju istih. Cevi se polazu na pripremljenu podlogu
od peska ili betona, a u svemu prema standardima za
ovu vrstu radova. Placanje se vr§i po m1 ugradenih
cevi.

m1

18.00

Zatrpavanije slivnickih rovova. Ovo zatrpavanje se vrsi
u slojevima. Prvi sloj iznad cevi i pored cevi izvodi se
peskovitim materijalom i zbija vodom. Ostali deo rova
zatrpava se i zbija u slojevima pri €emu se Koristi isti
materijal kao i onaj koji je predviden za nosecu
podlogu kolovozne konstrukcije. Pla¢a se po m3 u
sabijenom stanju.

m3

14.05

Nabavka i postavljanje buban;j slivnika sa slivnickom
reSetkom. Ova pozicija obuhvata nabavku betona,
betonskih i zeljeznih elemenata, i njihovu ugradnju.
Slivnici se postavljaju na mestima koje odredi
Nadzorni organ, a u cilju prihvatanja povrsinskih voda
sa kolovoza i njihovo odvodenje u sistem kanalizacije.
Gotovi betonski elementi se postavljaju na predhodno
uradenoj betonskoj podlozi koja je propisno odlezala
kako bi se osigurala nivelmanski i polozajna stabilnost
kompletnog slivnika. Pla¢a se po komadu komplet
uradenog slivnika.

kom
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Nivelacija postojecih slivnika i $ahti. Postojeée Sahtei
slivnici, koji svojim visinskim polozajem ne odgovaraju
novopotrebnim kotama potrebno je podiéi ili spustiti.
One se uklapaju u novu niveletu odgovarajuéim
dizanjem ili spustanjem rama od metala, uz rusenje ili
izradu betonskog jastuka ispod rama. Sav otpadni
materijal nastao ovim poslom utovariti u vozilo,
transportovati na deponiju po uputstvu Nadzornog
organa, istovariti i rasplanirati. Obracun izvedenih
radova vrSi se po komadu slivnika i Sahte, za sav rad i
materijal.

kom

18

Svega pod llI:

GORNJI STROJ

Masinska izrada tamponskog sloja debljine d=35 cm
na delu asfaltne kolovozne konstrukcije, od drobljenog
kamenog agregata. DNS planirati sa taénoSc¢u od + -
1cm od projektovanih kota. Ispitivanje zbijenosti vrSiti
kruznom plo¢om fi-30 cm, gde je zahtevani modul
stisljivosti min. 60 MN/m2. Obracun ¢e Nadzorni organ
prihvatiti tek pos&to izvrsi geodetski i geomehanicki
prijem od strane Izvodaca i to predajom Nivelmanskih
zapisnika i geomehanickih izvestaja. Pre ugradnje
materijala za ovaj sloj, lzvodac radova je u obavezi da
Nadzornom organu dostavi lzvestaj - Atest o
predhodno izvr§enom ispitivanju kvaliteta materijala
namenjenog za ugradniju u ovaj sloj. Obracun po m3
uradenog sloja tampona.

m3

379.70

10

Izrada sloja od bito - agregata debljine d= 7cm, BNHS-
16. Pozicija obuhvata nabavku materijala, spravljanje,
razastiranje, ugradnju i zbijanje asfaltne meSavine po
vrué¢em postupku od mineralnog materijala i bitumena
u jednom sloju ugovorene debljine. I1zvodac je duzan
da postuje sve obaveze navedene u poglavlju "Opsti
uslovi za asfaltne radove" za navedenu vrstu
proizvoda. U sluc€aju trajno nekvalitetno izvedenih
radova primenice se pravila navedena u "Ops&tim
uslovima za asfaltne radove" pod tackom "Obracun
nekvalitetno izvedenih radova". Obracun i pla¢anje se
vr$i po m2 izvr§enog posla, uz obavezne priloge u vidu
Atesta kao dokaznica trazenih kvaliteta i nivelmanskih
zapisnika po jedinstvenim taCkama od pocetnih
pozicija posla.

m3

846.87

11

Izrada sloja ispod betonskog trotoara d = 10 cm, od
drobljenog kamenog agregata. Obracun ¢e Nadzorni
organ prihvatiti tek posto izvrsi geodetski i
geomehanicki prijem od strane lzvodaca i to predajom
Nivelmanskih zapisnika i geomehanickih izvestaja. Pre
ugradnje materijala za ovaj sloj, Izvodac radova je u
obavezi da Nadzornom organu dostavi Izvestaj - Atest
o predhodno izvr§enom ispitivanju kvaliteta materijala
namenjenog za ugradnju u ovaj sloj. Obracun po m3
uradenog sloja.

m3

24.74
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Nabavka i postavljanje sivih betonskih ivicnjaka
12/18/80, na podlozi od betona MB 20. Prefabrikovani
betonski ivicnjaci treba da budu marke betona MB40,
otporni na so i mraz sa atestima o zahtevanom
kvalitetu i njihovu upotrebu odobrava Nadzorni organ.
Pla¢anije se vrSi po m1 ugradenih ivicnjaka mereno na
12 | mestu ugradivanja. m1 550.00

Betoniranje trotoara betonom MB 30. Beton za
trotoare treba da bude pritisne ¢vrsto¢e MB30 i
otporan na dejstvo mraza i soli. Ovaj rad se meri u m2,
13 | debljine 10cm, za odredenu Sirinu. m?2 247 .42

Svega pod 1V:

REKAPITULACIJA

I PRIPREMNI RADOVI

I | DONJI STROJ

Il | RADOVI NA IZDIZANJU SLIVNIKA | SAHTI SVIH PODZEMNIH INSTALACIJA

IV | GORNJI STROJ

SVEGA RADOVI:

Porez :

UKUPNO:

17.
POPIS RADOVA

NA INVESTICIONOM ODRZAVANJU GRADSKIH SAOBRACAJNICA
U OKVIRU POSTOJECE REGULACIJE ULICE | FAKTICKOG STANJA

KRAK ULICE U NASELJU SVOJBOR, L = 450,00 m1, NOVI PAZAR

KP 10499; KO NOVI PAZAR
L = 450,00 m1.
Req Vrsta radova Jed. Koli¢ina Jedin. Iznos
broj mere cena

I PRIPREMNI RADOVI
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Geodetsko obelezavanje trase sa potrebnim
snimanjem pre izvodenja radova, nakon zavrSetka
istih, kao i snimanje zavrsnih slojeva kolovozne
konstrukcije, temeljnih jama kod objekata,
kanalizacionih rovova i ostalih pozicija. Digitalne
snimke, nivelmanske zapisnike i ostale izvestaje,
Izvodac je u obavezi predati Nadzornom organu u
dogovorenom roku. Obracun po km.

Svega pod I:

km

0.450

DONJI STROJ

Masinski iskop zemlje u Sirokom otkopu u materijalu 11l
i IV kateg. sa utovarom i odvozom iskopanog
materijala na deponiju STD 10km, gde e se po
potrebi isplanirati. Pri izvodenju iskopa treba sprovesti
potrebne zastithe mere za potpunu sigurnost pri radu i
sva potrebna osiguranja postojecih objekata i
komunikacija. U svakoj fazi rada mora biti omoguceno
efikasno odvodnjavanje. Otezan rad zbog vode pri
kopanju nece se posebno plaéati. U slu€aju
prekopavanja planuma, zabranjuje se svaka popravka
vrac¢anjem i sabijanjem sloja, ve¢ se mora planum
formirati na nivou prekopa, predvidene drenaze na tim
mestima, kao i ostale sisteme odvodnjavanja, po
potrebi produbiti, a donja podloga izraditi u povecanoj
debljini s tim da viSkovi rada izazvani prekopavanjem
padaju na teret lzvodaca. Pre i za vreme rada treba na
svim promenama u iskopu odnosno kvalitetu
materijala uzeti odgovarajuée uzorke za ispitivanje
upotrebljivosti materijala za nasip, zavrsni sloj nasipa -
posteljicu, kao i za ostale eventualne namene.
Obracun po m3 iskopanog materijala.

m3

766.81

Planiranje i valjanje posteljice sa davanjem poprecnih i
poduznih padova. Ispitivanje zbijenosti vrsiti kruznom
plo¢om fi-30 cm, gde se zahteva da modul sti$ljivosti
iznosi min. 50 MN/m2. PovrSina psteljice mora biti
izravnata tako da se dozvoljavaju maksimalna
odstupanja od merne ravni -30mm. Ravnost se meri
krstovima ili kanapom u svakom profilu i u svim
pravcima. Kote pojedinih mernih mesta treba odrediti
nivelmanski na mestima koje odredi Nadzorni organ
po slobodnom izboru, a obavezno na svakom
popreénom profilu koji su utvrdeni izvrSenim
snimanjem pre izvodenja zemljanih radova. Obraéun
po m2 uradene i pripremljene posteljice.

m2

1,825.73

Izrada stabilizovanih zemljanih bankina. Bankine raditi
od iberlaufa u sloju do kote habajuceg sloja, sa
tehnologijom koja u potpunosti odgovara tehni¢kim
uslovima za kolovoznu konstrukciju od zucanickih
materijala. Obracun je po m3.

m3

199.81

Svega pod Il:

GORNJI STROJ
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MasSinska izrada tamponskog sloja debljine d=35 cm
na delu asfaltne kolovozne konstrukcije, od drobljenog
kamenog agregata. DNS planirati sa taénoSc¢u od + -
1cm od projektovanih kota. Ispitivanje zbijenosti vrSiti
kruznom plo¢om fi-30 cm, gde je zahtevani modul
stiSljivosti min. 60 MN/m2. Obracun ¢e Nadzorni organ
prihvatiti tek posto izvrSi geodetski i geomehanicki
prijem od strane Izvodaca i to predajom Nivelmanskih
zapisnika i geomehanickih izvestaja. Pre ugradnje
materijala za ovaj sloj, lzvodac¢ radova je u obavezi da
Nadzornom organu dostavi lzvestaj - Atest o
predhodno izvr§enom ispitivanju kvaliteta materijala
namenjenog za ugradnju u ovaj sloj. Obracun po m3
uradenog sloja tampona.

m3

569.00

Izrada sloja od bito - agregata debljine d= 7cm, BNHS-
16. Pozicija obuhvata nabavku materijala, spravljanje,
razastiranje, ugradnju i zbijanje asfaltne meSavine po
vru¢em postupku od mineralnog materijala i bitumena
u jednom sloju ugovorene debljine. Izvodac je duzan
da postuje sve obaveze navedene u poglavlju "Opsti
uslovi za asfaltne radove" za navedenu vrstu
proizvoda. U sluc€aju trajno nekvalitetno izvedenih
radova primenice se pravila navedena u "Opstim
uslovima za asfaltne radove" pod tackom "Obracun
nekvalitetno izvedenih radova". Obracun i pla¢anje se
vrSi po m2 izvr§enog posla, uz obavezne priloge u vidu
Atesta kao dokaznica trazenih kvaliteta i nivelmanskih
zapisnika po jedinstvenim tatkama od pocetnih
pozicija posla.

m3

1,350.00

Svega pod 1V:

REKAPITULACIJA

PRIPREMNI RADOVI

DONJI STROJ

GORNJI STROJ

SVEGA RADOVI:

Porez :

UKUPNO:
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18.

POPIS RADOVA

NA INVESTICIONOM ODRZAVANJU GRADSKIH SAOBRACAJNICA
U OKVIRU POSTOJECE REGULACIJE ULICE | FAKTICKOG STANJA
KRAK II. ULICA RAJKA ACKOVICA, NOVI PAZAR
KP 1143; KO OSOJE

L =143,66 m1.

Req Vrsta radova Jed. Koli¢ina Jedin.
broj mere cena

Iznos

I PRIPREMNI RADOVI

Geodetsko obelezavanje trase sa potrebnim
snimanjem pre izvodenja radova, nakon zavrSetka
istih, kao i snimanje zavrsnih slojeva kolovozne
konstrukcije, temeljnih jama kod objekata,
kanalizacionih rovova i ostalih pozicija. Digitalne
snimke, nivelmanske zapisnike i ostale izvestaje,
Izvodac je u obavezi predati Nadzornom organu u
1 | dogovorenom roku. Obradun po km. km 0.144

Ru$enje postojecih betonskih objekata, trotoara,
ivicnjaka i ostalih betonskih konstrukcija, sa utovarom
betonskih komada i odvozom istih na deponiju, STD
10km. Obracun po m3 poru$enih betonskih elemenata
2 | po dimenzijama snimljenih pre izvodenja radova. m3

Svega pod I:

I | DONJI STROJ

Masinski iskop zemlje u Sirokom otkopu u materijalu 11l
i IV kateg. sa utovarom i odvozom iskopanog
materijala na deponiju STD 10km, gde ¢e se po
potrebi isplanirati. Pri izvodenju iskopa treba sprovesti
potrebne zastitne mere za potpunu sigurnost pri radu i
sva potrebna osiguranja postojecih objekata i
komunikacija. U svakoj fazi rada mora biti omoguceno
efikasno odvodnjavanje. Otezan rad zbog vode pri
kopanju nece se posebno placati. U slucaju
prekopavanja planuma, zabranjuje se svaka popravka
vrac¢anjem i sabijanjem sloja, ve¢ se mora planum
formirati na nivou prekopa, predvidene drenaze na tim
mestima, kao i ostale sisteme odvodnjavanja, po
potrebi produbiti, a donja podloga izraditi u poveéanoj
debljini s tim da viSkovi rada izazvani prekopavanjem
padaju na teret lzvodaca. Pre i za vreme rada treba na
svim promenama u iskopu odnosno kvalitetu
materijala uzeti odgovarajuée uzorke za ispitivanje
upotrebljivosti materijala za nasip, zavrsni sloj nasipa -
posteljicu, kao i za ostale eventualne namene.

3 | Obradun po m3 iskopanog materijala. m3 297.92
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Izrada nasipa na silaznoj rampi od materijala iz iskopa
sa trase, i to iskljucivo ako je u pitanju neorganski
materijal propisanih kvaliteta. U nasip se ne moze
ugradivati materijal koji bi vremenom zbog
biohemijskog delovanja promenio svoje fizi¢ko -
mehanicke osobine. Materijal za iszradu nasipa treba
izabrati iz useka na trasi pod uslovom da nije osetljiv
na prisustvo vode. Obracun po m3 uradenog nasipa,
¢iji rad obuhvata nasipanje, razastiranje, grubo
odnosno fino planiranje, susenje ili kvasenje i zbijanje
materijala.

m3

21.95

Planiranje i valjanje posteljice sa davanjem poprecnih i
poduznih padova. Ispitivanje zbijenosti vrSiti kruznom
plo¢om fi-30 cm, gde se zahteva da modul stisljivosti
iznosi min. 50 MN/m2. Povrsina psteljice mora biti
izravnata tako da se dozvoljavaju maksimalna
odstupanja od merne ravni -30mm. Ravnost se meri
krstovima ili kanapom u svakom profilu i u svim
pravcima. Kote pojedinih mernih mesta treba odrediti
nivelmanski na mestima koje odredi Nadzorni organ
po slobodnom izboru, a obavezno na svakom
popreénom profilu koji su utvrdeni izvrSenim
snimanjem pre izvodenja zemljanih radova. Obraéun
po m2 uradene i pripremljene posteljice.

m2

597.85

Svega pod Il:

RADOVI NA 1ZDIZANJU SLIVNIKA | SAHTI SVIH PODZEMNIH

INSTALACIJA

Iskop materijala za kiSnu kanalizaciju, slivnike i
slivniCke rovove. Za izvrSene radove lzvodac se placa
po ugovorenoj jedini€noj ceni za m3 iskopanog
prirodnog tla, izmerenog od prosecne kote tla na
povrsini temeljenja, odnosno kanalizacionih i drugih
elemenata za temeljenje. Sire iskopani delovi nastali
usled greske Izvodaca, kao i obrusSeni delovi temelja
nece se platiti. Ukoliko Izvoda¢ svojom greSkom ikopa
temelj viSe nego $to je dato detaljem Nadzornog
organa, on mora ispuniti taj prostor sa materijalom koji
odredi Nadzorni organ. Za koli€¢inu iskopanog
materijala, Izvodacu se plac¢a po jedini¢noj ceni iz
Ugovora koja predstavlja punu nadoknadu za sav rad
na iskopu, ukljuujuci i materijal i rad na zastiti i
podgradivanju temelja, zajedno sa crpljenjem vode i
odvozom iskopanog materijala na deponiju ili u nasip
puta, ukoliko je materijal pogodan. Za sve iskopane
rovove i sve temeljne jame obracun koli¢ina zahteva
vodenje nivelmanskog zapisnika sa odgovarajuc¢im
skicama.

m3

94.40
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Postavljanje PVC-i za kidnu kanalizaciju fi 300. Ova
pozicija obuhvata nabavku, transport, pripremu
podloge i ugradivanje cevi u skladu sa detaljima i
dimenzijama i uputstvima Nadzornog organa. Kao i za
sve gotove proizvode, lzvodac je duzan da pre
izvodenja radova dostavi Ateste proizvodaca o
kvalitetu cevi, nakon ¢ega Nadzorni organ odobrava
ugradnju istih. Cevi se polazu na pripremljenu podlogu
od peska ili betona, a u svemu prema standardima za
ovu vrstu radova. Plac¢anje se vrSi po m1 ugradenih
cevi.

m1

110

Postavljanje PVC-i za slivnicke priklju¢ke fi 160. Ova
pozicija obuhvata nabavku, transport, pripremu
podloge i ugradivanje cevi u skladu sa detaljima i
dimenzijama i uputstvima Nadzornog organa. Kao i za
sve gotove proizvode, lzvodac je duzan da pre
izvodenja radova dostavi Ateste proizvodaca o
kvalitetu cevi, nakon ¢ega Nadzorni organ odobrava
ugradnju istih. Cevi se polazu na pripremljenu podlogu
od peska ili betona, a u svemu prema standardima za
ovu vrstu radova. Plac¢anje se vrSi po m1 ugradenih
cevi.

mi

8.00

Zatrpavanije slivni¢kih rovova. Ovo zatrpavanje se vrSi
u slojevima. Prvi sloj iznad cevi i pored cevi izvodi se
peskovitim materijalom i zbija vodom. Ostali deo rova
zatrpava se i zbija u slojevima pri Eemu se Koristi isti
materijal kao i onaj koji je predviden za nosecu
podlogu kolovozne konstrukcije. Placa se po m3 u
sabijenom stanju.

m3

82.32

10

Komplet izrada revizionih $ahti za kiSnu kanalizaciju.
Ove Sahte se izvode od prefabrikovanih betonskih
elemenata u obliku i po detalju Nadzornog organa.
Radovi ukljuéuju nivelaciju dna temelja, izradu podloge
od betona, izolacije nabavke, prevoza i postavljanja
elemenata od betona i poklopaca $ahti i zatrpavanija,
kao i celokupnu nabavku i ugradnju materijala i svega
ostalog potrebnog za izvrS§enje posla. Prefabrikovani
elementi se ugraduju sa gotovim otvorima kako bi se
izbeglo naknadno busenje. Ako se naknadno busenje
mora raditi, spojevi se moraju pravilno izvesti.
Povezivanje betonskih elemenata se vrsi po spoju
pero i Zljeb, dok se ostali spojevi zalivaju masom za
zalivanje. Spoj beonski element - Zeljezni Saht
poklopac se radi od armiranog betona po detalju
Nadzornog organa. Pre ugradivanja spoj na dnu Sahte
se evidentira nivelmanskim upisom u Grad. dnevnik.
Pla¢a se po komadu komplet uradene revizione Sahte.

kom
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11

Nabavka i postavljanje bubanj slivnika sa slivni¢kom
reSetkom. Ova pozicija obuhvata nabavku betona,
betonskih i Zeljeznih elemenata, i njihovu ugradnju.
Slivnici se postavljaju na mestima koje odredi
Nadzorni organ, a u cilju prihvatanja povrsinskih voda
sa kolovoza i njihovo odvodenje u sistem kanalizacije.
Gotovi betonski elementi se postavljaju na predhodno
uradenoj betonskoj podlozi koja je propisno odlezala
kako bi se osigurala nivelmanski i polozajna stabilnost
kompletnog slivnika. Pla¢a se po komadu komplet
uradenog slivnika.

kom

12

Nivelacija postojecih slivnika i $ahti. Postojeée Sahtei
slivnici, koji svojim visinskim polozajem ne odgovaraju
novopotrebnim kotama potrebno je podiéi ili spustiti.
One se uklapaju u novu niveletu odgovarajuéim
dizanjem ili spustanjem rama od metala, uz ruSenje ili
izradu betonskog jastuka ispod rama. Sav otpadni
materijal nastao ovim poslom utovariti u vozilo,
transportovati na deponiju po uputstvu Nadzornog
organa, istovariti i rasplanirati. Obracun izvedenih
radova vrSi se po komadu slivnika i Sahte, za sav rad i
materijal.

kom

Svega pod lll:

GORNJI STROJ

13

Masinska izrada tamponskog sloja debljine d=35 cm
na delu asfaltne kolovozne konstrukcije, od drobljenog
kamenog agregata. DNS planirati sa taénoSc¢u od + -
1cm od projektovanih kota. Ispitivanje zbijenosti vrSiti
kruznom plo¢om fi-30 cm, gde je zahtevani modul
stisljivosti min. 60 MN/m2. Obracun ¢e Nadzorni organ
prihvatiti tek pos&to izvrsi geodetski i geomehanicki
prijem od strane Izvodaca i to predajom Nivelmanskih
zapisnika i geomehanickih izvestaja. Pre ugradnje
materijala za ovaj sloj, lzvodac radova je u obavezi da
Nadzornom organu dostavi lzvestaj - Atest o
predhodno izvr§enom ispitivanju kvaliteta materijala
namenjenog za ugradnju u ovaj sloj. Obracun po m3
uradenog sloja tampona.

m3

196.22

14

Izrada sloja od bito - agregata debljine d= 7cm, BNHS-
16. Pozicija obuhvata nabavku materijala, spravljanje,
razastiranje, ugradnju i zbijanje asfaltne meSavine po
vru¢em postupku od mineralnog materijala i bitumena
u jednom sloju ugovorene debljine. Izvodac je duzan
da postuje sve obaveze navedene u poglavlju "Opsti
uslovi za asfaltne radove" za navedenu vrstu
proizvoda. U sluc€aju trajno nekvalitetno izvedenih
radova primenice se pravila navedena u "Ops&tim
uslovima za asfaltne radove" pod tackom "Obracun
nekvalitetno izvedenih radova". Obracun i pla¢anje se
vr$i po m2 izvr§enog posla, uz obavezne priloge u vidu
Atesta kao dokaznica trazenih kvaliteta i nivelmanskih
zapisnika po jedinstvenim tatkama od pocetnih
pozicija posla.

m3

520.71
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15

Izrada sloja ispod betonskog trotoara d = 10 cm, od
drobljenog kamenog agregata. Obracun ¢e Nadzorni
organ prihvatiti tek posto izvrsi geodetski i
geomehanicki prijem od strane lzvodaca i to predajom
Nivelmanskih zapisnika i geomehanickih izvestaja. Pre
ugradnje materijala za ovaj sloj, Izvodac radova je u
obavezi da Nadzornom organu dostavi Izvestaj - Atest
o predhodno izvr§enom ispitivanju kvaliteta materijala
namenjenog za ugradnju u ovaj sloj. Obracun po m3
uradenog sloja.

m3

12.45

16

Nabavka i postavljanje sivih betonskih ivicnjaka
12/18/80, na podlozi od betona MB 20. Prefabrikovani
betonski ivicnjaci treba da budu marke betona MB40,
otporni na so i mraz sa atestima o zahtevanom
kvalitetu i njihovu upotrebu odobrava Nadzorni organ.
Placanje se vrSi po m1 ugradenih ivicnjaka mereno na
mestu ugradivanja.

m1

294.20

17

Betoniranje trotoara betonom MB 30. Beton za
trotoare treba da bude pritisne ¢vrstoce MB30 i
otporan na dejstvo mraza i soli. Ovaj rad se meri u m2,
debljine 10cm, za odredenu Sirinu.

m2

124.51

Svega pod IV:

REKAPITULACIJA

PRIPREMNI RADOVI

DONJI STROJ

RADOVI NA IZDIZANJU SLIVNIKA | SAHTI SVIH PODZEMNIH INSTALACIJA

GORNJI STROJ

SVEGA RADOVI:

Porez :

UKUPNO:
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19.
POPIS RADOVA

NA INVESTICIONOM ODRZAVANJU GRADSKIH SAOBRACAJNICA
U OKVIRU POSTOJECE REGULACIJE ULICE | FAKTICKOG STANJA
KRAKA X. ULICE MESE SELIMOVIC, , NOVI PAZAR
KP 3557; KO POSTENJE

L=114,71 m1.

Req Vrsta radova Jed. Koli¢ina Jedin.
broj mere cena

Iznos

I PRIPREMNI RADOVI

Geodetsko obelezavanje trase sa potrebnim
snimanjem pre izvodenja radova, nakon zavrSetka
istih, kao i snimanje zavrsnih slojeva kolovozne
konstrukcije, temeljnih jama kod objekata,
kanalizacionih rovova i ostalih pozicija. Digitalne
snimke, nivelmanske zapisnike i ostale izvestaje,
Izvodac je u obavezi predati Nadzornom organu u
1 | dogovorenom roku. Obracun po km. km 0.115

Svega pod I:

I | DONJI STROJ

Masinski iskop zemlje u Sirokom otkopu u materijalu 11l
i IV kateg. sa utovarom i odvozom iskopanog
materijala na deponiju STD 10km, gde ¢e se po
potrebi isplanirati. Pri izvodenju iskopa treba sprovesti
potrebne zastitne mere za potpunu sigurnost pri radu i
sva potrebna osiguranja postojecih objekata i
komunikacija. U svakoj fazi rada mora biti omoguceno
efikasno odvodnjavanje. Otezan rad zbog vode pri
kopanju nece se posebno placati. U slucaju
prekopavanja planuma, zabranjuje se svaka popravka
vracanjem i sabijanjem sloja, ve¢ se mora planum
formirati na nivou prekopa, predvidene drenaze na tim
mestima, kao i ostale sisteme odvodnjavanja, po
potrebi produbiti, a donja podloga izraditi u poveéanoj
debljini s tim da viSkovi rada izazvani prekopavanjem
padaju na teret Izvodaca. Pre i za vreme rada treba na
svim promenama u iskopu odnosno kvalitetu
materijala uzeti odgovarajuée uzorke za ispitivanje
upotrebljivosti materijala za nasip, zavrsni sloj nasipa -
posteljicu, kao i za ostale eventualne namene.

2 | Obracun po m3 iskopanog materijala. m3 138.31
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Planiranje i valjanje posteljice sa davanjem poprecnih i
poduznih padova. Ispitivanje zbijenosti vrSiti kruznom
plo¢om fi-30 cm, gde se zahteva da modul sti§ljivosti
iznosi min. 50 MN/m2. Povrsina psteljice mora biti
izravnata tako da se dozvoljavaju maksimalna
odstupanja od merne ravni -30mm. Ravnost se meri
krstovima ili kanapom u svakom profilu i u svim
pravcima. Kote pojedinih mernih mesta treba odrediti
nivelmanski na mestima koje odredi Nadzorni organ
po slobodnom izboru, a obavezno na svakom
popreénom profilu koji su utvrdeni izvrSenim
snimanjem pre izvodenja zemljanih radova. Obraéun
po m2 uradene i pripremljene posteljice.

m2

383.15

Svega pod Il:

RADOVI NA 1ZDIZANJU SLIVNIKA | SAHTI SVIH PODZEMNIH

INSTALACIJA

Iskop materijala za kiSnu kanalizaciju, slivnike i
slivni¢ke rovove. Za izvrSene radove lzvodac se placa
po ugovorenoj jediniénoj ceni za m3 iskopanog
prirodnog tla, izmerenog od proseéne kote tla na
povrsini temeljenja, odnosno kanalizacionih i drugih
elemenata za temeljenje. Sire iskopani delovi nastali
usled greske lzvodaca, kao i obruseni delovi temelja
nece se platiti. Ukoliko Izvoda¢ svojom greSkom ikopa
temelj viSe nego $to je dato detaljem Nadzornog
organa, on mora ispuniti taj prostor sa materijalom koji
odredi Nadzorni organ. Za koli€inu iskopanog
materijala, 1zvodacéu se placéa po jedini¢noj ceni iz
Ugovora koja predstavlja punu nadoknadu za sav rad
na iskopu, ukljuujuci i materijal i rad na zastiti i
podgradivanju temelja, zajedno sa crpljenjem vode i
odvozom iskopanog materijala na deponiju ili u nasip
puta, ukoliko je materijal pogodan. Za sve iskopane
rovove i sve temeljne jame obracun koli¢ina zahteva
vodenje nivelmanskog zapisnika sa odgovarajuc¢im
skicama.

m3

7.20

Nabavka i postavljanje bubanj slivnika sa slivni¢kom
reSetkom. Ova pozicija obuhvata nabavku betona,
betonskih i Zeljeznih elemenata, i njihovu ugradnju.
Slivnici se postavljaju na mestima koje odredi
Nadzorni organ, a u cilju prihvatanja povrSinskih voda
sa kolovoza i njihovo odvodenje u sistem kanalizacije.
Gotovi betonski elementi se postavljaju na predhodno
uradenoj betonskoj podlozi koja je propisno odlezala
kako bi se osigurala nivelmanski i polozajna stabilnost
kompletnog slivnika. Pla¢a se po komadu komplet
uradenog slivnika.

kom
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Postavljanje PVC-i za slivnicke prikljucke fi 160. Ova
pozicija obuhvata nabavku, transport, pripremu
podloge i ugradivanje cevi u skladu sa detaljima i
dimenzijama i uputstvima Nadzornog organa. Kao i za
sve gotove proizvode, lzvodac je duzan da pre
izvodenja radova dostavi Ateste proizvodaca o
kvalitetu cevi, nakon ¢ega Nadzorni organ odobrava
ugradnju istih. Cevi se polazu na pripremljenu podlogu
od peska ili betona, a u svemu prema standardima za
ovu vrstu radova. Plac¢anje se vrSi po m1 ugradenih
cevi.

mi

9.00

Zatrpavanije slivnickih rovova. Ovo zatrpavanje se vrsi
u slojevima. Prvi sloj iznad cevi i pored cevi izvodi se
peskovitim materijalom i zbija vodom. Ostali deo rova
zatrpava se i zbija u slojevima pri éemu se koristi isti
materijal kao i onaj koji je predviden za nosecu
podlogu kolovozne konstrukcije. Pla¢a se po m3 u
sabijenom stanju.

m3

6.94

Nivelacija postojecih slivnika i $ahti. Postojeée Sahtei
slivnici, koji svojim visinskim polozajem ne odgovaraju
novopotrebnim kotama potrebno je podiéi ili spustiti.
One se uklapaju u novu niveletu odgovarajuéim
dizanjem ili spustanjem rama od metala, uz ruSenje ili
izradu betonskog jastuka ispod rama. Sav otpadni
materijal nastao ovim poslom utovariti u vozilo,
transportovati na deponiju po uputstvu Nadzornog
organa, istovariti i rasplanirati. Obracun izvedenih
radova vrSi se po komadu slivnika i Sahte, za sav rad i
materijal.

kom

Svega pod llI:

GORNJI STROJ

Masinska izrada tamponskog sloja debljine d=35 cm
na delu asfaltne kolovozne konstrukcije, od drobljenog
kamenog agregata. DNS planirati sa tacno$c¢u od + -
1cm od projektovanih kota. Ispitivanje zbijenosti vrSiti
kruznom plo¢om fi-30 cm, gde je zahtevani modul
stiljivosti min. 60 MN/m2. Obra¢un ¢e Nadzorni organ
prihvatiti tek posto izvrSi geodetski i geomehanicki
prijem od strane lzvodaca i to predajom Nivelmanskih
zapisnika i geomehanickih izvestaja. Pre ugradnje
materijala za ovaj sloj, lzvodac¢ radova je u obavezi da
Nadzornom organu dostavi Izvestaj - Atest o
predhodno izvrSenom ispitivanju kvaliteta materijala
namenjenog za ugradnju u ovaj sloj. Obracun po m3
uradenog sloja tampona.

m3

122.91
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10

Izrada sloja od bito - agregata debljine d= 7cm, BNHS-
16. Pozicija obuhvata nabavku materijala, spravljanje,
razastiranje, ugradnju i zbijanje asfaltne meSavine po
vrué¢em postupku od mineralnog materijala i bitumena
u jednom sloju ugovorene debljine. I1zvodac je duzan
da postuje sve obaveze navedene u poglavlju "Opsti
uslovi za asfaltne radove" za navedenu vrstu
proizvoda. U sluc€aju trajno nekvalitetno izvedenih
radova primenice se pravila navedena u "Ops&tim
uslovima za asfaltne radove" pod tackom "Obracun
nekvalitetno izvedenih radova". Obracun i pla¢anje se
vrSi po m2 izvr§enog posla, uz obavezne priloge u vidu
Atesta kao dokaznica trazenih kvaliteta i nivelmanskih
zapisnika po jedinstvenim taCkama od pocetnih
pozicija posla.

m3

333.60

11

Izrada sloja ispod betonskog trotoarad = 10 cm, od
drobljenog kamenog agregata. Obracun ¢e Nadzorni
organ prihvatiti tek posto izvrSi geodetski i
geomehanicki prijem od strane lzvodaca i to predajom
Nivelmanskih zapisnika i geomehanickih izvestaja. Pre
ugradnje materijala za ovaj sloj, Izvodac radova je u
obavezi da Nadzornom organu dostavi Izvestaj - Atest
o predhodno izvrSenom ispitivanju kvaliteta materijala
namenjenog za ugradnju u ovaj sloj. Obracun po m3
uradenog sloja.

m3

8.29

12

Nabavka i postavljanje sivih betonskih ivi¢njaka
12/18/80, na podlozi od betona MB 20, (izdignuta
ivi€na traka). Prefabrikovani betonski ivinjaci treba da
budu marke betona MB40, otporni na so i mraz sa
atestima o zahtevanom kvalitetu i njihovu upotrebu
odobrava Nadzorni organ. Pla¢anje se vrsi po m1
ugradenih ivicnjaka mereno na mestu ugradivanja.

m1

217.68

13

Betoniranje trotoara betonom MB 30. Beton za
trotoare treba da bude pritisne &vrstoc¢e MB30 i
otporan na dejstvo mraza i soli. Ovaj rad se meri u m2,
debljine 10cm, za odredenu Sirinu.

m2

52.94

Svega pod IV:

REKAPITULACIJA

PRIPREMNI RADOVI

DONJI STROJ

RADOVI NA IZDIZANJU SLIVNIKA | SAHTI SVIH PODZEMNIH INSTALACIJA

GORNJI STROJ
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SVEGA RADOVI:

Porez :

UKUPNO:

20.

POPIS RADOVA

NA INVESTICIONOM ODRZAVANJU GRADSKIH SAOBRACAJNICA
U OKVIRU POSTOJECE REGULACIJE ULICE | FAKTICKOG STANJA
KRAK ULICE SVOJBOR, L =198,81 m1, NOVI PAZAR
KP 10499; KO NOVI PAZAR

L =198,81 m1.

Req Vrsta radova Jed. Koli¢ina Jedin.
broj mere cena

Iznos

I PRIPREMNI RADOVI

Geodetsko obelezavanje trase sa potrebnim
snimanjem pre izvodenja radova, nakon zavr$etka
istih, kao i snimanje zavrsnih slojeva kolovozne
konstrukcije, temeljnih jama kod objekata,
kanalizacionih rovova i ostalih pozicija. Digitalne
snimke, nivelmanske zapisnike i ostale izvestaje,
Izvodac je u obavezi predati Nadzornom organu u
1 | dogovorenom roku. Obracun po km. km 0.199

Svega pod I:

I | DONJI STROJ

Masinski iskop zemlje u Sirokom otkopu u materijalu Il
i IV kateg. sa utovarom i odvozom iskopanog
materijala na deponiju STD 10km, gde ¢e se po
potrebi isplanirati. Pri izvodenju iskopa treba sprovesti
potrebne zastitne mere za potpunu sigurnost pri radu i
sva potrebna osiguranja postojecih objekata i
komunikacija. U svakoj fazi rada mora biti omoguceno
efikasno odvodnjavanje. Otezan rad zbog vode pri
kopanju nece se posebno placati. U slu€aju
prekopavanja planuma, zabranjuje se svaka popravka
vracanjem i sabijanjem sloja, ve¢ se mora planum
formirati na nivou prekopa, predvidene drenaze na tim
mestima, kao i ostale sisteme odvodnjavanja, po
potrebi produbiti, a donja podloga izraditi u povecanoj
debljini s tim da viSkovi rada izazvani prekopavanjem
padaju na teret Izvodaca. Pre i za vreme rada treba na
svim promenama u iskopu odnosno kvalitetu
materijala uzeti odgovarajuce uzorke za ispitivanje
upotrebljivosti materijala za nasip, zavrsni sloj nasipa -
posteljicu, kao i za ostale eventualne namene.

2 | Obracun po m3 iskopanog materijala. m3 355.44
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Planiranje i valjanje posteljice sa davanjem poprecnih i
poduznih padova. Ispitivanje zbijenosti vrSiti kruznom
plo¢om fi-30 cm, gde se zahteva da modul sti§ljivosti
iznosi min. 50 MN/m2. PovrSina psteljice mora biti
izravnata tako da se dozvoljavaju maksimalna
odstupanja od merne ravni -30mm. Ravnost se meri
krstovima ili kanapom u svakom profilu i u svim
pravcima. Kote pojedinih mernih mesta treba odrediti
nivelmanski na mestima koje odredi Nadzorni organ
po slobodnom izboru, a obavezno na svakom
popreénom profilu koji su utvrdeni izvrSenim
snimanjem pre izvodenja zemljanih radova. Obraéun
po m2 uradene i pripremljene posteljice.

m2

846.29

Svega pod Il:

RADOVI NA 1ZDIZANJU SLIVNIKA | SAHTI SVIH PODZEMNIH

INSTALACIJA

Iskop materijala za kiSnu kanalizaciju, slivnike i
slivniCke rovove. Za izvrSene radove lzvodac se placa
po ugovorenoj jedini€noj ceni za m3 iskopanog
prirodnog tla, izmerenog od proseéne kote tla na
povrsini temeljenja, odnosno kanalizacionih i drugih
elemenata za temeljenje. Sire iskopani delovi nastali
usled greske Izvodaca, kao i obruseni delovi temelja
nece se platiti. Ukoliko Izvoda¢ svojom greSkom ikopa
temelj viSe nego $to je dato detaljem Nadzornog
organa, on mora ispuniti taj prostor sa materijalom koji
odredi Nadzorni organ. Za koli€¢inu iskopanog
materijala, Izvodacu se plac¢a po jedini¢noj ceni iz
Ugovora koja predstavlja punu nadoknadu za sav rad
na iskopu, ukljuujuci i materijal i rad na zastiti i
podgradivanju temelja, zajedno sa crpljenjem vode i
odvozom iskopanog materijala na deponiju ili u nasip
puta, ukoliko je materijal pogodan. Za sve iskopane
rovove i sve temeljne jame obracun koli¢ina zahteva
vodenje nivelmanskog zapisnika sa odgovarajuc¢im
skicama.

m3

11.20

Postavljanje PVC-i za slivnicke prikljucke fi 160. Ova
pozicija obuhvata nabavku, transport, pripremu
podloge i ugradivanje cevi u skladu sa detaljima i
dimenzijama i uputstvima Nadzornog organa. Kao i za
sve gotove proizvode, lzvodac je duzan da pre
izvodenja radova dostavi Ateste proizvodaca o
kvalitetu cevi, nakon ¢ega Nadzorni organ odobrava
ugradnju istih. Cevi se polazu na pripremljenu podlogu
od peska ili betona, a u svemu prema standardima za
ovu vrstu radova. Placanje se vr§i po m1 ugradenih
cevi.

m1

14.00

Zatrpavanije slivnickih rovova. Ovo zatrpavanje se vrSi
u slojevima. Prvi sloj iznad cevi i pored cevi izvodi se
peskovitim materijalom i zbija vodom. Ostali deo rova
zatrpava se i zbija u slojevima pri éemu se koristi isti
materijal kao i onaj koji je predviden za nosecu
podlogu kolovozne konstrukcije. Plac¢a se po m3 u
sabijenom stanju.

m3

10.88
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Nabavka i postavljanje bubanj slivnika sa slivnickom
reSetkom. Ova pozicija obuhvata nabavku betona,
betonskih i zeljeznih elemenata, i njihovu ugradnju.
Slivnici se postavljaju na mestima koje odredi
Nadzorni organ, a u cilju prihvatanja povrsinskih voda
sa kolovoza i njihovo odvodenje u sistem kanalizacije.
Gotovi betonski elementi se postavljaju na predhodno
uradenoj betonskoj podlozi koja je propisno odlezala
kako bi se osigurala nivelmanski i polozajna stabilnost
kompletnog slivnika. Pla¢a se po komadu komplet
uradenog slivnika.

kom

Nivelacija postojecih slivnika i $ahti. Postojeée Sahtei
slivnici, koji svojim visinskim poloZzajem ne odgovaraju
novopotrebnim kotama potrebno je podiéi ili spustiti.
One se uklapaju u novu niveletu odgovaraju¢im
dizanjem ili spustanjem rama od metala, uz rusenje ili
izradu betonskog jastuka ispod rama. Sav otpadni
materijal nastao ovim poslom utovariti u vozilo,
transportovati na deponiju po uputstvu Nadzornog
organa, istovariti i rasplanirati. Obracun izvedenih
radova vrSi se po komadu slivnika i Sahte, za sav rad i
materijal.

kom

14

Svega pod lll:

GORNJI STROJ

Masinska izrada tamponskog sloja debljine d=30 cm
na delu asfaltne kolovozne konstrukcije, od drobljenog
kamenog agregata. DNS planirati sa tacno$c¢u od + -
1cm od projektovanih kota. Ispitivanje zbijenosti vrSiti
kruznom plo¢om fi-30 cm, gde je zahtevani modul
stisljivosti min. 60 MN/m2. Obracun ¢e Nadzorni organ
prihvatiti tek pos&to izvrsi geodetski i geomehanicki
prijem od strane lzvodaca i to predajom Nivelmanskih
zapisnika i geomehanickih izvestaja. Pre ugradnje
materijala za ovaj sloj, lzvodac¢ radova je u obavezi da
Nadzornom organu dostavi lzvestaj - Atest o
predhodno izvr§enom ispitivanju kvaliteta materijala
namenjenog za ugradniju u ovaj sloj. Obracun po m3
uradenog sloja tampona.

m3

296.20

10

Izrada sloja od bito - agregata debljine d= 7cm, BNHS-
16. Pozicija obuhvata nabavku materijala, spravljanje,
razastiranje, ugradnju i zbijanje asfaltne meSavine po
vru¢em postupku od mineralnog materijala i bitumena
u jednom sloju ugovorene debljine. Izvodac je duzan
da postuje sve obaveze navedene u poglavlju "Opsti
uslovi za asfaltne radove" za navedenu vrstu
proizvoda. U slu€aju trajno nekvalitetno izvedenih
radova primenice se pravila navedena u "Opstim
uslovima za asfaltne radove" pod tackom "Obracun
nekvalitetno izvedenih radova". Obracun i pla¢anje se
vr$i po m2 izvr§enog posla, uz obavezne priloge u vidu
Atesta kao dokaznica trazenih kvaliteta i nivelmanskih
zapisnika po jedinstvenim tackama od pocetnih
pozicija posla.

m3

614.29
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11

Izrada sloja ispod betonskog trotoara d = 10 cm, od
drobljenog kamenog agregata. Obracun ¢e Nadzorni
organ prihvatiti tek posto izvrsi geodetski i
geomehanicki prijem od strane lzvodaca i to predajom
Nivelmanskih zapisnika i geomehanickih izvestaja. Pre
ugradnje materijala za ovaj sloj, Izvodac radova je u
obavezi da Nadzornom organu dostavi Izvestaj - Atest
o predhodno izvr§enom ispitivanju kvaliteta materijala
namenjenog za ugradniju u ovaj sloj. Obracun po m3
uradenog sloja.

m3

16.00

12

Nabavka i postavljanje sivih betonskih ivicnjaka
12/18/80, na podlozi od betona MB 20. Prefabrikovani
betonski iviEnjaci treba da budu marke betona MB40,
otporni na so i mraz sa atestima o zahtevanom
kvalitetu i njihovu upotrebu odobrava Nadzorni organ.
Placanje se vrSi po m1 ugradenih ivicnjaka mereno na
mestu ugradivanja.

m1

400.00

13

Betoniranje trotoara betonom MB 30. Beton za
trotoare treba da bude pritisne ¢vrstoce MB30 i
otporan na dejstvo mraza i soli. Ovaj rad se meri u m2,
debljine 10cm, za odredenu Sirinu.

m2

160.00

Svega pod IV:

REKAPITULACIJA

PRIPREMNI RADOVI

DONJI STROJ

RADOVI NA 1ZDIZANJU SLIVNIKA | SAHTI SVIH PODZEMNIH INSTALACIJA

GORNJI STROJ

SVEGA RADOVI:

Porez :

UKUPNO:
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21.
POPIS RADOVA

NA INVESTICIONOM ODRZAVANJU GRADSKIH SAOBRACAJNICA
U OKVIRU POSTOJECE REGULACIJE ULICE | FAKTICKOG STANJA
KRAK ULICE SVOJBOR, L =65,11 m1, NOVI PAZAR
KP 10499; KO NOVI PAZAR

L =65,11 m1.

Req Vrsta radova Jed. Koli¢ina Jedin.
broj mere cena

Iznos

I PRIPREMNI RADOVI

Geodetsko obelezavanje trase sa potrebnim
snimanjem pre izvodenja radova, nakon zavrSetka
istih, kao i snimanje zavrsnih slojeva kolovozne
konstrukcije, temeljnih jama kod objekata,
kanalizacionih rovova i ostalih pozicija. Digitalne
snimke, nivelmanske zapisnike i ostale izvestaje,
Izvodac je u obavezi predati Nadzornom organu u
1 | dogovorenom roku. Obracun po km. km 0.065

Svega pod I:

I | DONJI STROJ

Masinski iskop zemlje u Sirokom otkopu u materijalu 11l
i IV kateg. sa utovarom i odvozom iskopanog
materijala na deponiju STD 10km, gde ¢e se po
potrebi isplanirati. Pri izvodenju iskopa treba sprovesti
potrebne zastitne mere za potpunu sigurnost pri radu i
sva potrebna osiguranja postojecih objekata i
komunikacija. U svakoj fazi rada mora biti omoguceno
efikasno odvodnjavanje. Otezan rad zbog vode pri
kopanju nece se posebno placati. U slucaju
prekopavanja planuma, zabranjuje se svaka popravka
vracanjem i sabijanjem sloja, ve¢ se mora planum
formirati na nivou prekopa, predvidene drenaze na tim
mestima, kao i ostale sisteme odvodnjavanja, po
potrebi produbiti, a donja podloga izraditi u poveéanoj
debljini s tim da viSkovi rada izazvani prekopavanjem
padaju na teret Izvodaca. Pre i za vreme rada treba na
svim promenama u iskopu odnosno kvalitetu
materijala uzeti odgovarajuée uzorke za ispitivanje
upotrebljivosti materijala za nasip, zavrsni sloj nasipa -
posteljicu, kao i za ostale eventualne namene.

2 | Obracun po m3 iskopanog materijala. m3 106.13
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Planiranje i valjanje posteljice sa davanjem poprecnih i
poduznih padova. Ispitivanje zbijenosti vrSiti kruznom
plo¢om fi-30 cm, gde se zahteva da modul sti§ljivosti
iznosi min. 50 MN/m2. PovrSina psteljice mora biti
izravnata tako da se dozvoljavaju maksimalna
odstupanja od merne ravni -30mm. Ravnost se meri
krstovima ili kanapom u svakom profilu i u svim
pravcima. Kote pojedinih mernih mesta treba odrediti
nivelmanski na mestima koje odredi Nadzorni organ
po slobodnom izboru, a obavezno na svakom
popreénom profilu koji su utvrdeni izvrSenim
snimanjem pre izvodenja zemljanih radova. Obraéun
po m2 uradene i pripremljene posteljice.

m2

252.70

Svega pod Il:

RADOVI NA 1ZDIZANJU SLIVNIKA | SAHTI SVIH PODZEMNIH

INSTALACIJA

Iskop materijala za kiSnu kanalizaciju, slivnike i
slivniCke rovove. Za izvrSene radove lzvodac se placa
po ugovorenoj jedini€noj ceni za m3 iskopanog
prirodnog tla, izmerenog od proseéne kote tla na
povrsini temeljenja, odnosno kanalizacionih i drugih
elemenata za temeljenje. Sire iskopani delovi nastali
usled greske Izvodaca, kao i obruseni delovi temelja
nece se platiti. Ukoliko Izvoda¢ svojom greSkom ikopa
temelj viSe nego $to je dato detaljem Nadzornog
organa, on mora ispuniti taj prostor sa materijalom koji
odredi Nadzorni organ. Za koli€¢inu iskopanog
materijala, Izvodacu se plac¢a po jedini¢noj ceni iz
Ugovora koja predstavlja punu nadoknadu za sav rad
na iskopu, ukljuujuci i materijal i rad na zastiti i
podgradivanju temelja, zajedno sa crpljenjem vode i
odvozom iskopanog materijala na deponiju ili u nasip
puta, ukoliko je materijal pogodan. Za sve iskopane
rovove i sve temeljne jame obracun koli¢ina zahteva
vodenje nivelmanskog zapisnika sa odgovarajuc¢im
skicama.

m3

4.00

Postavljanje PVC-i za slivnicke prikljucke fi 160. Ova
pozicija obuhvata nabavku, transport, pripremu
podloge i ugradivanje cevi u skladu sa detaljima i
dimenzijama i uputstvima Nadzornog organa. Kao i za
sve gotove proizvode, lzvodac je duzan da pre
izvodenja radova dostavi Ateste proizvodaca o
kvalitetu cevi, nakon ¢ega Nadzorni organ odobrava
ugradnju istih. Cevi se polazu na pripremljenu podlogu
od peska ili betona, a u svemu prema standardima za
ovu vrstu radova. Placanje se vr§i po m1 ugradenih
cevi.

m1

5.00

Zatrpavanije slivnickih rovova. Ovo zatrpavanje se vrSi
u slojevima. Prvi sloj iznad cevi i pored cevi izvodi se
peskovitim materijalom i zbija vodom. Ostali deo rova
zatrpava se i zbija u slojevima pri éemu se koristi isti
materijal kao i onaj koji je predviden za nosecu
podlogu kolovozne konstrukcije. Plac¢a se po m3 u
sabijenom stanju.

m3

3.85
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Nabavka i postavljanje bubanj slivnika sa slivnickom
reSetkom. Ova pozicija obuhvata nabavku betona,
betonskih i zeljeznih elemenata, i njihovu ugradnju.
Slivnici se postavljaju na mestima koje odredi
Nadzorni organ, a u cilju prihvatanja povrsinskih voda
sa kolovoza i njihovo odvodenje u sistem kanalizacije.
Gotovi betonski elementi se postavljaju na predhodno
uradenoj betonskoj podlozi koja je propisno odlezala
kako bi se osigurala nivelmanski i polozajna stabilnost
kompletnog slivnika. Pla¢a se po komadu komplet
uradenog slivnika.

kom

Nivelacija postojecih slivnika i $ahti. Postojeée Sahtei
slivnici, koji svojim visinskim poloZzajem ne odgovaraju
novopotrebnim kotama potrebno je podiéi ili spustiti.
One se uklapaju u novu niveletu odgovaraju¢im
dizanjem ili spustanjem rama od metala, uz rusenje ili
izradu betonskog jastuka ispod rama. Sav otpadni
materijal nastao ovim poslom utovariti u vozilo,
transportovati na deponiju po uputstvu Nadzornog
organa, istovariti i rasplanirati. Obracun izvedenih
radova vrSi se po komadu slivnika i Sahte, za sav rad i
materijal.

kom

Svega pod lll:

GORNJI STROJ

Masinska izrada tamponskog sloja debljine d=30 cm
na delu asfaltne kolovozne konstrukcije, od drobljenog
kamenog agregata. DNS planirati sa tacno$c¢u od + -
1cm od projektovanih kota. Ispitivanje zbijenosti vrSiti
kruznom plo¢om fi-30 cm, gde je zahtevani modul
stisljivosti min. 60 MN/m2. Obracun ¢e Nadzorni organ
prihvatiti tek pos&to izvrsi geodetski i geomehanicki
prijem od strane lzvodaca i to predajom Nivelmanskih
zapisnika i geomehanickih izvestaja. Pre ugradnje
materijala za ovaj sloj, lzvodac¢ radova je u obavezi da
Nadzornom organu dostavi lzvestaj - Atest o
predhodno izvr§enom ispitivanju kvaliteta materijala
namenjenog za ugradniju u ovaj sloj. Obracun po m3
uradenog sloja tampona.

m3

88.44

10

Izrada sloja od bito - agregata debljine d= 7cm, BNHS-
16. Pozicija obuhvata nabavku materijala, spravljanje,
razastiranje, ugradnju i zbijanje asfaltne meSavine po
vru¢em postupku od mineralnog materijala i bitumena
u jednom sloju ugovorene debljine. Izvodac je duzan
da postuje sve obaveze navedene u poglavlju "Opsti
uslovi za asfaltne radove" za navedenu vrstu
proizvoda. U slu€aju trajno nekvalitetno izvedenih
radova primenice se pravila navedena u "Opstim
uslovima za asfaltne radove" pod tackom "Obracun
nekvalitetno izvedenih radova". Obracun i pla¢anje se
vr$i po m2 izvr§enog posla, uz obavezne priloge u vidu
Atesta kao dokaznica trazenih kvaliteta i nivelmanskih
zapisnika po jedinstvenim tackama od pocetnih
pozicija posla.

m3

201.76
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11

Izrada sloja ispod betonskog trotoara d = 10 cm, od
drobljenog kamenog agregata. Obracun ¢e Nadzorni
organ prihvatiti tek posto izvrsi geodetski i
geomehanicki prijem od strane lzvodaca i to predajom
Nivelmanskih zapisnika i geomehanickih izvestaja. Pre
ugradnje materijala za ovaj sloj, Izvodac radova je u
obavezi da Nadzornom organu dostavi Izvestaj - Atest
o predhodno izvr§enom ispitivanju kvaliteta materijala
namenjenog za ugradniju u ovaj sloj. Obracun po m3
uradenog sloja.

m3

2.68

12

Nabavka i postavljanje sivih betonskih ivicnjaka
12/18/80, na podlozi od betona MB 20. Prefabrikovani
betonski ivicnjaci treba da budu marke betona MB40,
otporni na so i mraz sa atestima o zahtevanom
kvalitetu i njihovu upotrebu odobrava Nadzorni organ.
Placanje se vrSi po m1 ugradenih ivicnjaka mereno na
mestu ugradivanja.

m1

134.05

13

Betoniranje trotoara betonom MB 30. Beton za
trotoare treba da bude pritisne ¢vrstoce MB30 i
otporan na dejstvo mraza i soli. Ovaj rad se meri u m2,
debljine 10cm, za odredenu Sirinu.

m2

26.81

Svega pod IV:

REKAPITULACIJA

PRIPREMNI RADOVI

DONJI STROJ

RADOVI NA 1ZDIZANJU SLIVNIKA | SAHTI SVIH PODZEMNIH INSTALACIJA

GORNJI STROJ

SVEGA RADOVI:

Porez :

UKUPNO:
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22,

POPIS RADOVA

NA INVESTICIONOM ODRZAVANJU GRADSKIH SAOBRACAJNICA
U OKVIRU POSTOJECE REGULACIJE ULICE | FAKTICKOG STANJA
KRAK 406. NA KRAK 411, ULICA DUBROVACKA, NOVI PAZAR

KP 2120, 2183. KO NOVI PAZAR

L = 286,31 + 55,24 = 341,55 m1.

Red
broj

Vrsta radova

Jed.
mere

Koli¢ina

Jedin.
cena

Iznos

PRIPREMNI RADOVI

Geodetsko obelezavanje trase sa potrebnim
snimanjem pre izvodenja radova, nakon zavrSetka
istih, kao i snimanje zavrsnih slojeva kolovozne
konstrukcije, temeljnih jama kod objekata,
kanalizacionih rovova i ostalih pozicija. Digitalne
snimke, nivelmanske zapisnike i ostale izvestaje,
Izvodac je u obavezi predati Nadzornom organu u
dogovorenom roku. Obradun po km.

km

0.342

Rus$enje postojecih betonskih objekata, trotoara,
ivicnjaka i ostalih betonskih konstrukcija, sa utovarom
betonskih komada i odvozom istih na deponiju, STD
10km. Obrac¢un po m3 porus$enih betonskih elemenata
po dimenzijama snimljenih pre izvodenja radova.

m3

4.05

Svega pod I:

DONJI STROJ

Masinski iskop zemlje u Sirokom otkopu u materijalu 11l
i IV kateg. sa utovarom i odvozom iskopanog
materijala na deponiju STD 10km, gde ¢e se po
potrebi isplanirati. Pri izvodenju iskopa treba sprovesti
potrebne zastitne mere za potpunu sigurnost pri radu i
sva potrebna osiguranja postojecih objekata i
komunikacija. U svakoj fazi rada mora biti omoguceno
efikasno odvodnjavanje. Otezan rad zbog vode pri
kopanju nece se posebno placati. U slu€aju
prekopavanja planuma, zabranjuje se svaka popravka
vrac¢anjem i sabijanjem sloja, ve¢ se mora planum
formirati na nivou prekopa, predvidene drenaze na tim
mestima, kao i ostale sisteme odvodnjavanja, po
potrebi produbiti, a donja podloga izraditi u povecanoj
debljini s tim da viSkovi rada izazvani prekopavanjem
padaju na teret lzvodaca. Pre i za vreme rada treba na
svim promenama u iskopu odnosno kvalitetu
materijala uzeti odgovarajuée uzorke za ispitivanje
upotrebljivosti materijala za nasip, zavrsni sloj nasipa -
posteljicu, kao i za ostale eventualne namene.
Obracun po m3 iskopanog materijala.

m3

1,039.86
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Izrada nasipa na silaznoj rampi od materijala iz iskopa
sa trase, i to iskljucivo ako je u pitanju neorganski
materijal propisanih kvaliteta. U nasip se ne moze
ugradivati materijal koji bi vremenom zbog
biohemijskog delovanja promenio svoje fizi¢ko -
mehani¢ke osobine. Materijal za iszradu nasipa treba
izabrati iz useka na trasi pod uslovom da nije osetljiv
na prisustvo vode. Obracun po m3 uradenog nasipa,
¢iji rad obuhvata nasipanje, razastiranje, grubo
odnosno fino planiranje, susenje ili kvaSenje i zbijanje
materijala.

m3

5.60

Planiranje i valjanje posteljice sa davanjem poprecnih i
poduznih padova. Ispitivanje zbijenosti vrsiti kruznom
ploc¢om fi-30 cm, gde se zahteva da modul sti$ljivosti
iznosi min. 50 MN/m2. PovrSina psteljice mora biti
izravnata tako da se dozvoljavaju maksimalna
odstupanja od merne ravni -30mm. Ravnost se meri
krstovima ili kanapom u svakom profilu i u svim
pravcima. Kote pojedinih mernih mesta treba odrediti
nivelmanski na mestima koje odredi Nadzorni organ
po slobodnom izboru, a obavezno na svakom
popreénom profilu koji su utvrdeni izvrSenim
snimanjem pre izvodenja zemljanih radova. Obraéun
po m2 uradene i pripremljene posteljice.

m2

1,828.72

Svega pod Il
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Iskop materijala za kiSnu kanalizaciju, slivnike i
slivni¢ke rovove. Za izvrSene radove lzvodac se placa
po ugovorenoj jediniénoj ceni za m3 iskopanog
prirodnog tla, izmerenog od proseéne kote tla na
povrsini temeljenja, odnosno kanalizacionih i drugih
elemenata za temeljenje. Sire iskopani delovi nastali
usled greske lzvodaca, kao i obruseni delovi temelja
nece se platiti. Ukoliko Izvoda¢ svojom greSkom ikopa
temelj viSe nego $to je dato detaljem Nadzornog
organa, on mora ispuniti taj prostor sa materijalom koji
odredi Nadzorni organ. Za koli€inu iskopanog
materijala, 1zvodacéu se placéa po jedini¢noj ceni iz
Ugovora koja predstavlja punu nadoknadu za sav rad
na iskopu, ukljuujuci i materijal i rad na zastiti i
podgradivanju temelja, zajedno sa crpljenjem vode i
odvozom iskopanog materijala na deponiju ili u nasip
puta, ukoliko je materijal pogodan. Za sve iskopane
rovove i sve temeljne jame obracun koli¢ina zahteva
vodenje nivelmanskog zapisnika sa odgovarajuc¢im
skicama.

m3

28.80
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Postavljanje PVC-i za slivnicke prikljucke fi 160. Ova
pozicija obuhvata nabavku, transport, pripremu
podloge i ugradivanje cevi u skladu sa detaljima i
dimenzijama i uputstvima Nadzornog organa. Kao i za
sve gotove proizvode, lzvodac je duzan da pre
izvodenja radova dostavi Ateste proizvodaca o
kvalitetu cevi, nakon ¢ega Nadzorni organ odobrava
ugradnju istih. Cevi se polazu na pripremljenu podlogu
od peska ili betona, a u svemu prema standardima za
ovu vrstu radova. Placanje se vr§i po m1 ugradenih
cevi.

m1

36.00

Zatrpavanije slivnickih rovova. Ovo zatrpavanje se vrsi
u slojevima. Prvi sloj iznad cevi i pored cevi izvodi se
peskovitim materijalom i zbija vodom. Ostali deo rova
zatrpava se i zbija u slojevima pri €emu se Koristi isti
materijal kao i onaj koji je predviden za nosecu
podlogu kolovozne konstrukcije. Pla¢a se po m3 u
sabijenom stanju.

m3

25.63

Nabavka i postavljanje bubanj slivnika sa slivnickom
reSetkom. Ova pozicija obuhvata nabavku betona,
betonskih i zeljeznih elemenata, i njihovu ugradnju.
Slivnici se postavljaju na mestima koje odredi
Nadzorni organ, a u cilju prihvatanja povrSinskih voda
sa kolovoza i njihovo odvodenje u sistem kanalizacije.
Gotovi betonski elementi se postavljaju na predhodno
uradenoj betonskoj podlozi koja je propisno odlezala
kako bi se osigurala nivelmanski i polozajna stabilnost
kompletnog slivnika. Pla¢a se po komadu komplet
uradenog slivnika.

kom

11

Nivelacija postojecih slivnika i $ahti. Postojeée Sahtei
slivnici, koji svojim visinskim poloZzajem ne odgovaraju
novopotrebnim kotama potrebno je podiéi ili spustiti.
One se uklapaju u novu niveletu odgovaraju¢im
dizanjem ili spustanjem rama od metala, uz rusenje ili
izradu betonskog jastuka ispod rama. Sav otpadni
materijal nastao ovim poslom utovariti u vozilo,
transportovati na deponiju po uputstvu Nadzornog
organa, istovariti i rasplanirati. Obracun izvedenih
radova vrSi se po komadu slivnika i Sahte, za sav rad i
materijal.

kom

22
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10

MasSinska izrada tamponskog sloja debljine d=35 cm
na delu asfaltne kolovozne konstrukcije, od drobljenog
kamenog agregata. DNS planirati sa taénoSc¢u od + -
1cm od projektovanih kota. Ispitivanje zbijenosti vrSiti
kruznom plo¢om fi-30 cm, gde je zahtevani modul
stisljivosti min. 60 MN/m2. Obracun ¢e Nadzorni organ
prihvatiti tek po&to izvrsi geodetski i geomehanicki
prijem od strane Izvodaca i to predajom Nivelmanskih
zapisnika i geomehanickih izvestaja. Pre ugradnje
materijala za ovaj sloj, lzvodac¢ radova je u obavezi da
Nadzornom organu dostavi lzvestaj - Atest o
predhodno izvr§enom ispitivanju kvaliteta materijala
namenjenog za ugradnju u ovaj sloj. Obracun po m3
uradenog sloja tampona.

m3

704.25

11

Izrada sloja od bito - agregata debljine d= 7cm, BNHS-
16. Pozicija obuhvata nabavku materijala, spravljanje,
razastiranje, ugradnju i zbijanje asfaltne meSavine po
vru¢em postupku od mineralnog materijala i bitumena
u jednom sloju ugovorene debljine. I1zvodac je duzan
da postuje sve obaveze navedene u poglavlju "Opsti
uslovi za asfaltne radove" za navedenu vrstu
proizvoda. U sluc€aju trajno nekvalitetno izvedenih
radova primenice se pravila navedena u "Opstim
uslovima za asfaltne radove" pod tackom "Obracun
nekvalitetno izvedenih radova". Obracun i pla¢anje se
vr$i po m2 izvr§enog posla, uz obavezne priloge u vidu
Atesta kao dokaznica trazenih kvaliteta i nivelmanskih
zapisnika po jedinstvenim tatkama od pocetnih
pozicija posla.

m3

1,675.11

12

Izrada sloja ispod betonskog trotoara d = 10 cm, od
drobljenog kamenog agregata. Obrac¢un ¢e Nadzorni
organ prihvatiti tek posto izvrsi geodetski i
geomehanicki prijem od strane lzvodaca i to predajom
Nivelmanskih zapisnika i geomehanickih izvestaja. Pre
ugradnje materijala za ovaj sloj, Izvodac radova je u
obavezi da Nadzornom organu dostavi Izvestaj - Atest
o predhodno izvrSenom ispitivanju kvaliteta materijala
namenjenog za ugradnju u ovaj sloj. Obracun po m3
uradenog sloja.

m3

53.48

13

Nabavka i postavljanje sivih betonskih ivicnjaka
12/18/80, na podlozi od betona MB 20. Prefabrikovani
betonski ivi€njaci treba da budu marke betona MB40,
otporni na so i mraz sa atestima o zahtevanom
kvalitetu i njihovu upotrebu odobrava Nadzorni organ.
Pla¢anje se vr8i po m1 ugradenih ivicnjaka mereno na
mestu ugradivanja.

mi

644.98

14

Betoniranje trotoara betonom MB 30. Beton za
trotoare treba da bude pritisne &vrsto¢e MB30 i
otporan na dejstvo mraza i soli. Ovaj rad se meri u m2,
debljine 10cm, za odredenu Sirinu.

m2

534.83

Svega pod IV:

97




REKAPITULACIJA

I PRIPREMNI RADOVI

I | DONJI STROJ

Il | RADOVI NA 1ZDIZANJU SLIVNIKA | SAHTI SVIH PODZEMNIH INSTALACIJA

IV | GORNJI STROJ

SVEGA RADOVI:

Porez :

UKUPNO:

23.
POPIS RADOVA

NA INVESTICIONOM ODRZAVANJU GRADSKIH SAOBRACAJNICA O OKVIRU POSTOJECE

REGULACIJE | FAKTICKOG STANJA
KRAK ULICE 407, DUBROVACKA
( KO NOVI PAZAR, KP 2136.)
U NOVOM PAZARU

L =98,78 m1.

Red Jed. Jedin.

! Vrsta radova Koli¢ina
broj mere cena

Iznos

I PRIPREMNI RADOVI

Geodetsko obelezavanije trase sa potrebnim
snimanjem pre izvodenja radova, nakon zavrSetka
istih, kao i snimanje zavrénih slojeva kolovozne
konstrukcije, temeljnih jama kod objekata,
kanalizacionih rovova i ostalih pozicija. Digitalne
snimke, nivelmanske zapisnike i ostale izvestaje,
Izvodac je u obavezi predati Nadzornom organu u
1 | dogovorenom roku. Obraéun po km. km 0.098

Rusenje postojecih betonskih objekata, trotoara,
ivi€njaka i ostalih betonskih konstrukcija, sa utovarom
betonskih komada i odvozom istih na deponiju, STD
10km. Obrac¢un po m3 porus$enih betonskih elemenata
2 | po dimenzijama snimljenih pre izvodenja radova. m3 7.20

Svega pod I:
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DONJI STROJ

Masinski iskop zemlje u Sirokom otkopu u materijalu 11l
i IV kateg. sa utovarom i odvozom iskopanog
materijala na deponiju STD 10km, gde e se po
potrebi isplanirati. Pri izvodenju iskopa treba sprovesti
potrebne zastitne mere za potpunu sigurnost pri radu i
sva potrebna osiguranja postojecih objekata i
komunikacija. U svakoj fazi rada mora biti omoguceno
efikasno odvodnjavanje. Otezan rad zbog vode pri
kopanju nece se posebno placati. U slu€aju
prekopavanja planuma, zabranjuje se svaka popravka
vracanjem i sabijanjem sloja, ve¢ se mora planum
formirati na nivou prekopa, predvidene drenaze na tim
mestima, kao i ostale sisteme odvodnjavanja, po
potrebi produbiti, a donja podloga izraditi u povecanoj
debljini s tim da viSkovi rada izazvani prekopavanjem
padaju na teret lzvodaca. Pre i za vreme rada treba na
svim promenama u iskopu odnosno kvalitetu
materijala uzeti odgovarajuce uzorke za ispitivanje
upotrebljivosti materijala za nasip, zavrsni sloj nasipa -
posteljicu, kao i za ostale eventualne namene.
Obracun po m3 iskopanog materijala.

m3

241.46

Planiranje i valjanje posteljice sa davanjem poprecnih i
poduznih padova. Ispitivanje zbijenosti vrSiti kruznom
plo¢om fi-30 cm, gde se zahteva da modul stisljivosti
iznosi min. 50 MN/m2. PovrSina psteljice mora biti
izravnata tako da se dozvoljavaju maksimalna
odstupanja od merne ravni -30mm. Ravnost se meri
krstovima ili kanapom u svakom profilu i u svim
pravcima. Kote pojedinih mernih mesta treba odrediti
nivelmanski na mestima koje odredi Nadzorni organ
po slobodnom izboru, a obavezno na svakom
popreénom profilu koji su utvrdeni izvr§enim
snimanjem pre izvodenja zemljanih radova. Obracun
po m2 uradene i pripremljene posteljice.

m2

408.93

Svega pod Il
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Iskop materijala za kiSnu kanalizaciju, slivnike i
slivniCke rovove. Za izvrSene radove lzvodac se placa
po ugovorenoj jediniénoj ceni za m3 iskopanog
prirodnog tla, izmerenog od proseéne kote tla na
povrsini temeljenja, odnosno kanalizacionih i drugih
elemenata za temeljenje. Sire iskopani delovi nastali
usled greske Izvodaca, kao i obrusSeni delovi temelja
nece se platiti. Ukoliko Izvoda¢ svojom greSkom ikopa
temelj viSe nego $to je dato detaljem Nadzornog
organa, on mora ispuniti taj prostor sa materijalom koji
odredi Nadzorni organ. Za koli€¢inu iskopanog
materijala, Izvodacu se plac¢a po jedini¢noj ceni iz
Ugovora koja predstavlja punu nadoknadu za sav rad
na iskopu, ukljuujuci i materijal i rad na zastiti i
podgradivanju temelja, zajedno sa crpljenjem vode i
odvozom iskopanog materijala na deponiju ili u nasip
puta, ukoliko je materijal pogodan. Za sve iskopane
rovove i sve temeljne jame obracun koli¢ina zahteva
vodenje nivelmanskog zapisnika sa odgovarajuc¢im
skicama.

m3

6.00

Nabavka i postavljanje bubanj slivnika sa slivnickom
reSetkom. Ova pozicija obuhvata nabavku betona,
betonskih i Zeljeznih elemenata, i njihovu ugradnju.
Slivnici se postavljaju na mestima koje odredi
Nadzorni organ, a u cilju prihvatanja povrsinskih voda
sa kolovoza i njihovo odvodenje u sistem kanalizacije.
Gotovi betonski elementi se postavljaju na predhodno
uradenoj betonskoj podlozi koja je propisno odlezala
kako bi se osigurala nivelmanski i polozajna stabilnost
kompletnog slivnika. Pla¢a se po komadu komplet
uradenog slivnika.

kom

Postavljanje PVC-i za slivnicke prikljucke fi 160. Ova
pozicija obuhvata nabavku, transport, pripremu
podloge i ugradivanje cevi u skladu sa detaljima i
dimenzijama i uputstvima Nadzornog organa. Kao i za
sve gotove proizvode, lzvodac je duzan da pre
izvodenja radova dostavi Ateste proizvodaca o
kvalitetu cevi, nakon ¢ega Nadzorni organ odobrava
ugradnju istih. Cevi se polazu na pripremljenu podlogu
od peska ili betona, a u svemu prema standardima za
ovu vrstu radova. Placanje se vr§i po m1 ugradenih
cevi.

mi

7.00

Zatrpavanije slivni¢kih rovova. Ovo zatrpavanje se vrsi
u slojevima. Prvi sloj iznad cevi i pored cevi izvodi se
peskovitim materijalom i zbija vodom. Ostali deo rova
zatrpava se i zbija u slojevima pri éemu se Koristi isti
materijal kao i onaj koji je predviden za nosecu
podlogu kolovozne konstrukcije. Plac¢a se po m3 u
sabijenom stanju.

m3

5.85
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Nivelacija postojecih slivnika i $ahti. Postoje¢e Sahtei
slivnici, koji svojim visinskim poloZajem ne odgovaraju
novopotrebnim kotama potrebno je podici ili spustiti.
One se uklapaju u novu niveletu odgovarajuéim
dizanjem ili spustanjem rama od metala, uz rusenje ili
izradu betonskog jastuka ispod rama. Sav otpadni
materijal nastao ovim poslom utovariti u vozilo,
transportovati na deponiju po uputstvu Nadzornog
organa, istovariti i rasplanirati. Obracun izvedenih
radova vrSi se po komadu slivnika i Sahte, za sav rad i
materijal.

kom

Svega pod Il
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10

Masinska izrada tamponskog sloja debljine d=30 cm
na delu asfaltne kolovozne konstrukcije, od drobljenog
kamenog agregata. DNS planirati sa taénoSc¢u od + -
1cm od projektovanih kota. Ispitivanje zbijenosti vrSiti
kruznom plo¢om fi-30 cm, gde je zahtevani modul
stiSljivosti min. 60 MN/m2. Obra¢un ¢e Nadzorni organ
prihvatiti tek posto izvrSi geodetski i geomehanicki
prijem od strane Izvodaca i to predajom Nivelmanskih
zapisnika i geomehanickih izvestaja. Pre ugradnje
materijala za ovaj sloj, lzvodac radova je u obavezi da
Nadzornom organu dostavi Izvestaj - Atest o
predhodno izvrSenom ispitivanju kvaliteta materijala
namenjenog za ugradnju u ovaj sloj. Obracun po m3
uradenog sloja tampona.

m3

156.48

11

Izrada sloja od bito - agregata debljine d= 7cm, BNHS-
16. Pozicija obuhvata nabavku materijala, spravljanje,
razastiranje, ugradnju i zbijanje asfaltne meSavine po
vru¢em postupku od mineralnog materijala i bitumena
u jednom sloju ugovorene debljine. Izvodac je duzan
da postuje sve obaveze navedene u poglavlju "Opsti
uslovi za asfaltne radove" za navedenu vrstu
proizvoda. U slu€aju trajno nekvalitetno izvedenih
radova primenice se pravila navedena u "Opstim
uslovima za asfaltne radove" pod tackom "Obracun
nekvalitetno izvedenih radova". Obracun i pla¢anje se
vrSi po m2 izvr§enog posla, uz obavezne priloge u vidu
Atesta kao dokaznica trazenih kvaliteta i nivelmanskih
zapisnika po jedinstvenim tackama od pocetnih
pozicija posla.

m3

363.49

12

Izrada sloja ispod betonskog trotoarad = 10 cm, od
drobljenog kamenog agregata. Obracun ¢e Nadzorni
organ prihvatiti tek posto izvrsi geodetski i
geomehanicki prijem od strane lzvodaca i to predajom
Nivelmanskih zapisnika i geomehanickih izvestaja. Pre
ugradnje materijala za ovaj sloj, Izvodac radova je u
obavezi da Nadzornom organu dostavi Izvestaj - Atest
o predhodno izvr§enom ispitivanju kvaliteta materijala
namenjenog za ugradnju u ovaj sloj. Obracun po m3
uradenog sloja.

m3

5.68
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Nabavka i postavljanje sivih betonskih ivicnjaka
12/18/80, na podlozi od betona MB 20. Prefabrikovani
betonski ivicnjaci treba da budu marke betona MB40,
otporni na so i mraz sa atestima o zahtevanom
kvalitetu i njihovu upotrebu odobrava Nadzorni organ.
Placanje se vrSi po m1 ugradenih ivicnjaka mereno na
mestu ugradivanja. m1 197.56

14

Betoniranje trotoara betonom MB 30. Beton za
trotoare treba da bude pritisne &vrsto¢e MB30 i
otporan na dejstvo mraza i soli. Ovaj rad se meri u m2,
debljine 10cm, za odredenu Sirinu. m2 56.80

Svega pod IV:
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POPIS RADOVA
NA UREDENJU GRADSKIH SAOBRACAJNIVCA
U OKVIRU POSTOJECE REGULACIJE L[LICE | FAKTICKOG STANJA
KRAKA ULICE 408, DUBROVACKA, , NOVI PAZAR
KP 2126; KO NOVI PAZAR
L = 86,65 m1.
Req Vrsta radova Jed. Koli¢ina Jedin. Iznos
broj mere cena
I PRIPREMNI RADOVI
Geodetsko obelezavanje trase sa potrebnim
snimanjem pre izvodenja radova, nakon zavrSetka
istih, kao i snimanje zavrsnih slojeva kolovozne
konstrukcije, temeljnih jama kod objekata,
kanalizacionih rovova i ostalih pozicija. Digitalne
snimke, nivelmanske zapisnike i ostale izvestaje,
Izvodac je u obavezi predati Nadzornom organu u
1 | dogovorenom roku. Obracun po km. km 0.087
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Masinski iskop zemlje u Sirokom otkopu u materijalu 11l
i IV kateg. sa utovarom i odvozom iskopanog
materijala na deponiju STD 10km, gde e se po
potrebi isplanirati. Pri izvodenju iskopa treba sprovesti
potrebne zastithe mere za potpunu sigurnost pri radu i
sva potrebna osiguranja postojecih objekata i
komunikacija. U svakoj fazi rada mora biti omoguceno
efikasno odvodnjavanje. Otezan rad zbog vode pri
kopanju nece se posebno plaéati. U slu€aju
prekopavanja planuma, zabranjuje se svaka popravka
vrac¢anjem i sabijanjem sloja, ve¢ se mora planum
formirati na nivou prekopa, predvidene drenaze na tim
mestima, kao i ostale sisteme odvodnjavanja, po
potrebi produbiti, a donja podloga izraditi u povecanoj
debljini s tim da viSkovi rada izazvani prekopavanjem
padaju na teret lzvodaca. Pre i za vreme rada treba na
svim promenama u iskopu odnosno kvalitetu
materijala uzeti odgovarajuée uzorke za ispitivanje
upotrebljivosti materijala za nasip, zavréni sloj nasipa -
posteljicu, kao i za ostale eventualne namene.
Obracun po m3 iskopanog materijala.

m3

321.22

Planiranje i valjanje posteljice sa davanjem poprecnih i
poduznih padova. Ispitivanje zbijenosti vrSiti kruznom
plo¢om fi-30 cm, gde se zahteva da modul stisljivosti
iznosi min. 50 MN/m2. PovrSina psteljice mora biti
izravnata tako da se dozvoljavaju maksimalna
odstupanja od merne ravni -30mm. Ravnost se meri
krstovima ili kanapom u svakom profilu i u svim
pravcima. Kote pojedinih mernih mesta treba odrediti
nivelmanski na mestima koje odredi Nadzorni organ
po slobodnom izboru, a obavezno na svakom
popreénom profilu koji su utvrdeni izvrSenim
snimanjem pre izvodenja zemljanih radova. Obraéun
po m2 uradene i pripremljene posteljice.

m2

622.67

Svega pod Il:

GORNJI STROJ

Masinska izrada tamponskog sloja debljine d=35 cm
na delu asfaltne kolovozne konstrukcije, od drobljenog
kamenog agregata. DNS planirati sa taénoSc¢u od + -
1cm od projektovanih kota. Ispitivanje zbijenosti vrSiti
kruznom plo¢om fi-30 cm, gde je zahtevani modul
stisljivosti min. 60 MN/m2. Obracun ¢e Nadzorni organ
prihvatiti tek pos&to izvrsi geodetski i geomehanicki
prijem od strane Izvodaca i to predajom Nivelmanskih
zapisnika i geomehanickih izvestaja. Pre ugradnje
materijala za ovaj sloj, lzvodac¢ radova je u obavezi da
Nadzornom organu dostavi lzvestaj - Atest o
predhodno izvr§enom ispitivanju kvaliteta materijala
namenjenog za ugradnju u ovaj sloj. Obracun po m3
uradenog sloja tampona.

m3

258.80
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Izrada sloja od bito - agregata debljine d= 7cm, BNHS-
16. Pozicija obuhvata nabavku materijala, spravljanje,
razastiranje, ugradnju i zbijanje asfaltne meSavine po
vrué¢em postupku od mineralnog materijala i bitumena
u jednom sloju ugovorene debljine. I1zvodac je duzan
da postuje sve obaveze navedene u poglavlju "Opsti
uslovi za asfaltne radove" za navedenu vrstu
proizvoda. U sluc€aju trajno nekvalitetno izvedenih
radova primenice se pravila navedena u "Ops&tim
uslovima za asfaltne radove" pod tackom "Obracun
nekvalitetno izvedenih radova". Obracun i pla¢anje se
vrSi po m2 izvr§enog posla, uz obavezne priloge u vidu
Atesta kao dokaznica trazenih kvaliteta i nivelmanskih
zapisnika po jedinstvenim taCkama od pocetnih
pozicija posla.

m3

437.86

Nabavka i postavljanje sivih betonskih ivicnjaka
12/18/80, na podlozi od betona MB 20, (izdignuta
ivicna traka). Prefabrikovani betonski ivinjaci treba da
budu marke betona MB40, otporni na so i mraz sa
atestima o zahtevanom kvalitetu i njihovu upotrebu
odobrava Nadzorni organ. Pla¢anje se vrSi po m1
ugradenih ivi€njaka mereno na mestu ugradivanja.

mi

180.00

Svega pod lll:

REKAPITULACIJA

PRIPREMNI RADOVI

DONJI STROJ

GORNJI STROJ

SVEGA RADOVI:

Porez :

UKUPNO:
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25.
POPIS RADOVA

KRAK V, ULICA IVE ANDRICA, u Novom Pazaru
KP 5041. KO NOVI PAZAR.

L=111,59 m1.

Req Vrsta radova Jed. Koli¢ina Jedin. Iznos
broj mere cena

I PRIPREMNI RADOVI

Obelezavanje temena, potrebna snimanja na terenu i
1 | drugi geodetski radovi. Obracun po km. km 0.112

Svega pod I:

I | DONJI STROJ

Masinski iskop zemlje u Sirokom otkopu u materijalu 11l
i IV kateg. sa utovarom i odvozom iskopanog
materijala na deponiju STD 10km, gde ¢e se po
potrebi isplanirati. Obracun po m3 iskopanog

2 | materijala. m3 262.03

Planiranje i valjanje posteljice sa davanjem poprecnih i
poduznih padova. Ispitivanje zbijenosti vrsiti kruznom
plo¢om fi-30 cm, gde se zahteva da modul stisljivosti
iznosi min. 50 MN/m2. Obra€un po m2 uradene i

3 | pripremljene posteljice. m2 407.00

Svega pod Il

Il | RADOVI NA IZRADI VEZA KISNE KANALIZACIJE

Komplet izrada poprec¢ne slivnicke reSetke, sa
iskopom, betonskim i zanatskim radovima i svim
4 | potrebnim materijalom. m1 3.36

Svega pod llI:

IV | GORNJI STROJ

Izrada tamponskog sloja debljine d=35 cm na delu
asfaltne kolovozne konstrukcije, od drobljenog
kamenog agregata. DNS planirati sa taénoSc¢u od + -
1cm od projektovanih kota. Ispitivanje zbijenosti vrSiti
kruznom plo¢om fi-30 cm, gde je zahtevani modul
stisljivosti min. 60 MN/m2. Obracun po m3 uradenog

5 | sloja tampona. m3 156.50
Izrada podloge ispod trotoara u sloju d = 10 cm, od

6 | drobljienog kamenog agregata. m3 6.26
Nabavka i postavljanje sivih betonskih ivicnjaka

7 | 12/18/80, na podlozi od betona MB 20. mf 153.50
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Betoniranje trotoara betonom MB 30, prema detalju.

m2

62.65

Izrada sloja od bito - agregata debljine d= 7cm.
Kvalitet i izrada mora odgovarati uslovima iz opSteg
opisa radova. Obracun po m2 izradenog sloja asfalta.

m2

337.40

Svega pod IV:

REKAPITULACIJA

PRIPREMNI RADOVI

DONJI STROJ

RADOVI NA IZRADI VEZA KISNE KANALIZACIJE

GORNJI STROJ

SVEGA RADOVI:

Porez :

UKUPNO:

26.

POPIS RADOVA

NA INVESTICIONOM ODRZAVANJU GRADSKIH SAOBRACAJUNICA
U OKVIRU POSTOJECE REGULACIJE ULICE | FAKTICKOG STANJA
ULICA UZICKA, NOVI PAZAR

KP 3949; 4002; 4854/1. KO POSTENJE

L = 526,99 m1.

Red

. Vrsta radova
broj

Jed.
mere

Koli¢ina

Jedin.
cena

Iznos

I PRIPREMNI RADOVI

Geodetsko obelezavanje trase sa potrebnim

istih, kao i snimanje zavrsnih slojeva kolovozne
konstrukcije, temeljnih jama kod objekata,
kanalizacionih rovova i ostalih pozicija. Digitalne
snimke, nivelmanske zapisnike i ostale izvestaje,

1 | dogovorenom roku. Obraéun po km.

snimanjem pre izvodenja radova, nakon zavrSetka

Izvodac je u obavezi predati Nadzornom organu u

Svega pod I:

km

0.527

I | DONJI STROJ
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Masinski iskop zemlje u Sirokom otkopu u materijalu lll
i IV kateg. sa utovarom i odvozom iskopanog
materijala na deponiju STD 10km, gde ¢e se po
potrebi isplanirati. Pri izvodenju iskopa treba sprovesti
potrebne zastitne mere za potpunu sigurnost pri radu i
sva potrebna osiguranja postojecih objekata i
komunikacija. U svakoj fazi rada mora biti omoguéeno
efikasno odvodnjavanje. Otezan rad zbog vode pri
kopanju nece se posebno plaéati. U slu€aju
prekopavanja planuma, zabranjuje se svaka popravka
vracanjem i sabijanjem sloja, ve¢ se mora planum
formirati na nivou prekopa, predvidene drenaze na tim
mestima, kao i ostale sisteme odvodnjavanja, po
potrebi produbiti, a donja podloga izraditi u povecanoj
debljini s tim da viSkovi rada izazvani prekopavanjem
padaju na teret lzvodaca. Pre i za vreme rada treba na
svim promenama u iskopu odnosno kvalitetu
materijala uzeti odgovarajuce uzorke za ispitivanje
upotrebljivosti materijala za nasip, zavrsni sloj nasipa -
posteljicu, kao i za ostale eventualne namene.
Obracun po m3 iskopanog materijala.

m3

378.22

Planiranje i valjanje posteljice sa davanjem poprecnih i
poduznih padova. Ispitivanje zbijenosti vrSiti kruznom
plo¢om fi-30 cm, gde se zahteva da modul stiSljivosti
iznosi min. 50 MN/m2. PovrS§ina psteljice mora biti
izravnata tako da se dozvoljavaju maksimalna
odstupanja od merne ravni -30mm. Ravnost se meri
krstovima ili kanapom u svakom profilu i u svim
pravcima. Kote pojedinih mernih mesta treba odrediti
nivelmanski na mestima koje odredi Nadzorni organ
po slobodnom izboru, a obavezno na svakom
popre¢nom profilu koji su utvrdeni izvrSenim
snimanjem pre izvodenja zemljanih radova. Obracun
po m2 uradene i pripremljene posteljice.

m2

2,273.49

Svega pod Il:

RADOVI NA 1ZDIZANJU SLIVNIKA | SAHTI SVIH PODZEMNIH INSTALACIJA
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Iskop materijala za kiSnu kanalizaciju, slivnike i
slivniCke rovove. Za izvrSene radove lzvodac se placa
po ugovorenoj jedini¢noj ceni za m3 iskopanog
prirodnog tla, izmerenog od prosecne kote tla na
povrsini temeljenja, odnosno kanalizacionih i drugih
elemenata za temeljenje. Sire iskopani delovi nastali
usled greske Izvodaca, kao i obruSeni delovi temelja
nece se platiti. Ukoliko Izvoda¢ svojom greSkom ikopa
temelj viSe nego $to je dato detaljem Nadzornog
organa, on mora ispuniti taj prostor sa materijalom koji
odredi Nadzorni organ. Za koli¢inu iskopanog
materijala, 1zvodacu se pla¢a po jedini€noj ceni iz
Ugovora koja predstavlja punu nadoknadu za sav rad
na iskopu, uklju€ujuci i materijal i rad na zastiti i
podgradivanju temelja, zajedno sa crpljenjem vode i
odvozom iskopanog materijala na deponiju ili u nasip
puta, ukoliko je materijal pogodan. Za sve iskopane
rovove i sve temeljne jame obracun koli¢ina zahteva
vodenje nivelmanskog zapisnika sa odgovarajuc¢im
skicama.

m3

200.00

Postavljanje PVC-i za kolektor kiSne kanalizacije fi
300. Ova pozicija obuhvata nabavku, transport,
pripremu podloge i ugradivanje cevi u skladu sa
detaljima i dimenzijama i uputstvima Nadzornog
organa. Kao i za sve gotove proizvode, lzvodac je
duzan da pre izvodenja radova dostavi Ateste
proizvodaca o kvalitetu cevi, nakon ¢ega Nadzorni
organ odobrava ugradnju istih. Cevi se polazu na
pripremljenu podlogu od peska ili betona, a u svemu
prema standardima za ovu vrstu radova. Pla¢anje se
vr§i po m1 ugradenih cevi.

kom

235

Postavljanje PVC-i za slivnicke prikljucke fi 160. Ova
pozicija obuhvata nabavku, transport, pripremu
podloge i ugradivanje cevi u skladu sa detaljima i
dimenzijama i uputstvima Nadzornog organa. Kao i za
sve gotove proizvode, lzvodac je duzan da pre
izvodenja radova dostavi Ateste proizvodaca o
kvalitetu cevi, nakon ¢ega Nadzorni organ odobrava
ugradniju istih. Cevi se polazu na pripremljenu podlogu
od peska ili betona, a u svemu prema standardima za
ovu vrstu radova. Placanje se vrSi po m1 ugradenih
cevi.

m1

16.00

Zatrpavanije slivni¢kih rovova. Ovo zatrpavanje se vrsi
u slojevima. Prvi sloj iznad cevi i pored cevi izvodi se
peskovitim materijalom i zbija vodom. Ostali deo rova
zatrpava se i zbija u slojevima pri éemu se koristi isti
materijal kao i onaj koji je predviden za nosecéu
podlogu kolovozne konstrukcije. Placa se po m3 u
sabijenom stanju.

m3

172.50
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Komplet izrada revizionih Sahti za kiSnu kanalizaciju.
Ove Sahte se izvode od prefabrikovanih betonskih
elemenata u obliku i po detalju Nadzornog organa.
Radovi uklju€uju nivelaciju dna temelja, izradu podloge
od betona, izolacije nabavke, prevoza i postavljanja
elemenata od betona i poklopaca $ahti i zatrpavanija,
kao i celokupnu nabavku i ugradnju materijala i svega
ostalog potrebnog za izvrSenje posla. Prefabrikovani
elementi se ugraduju sa gotovim otvorima kako bi se
izbeglo naknadno busenje. Ako se naknadno busenje
mora raditi, spojevi se moraju pravilno izvesti.
Povezivanje betonskih elemenata se vrSi po spoju
pero i Zlieb, dok se ostali spojevi zalivaju masom za
zalivanje. Spoj beonski element - zeljezni Saht
poklopac se radi od armiranog betona po detalju
Nadzornog organa. Pre ugradivanja spoj na dnu $ahte
se evidentira nivelmanskim upisom u Grad. dnevnik.
Placa se po komadu komplet uradene revizione Sahte.

kom

Nabavka i postavljanje bubanj slivnika sa slivnickom
reSetkom. Ova pozicija obuhvata nabavku betona,
betonskih i zeljeznih elemenata, i njihovu ugradnju.
Slivnici se postavljaju na mestima koje odredi
Nadzorni organ, a u cilju prihvatanja povrSinskih voda
sa kolovoza i njihovo odvodenje u sistem kanalizacije.
Gotovi betonski elementi se postavljaju na predhodno
uradenoj betonskoj podlozi koja je propisno odlezala
kako bi se osigurala nivelmanski i polozajna stabilnost
kompletnog slivnika. Pla¢a se po komadu komplet
uradenog slivnika.

kom

10

Nivelacija postojecih slivnika i Sahti. Postoje¢e Sahtei
slivnici, koji svojim visinskim polozajem ne odgovaraju
novopotrebnim kotama potrebno je podiéi ili spustiti.
One se uklapaju u novu niveletu odgovaraju¢im
dizanjem ili spustanjem rama od metala, uz ruSenije ili
izradu betonskog jastuka ispod rama. Sav otpadni
materijal nastao ovim poslom utovariti u vozilo,
transportovati na deponiju po uputstvu Nadzornog
organa, istovariti i rasplanirati. Obracun izvedenih
radova vrSi se po komadu slivnika i Sahte, za sav rad i
materijal.

kom

Svega pod llI:

GORNJI STROJ
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11

Masinska izrada tamponskog sloja debljine d=30 cm
na delu asfaltne kolovozne konstrukcije, od drobljenog
kamenog agregata. DNS planirati sa tacno$¢u od + -
1cm od projektovanih kota. Ispitivanje zbijenosti vrSiti
kruznom plo¢om fi-30 cm, gde je zahtevani modul
stisljivosti min. 60 MN/m2. Obracun ¢e Nadzorni organ
prihvatiti tek posto izvr8i geodetski i geomehanicki
prijem od strane lzvodaca i to predajom Nivelmanskih
zapisnika i geomehanickih izvestaja. Pre ugradnje
materijala za ovaj sloj, lzvodac radova je u obavezi da
Nadzornom organu dostavi lzvestaj - Atest o
predhodno izvr§enom ispitivanju kvaliteta materijala
namenjenog za ugradnju u ovaj sloj. Obra¢un po m3
uradenog sloja tampona.

m3

683.00

12

Izrada sloja od bito - agregata debljine d= 7cm, BNHS-
16. Pozicija obuhvata nabavku materijala, spravljanje,
razastiranje, ugradnju i zbijanje asfaltne me$avine po
vruéem postupku od mineralnog materijala i bitumena
u jednom sloju ugovorene debljine. I1zvodac je duzan
da postuje sve obaveze navedene u poglavlju "Opsti
uslovi za asfaltne radove" za navedenu vrstu
proizvoda. U slu€aju trajno nekvalitetno izvedenih
radova primeniée se pravila navedena u "Opstim
uslovima za asfaltne radove" pod tackom "Obracun
nekvalitetno izvedenih radova". Obracun i pla¢anje se
vrSi po m2 izvrSenog posla, uz obavezne priloge u vidu
Atesta kao dokaznica trazenih kvaliteta i nivelmanskih
zapisnika po jedinstvenim tackama od pocetnih
pozicija posla.

m3

2,026.31

13

Izrada sloja ispod betonskog trotoara d = 10 cm, od
drobljenog kamenog agregata. Obrac¢un ¢e Nadzorni
organ prihvatiti tek posto izvrSi geodetski i
geomehanicki prijem od strane lzvodaca i to predajom
Nivelmanskih zapisnika i geomehanickih izvestaja. Pre
ugradnje materijala za ovaj sloj, Izvodac radova je u
obavezi da Nadzornom organu dostavi Izvestaj - Atest
o predhodno izvr§enom ispitivanju kvaliteta materijala
namenjenog za ugradnju u ovaj sloj. Obracun po m3
uradenog sloja.

m3

29.50

14

Nabavka i postavljanje sivih betonskih ivicnjaka
12/18/80, na podlozi od betona MB 20. Prefabrikovani
betonski iviénjaci treba da budu marke betona MB40,
otporni na so i mraz sa atestima o zahtevanom
kvalitetu i njihovu upotrebu odobrava Nadzorni organ.
Pla¢anje se vrsi po m1 ugradenih ivinjaka mereno na
mestu ugradivanja.

m1

70.00

15

Betoniranje trotoara betonom MB 30. Beton za
trotoare treba da bude pritisne &vrstoce MB30 i
otporan na dejstvo mraza i soli. Ovaj rad se meri u m2,
debljine 10cm, za odredenu Sirinu.

m2

295.00

Svega pod IV:

REKAPITULACIJA
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I PRIPREMNI RADOVI

[l | DONJI STROJ

Il | RADOVI NA 1ZDIZANJU SLIVNIKA | SAHTI SVIH PODZEMNIH INSTALACIJA

IV | GORNJI STROJ

SVEGA RADOVI:

Porez :

UKUPNO:

27.
POPIS RADOVA
KRAK ULICE PRIBOJSKE, L =196,96 m1 u Novom Pazaru
KP 4379/1. KO NOVI PAZAR.
L =196,96 m1.
Req Vrsta radova Jed. Koli¢ina Jedin. Iznos
broj mere cena
I PRIPREMNI RADOVI
Obelezavanje temena, potrebna snimanja na terenu i
1 | drugi geodetski radovi. Obracun po km. km 0.197
Svega pod I:
I | DONJI STROJ
Masinski iskop zemlje u Sirokom otkopu u materijalu 11l
i IV kateg. sa utovarom i odvozom iskopanog
materijala na deponiju STD 10km, gde e se po
potrebi isplanirati. Obracun po m3 iskopanog
2 | materijala. m3 540.05
Planiranje i valjanje posteljice sa davanjem poprecnih i
poduznih padova. Ispitivanje zbijenosti vrsiti kruznom
plo¢om fi-30 cm, gde se zahteva da modul stisljivosti
iznosi min. 50 MN/m2. Obracun po m2 uradene i
3 | pripremljene posteljice. m2 | 1,285.83
Svega pod Il:
Il | RADOVI NA IZRADI VEZA KISNE KANALIZACIJE
Iskop materijala za slivnike i slivnicke rovove. Obracun
po m3 iskopane zemlje sa utovarom i transportom na
4 | 10 km. m3 19.20
Nabavka i postavljanje buban;j slivnika sa slivnickom
5 | reSetkom. kom 7
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Postavljanje PVC-i za slivnicke prikljucke fi 160.

m1

24.00

Zatrpavanije slivni¢kih rovova tamponom.

m3

19.02

Nivelisanje postojecih Sahti.

kom

14

Svega pod lll:

GORNJI STROJ

Izrada tamponskog sloja debljine d=35 cm na delu
asfaltne kolovozne konstrukcije, od drobljenog
kamenog agregata. DNS planirati sa taénoSc¢u od + -
1cm od projektovanih kota. Ispitivanje zbijenosti vrSiti
kruznom plo¢om fi-30 cm, gde je zahtevani modul
stiljivosti min. 60 MN/m2. Obracun po m3 uradenog
sloja tampona.

m3

450.04

10

Izrada podloge ispod trotoara u sloju d = 10 cm, od
drobljenog kamenog agregata.

m3

22.45

11

Nabavka i postavljanje sivih betonskih ivicnjaka
12/18/80, na podlozi od betona MB 20.

mi

393.91

12

Betoniranje trotoara betonom MB 30, prema detalju.

m2

224.53

13

Izrada sloja od bito - agregata debljine d= 7cm.
Kvalitet i izrada mora odgovarati uslovima iz opSteg
opisa radova. Obracun po m2 izradenog sloja asfalta.

m2

990.40

Svega pod IV:

REKAPITULACIJA

PRIPREMNI RADOVI

DONJI STROJ

RADOVI NA IZRADI VEZA KISNE KANALIZACIJE

GORNJI STROJ

SVEGA RADOVI:

Porez :

UKUPNO:
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28.

POPIS RADOVA

KRAK ULICE PRIBOJSKE, L =83,01 m1 u Novom Pazaru

KP 4379/1. KO NOVI PAZAR.

L =83.01 m1.

Red
broj

Vrsta radova

Jed.
mere

Koli¢ina

Jedin.

cena

Iznos

PRIPREMNI RADOVI

Obelezavanje temena, potrebna snimanja na terenu i
drugi geodetski radovi. Obracun po km.

km

0.083

Svega pod I:

DONJI STROJ

Masinski iskop zemlje u Sirokom otkopu u materijalu 11l
i IV kateg. sa utovarom i odvozom iskopanog
materijala na deponiju STD 10km, gde e se po
potrebi isplanirati. Obracun po m3 iskopanog
materijala.

m3

140.32

Planiranje i valjanje posteljice sa davanjem poprecnih i
poduznih padova. Ispitivanje zbijenosti vrsiti kruznom
plo¢om fi-30 cm, gde se zahteva da modul stisljivosti
iznosi min. 50 MN/m2. Obra€un po m2 uradene i
pripremljene posteljice.

m2

334.10

Svega pod Il

RADOVI NA IZRADI VEZA KISNE KANALIZACIJE

Iskop materijala za slivnike i slivni¢ke rovove. Obracun
po m3 iskopane zemlje sa utovarom i transportom na
10 km.

m3

8.00

Nabavka i postavljanje bubanj slivnika sa slivni¢kom
reSetkom.

kom

Postavljanje PVC-i za slivnicke prikljucke fi 160.

m1

10.00

Zatrpavanije slivni€kih rovova tamponom.

m3

7.82

0 (N[O |On

Nivelisanje postojecih Sahti.

kom

Svega pod lll:

GORNJI STROJ
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Izrada tamponskog sloja debljine d=35 cm na delu
asfaltne kolovozne konstrukcije, od drobljenog
kamenog agregata. DNS planirati sa taénoSc¢u od + -
1cm od projektovanih kota. Ispitivanje zbijenosti vrSiti
kruznom plo¢om fi-30 cm, gde je zahtevani modul
stiljivosti min. 60 MN/m2. Obracun po m3 uradenog

9 | sloja tampona. m3 116.94
Izrada podloge ispod trotoara u sloju d = 10 cm, od
10 | droblienog kamenog agregata. m3 5.17
Nabavka i postavljanje sivih betonskih ivicnjaka
11 | 12/18/80, na podlozi od betona MB 20. m1 169.00
12 | Betoniranje trotoara betonom MB 30, prema detalju. m2 51.68
Izrada sloja od bito - agregata debljine d= 7cm.
Kvalitet i izrada mora odgovarati uslovima iz opSteg
13 | opisa radova. Obracun po m2 izradenog sloja asfalta. m2 252.00

Svega pod IV:

REKAPITULACIJA

PRIPREMNI RADOVI

DONJI STROJ

RADOVI NA IZRADI VEZA KISNE KANALIZACIJE

GORNJI STROJ

SVEGA RADOVI:

Porez :

UKUPNO:
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29.

POPIS RADOVA

NA INVESTICIONOM ODRZAVANJU GRADSKIH SAOBRACAJUNICA
U OKVIRU POSTOJECE REGULACIJE ULICE | FAKTICKOG STANJA
KRAK IX. ULICE RUDERA BOSKOVICA, NOVI PAZAR
KP 2693/4. KO IZBICE

L =128,56 + 97,41 = 225,97 m1.

Req Vrsta radova Jed. Koli¢ina Jedin.
broj mere cena

Iznos

I PRIPREMNI RADOVI

Geodetsko obelezavanje trase sa potrebnim
snimanjem pre izvodenja radova, nakon zavr$etka
istih, kao i snimanje zavrs$nih slojeva kolovozne
konstrukcije, temeljnih jama kod objekata,
kanalizacionih rovova i ostalih pozicija. Digitalne
snimke, nivelmanske zapisnike i ostale izvestaje,
Izvodac je u obavezi predati Nadzornom organu u
1 | dogovorenom roku. Obraéun po km. km 0.226

Svega pod I:

I | DONJI STROJ

Masinski iskop zemlje u Sirokom otkopu u materijalu Il
i IV kateg. sa utovarom i odvozom iskopanog
materijala na deponiju STD 10km, gde e se po
potrebi isplanirati. Pri izvodenju iskopa treba sprovesti
potrebne zastitne mere za potpunu sigurnost pri radu i
sva potrebna osiguranja postojecih objekata i
komunikacija. U svakoj fazi rada mora biti omoguceno
efikasno odvodnjavanje. Otezan rad zbog vode pri
kopanju nece se posebno placati. U slu€aju
prekopavanja planuma, zabranjuje se svaka popravka
vrac¢anjem i sabijanjem sloja, ve¢ se mora planum
formirati na nivou prekopa, predvidene drenaze na tim
mestima, kao i ostale sisteme odvodnjavanja, po
potrebi produbiti, a donja podloga izraditi u povecanoj
debljini s tim da viSkovi rada izazvani prekopavanjem
padaju na teret lzvodaca. Pre i za vreme rada treba na
svim promenama u iskopu odnosno kvalitetu
materijala uzeti odgovarajuce uzorke za ispitivanje
upotrebljivosti materijala za nasip, zavrsni sloj nasipa -
posteljicu, kao i za ostale eventualne namene.

2 | Obraéun po m3 iskopanog materijala. m3 390.96
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Planiranje i valjanje posteljice sa davanjem poprecnih i
poduznih padova. Ispitivanje zbijenosti vrSiti kruznom
plo¢om fi-30 cm, gde se zahteva da modul sti§ljivosti
iznosi min. 50 MN/m2. PovrSina psteljice mora biti
izravnata tako da se dozvoljavaju maksimalna
odstupanja od merne ravni -30mm. Ravnost se meri
krstovima ili kanapom u svakom profilu i u svim
pravcima. Kote pojedinih mernih mesta treba odrediti
nivelmanski na mestima koje odredi Nadzorni organ
po slobodnom izboru, a obavezno na svakom
popreénom profilu koji su utvrdeni izvrSenim
snimanjem pre izvodenja zemljanih radova. Obraéun
po m2 uradene i pripremljene posteljice.

m2

930.85

Svega pod Il:

RADOVI NA 1ZDIZANJU SLIVNIKA | SAHTI SVIH PODZEMNIH

INSTALACIJA

Iskop materijala za kiSnu kanalizaciju, slivnike i
slivniCke rovove. Za izvrSene radove lzvodac se placa
po ugovorenoj jedini€noj ceni za m3 iskopanog
prirodnog tla, izmerenog od proseéne kote tla na
povrsini temeljenja, odnosno kanalizacionih i drugih
elemenata za temeljenje. Sire iskopani delovi nastali
usled greske Izvodaca, kao i obruseni delovi temelja
nece se platiti. Ukoliko Izvoda¢ svojom greSkom ikopa
temelj viSe nego $to je dato detaljem Nadzornog
organa, on mora ispuniti taj prostor sa materijalom koji
odredi Nadzorni organ. Za koli€¢inu iskopanog
materijala, Izvodacu se plac¢a po jedini¢noj ceni iz
Ugovora koja predstavlja punu nadoknadu za sav rad
na iskopu, ukljuujuci i materijal i rad na zastiti i
podgradivanju temelja, zajedno sa crpljenjem vode i
odvozom iskopanog materijala na deponiju ili u nasip
puta, ukoliko je materijal pogodan. Za sve iskopane
rovove i sve temeljne jame obracun koli¢ina zahteva
vodenje nivelmanskog zapisnika sa odgovarajuc¢im
skicama.

m3

14.40

Postavljanje PVC-i za slivnicke prikljucke fi 160. Ova
pozicija obuhvata nabavku, transport, pripremu
podloge i ugradivanje cevi u skladu sa detaljima i
dimenzijama i uputstvima Nadzornog organa. Kao i za
sve gotove proizvode, lzvodac je duzan da pre
izvodenja radova dostavi Ateste proizvodaca o
kvalitetu cevi, nakon ¢ega Nadzorni organ odobrava
ugradnju istih. Cevi se polazu na pripremljenu podlogu
od peska ili betona, a u svemu prema standardima za
ovu vrstu radova. Placanje se vr§i po m1 ugradenih
cevi.

m1

18.00

Zatrpavanije slivnickih rovova. Ovo zatrpavanje se vrSi
u slojevima. Prvi sloj iznad cevi i pored cevi izvodi se
peskovitim materijalom i zbija vodom. Ostali deo rova
zatrpava se i zbija u slojevima pri éemu se koristi isti
materijal kao i onaj koji je predviden za nosecu
podlogu kolovozne konstrukcije. Plac¢a se po m3 u
sabijenom stanju.

m3

13.97
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Nabavka i postavljanje bubanj slivnika sa slivnickom
reSetkom. Ova pozicija obuhvata nabavku betona,
betonskih i zeljeznih elemenata, i njihovu ugradnju.
Slivnici se postavljaju na mestima koje odredi
Nadzorni organ, a u cilju prihvatanja povrsinskih voda
sa kolovoza i njihovo odvodenje u sistem kanalizacije.
Gotovi betonski elementi se postavljaju na predhodno
uradenoj betonskoj podlozi koja je propisno odlezala
kako bi se osigurala nivelmanski i polozajna stabilnost
kompletnog slivnika. Pla¢a se po komadu komplet
uradenog slivnika.

kom

Nivelacija postojecih slivnika i $ahti. Postojeée Sahtei
slivnici, koji svojim visinskim poloZzajem ne odgovaraju
novopotrebnim kotama potrebno je podiéi ili spustiti.
One se uklapaju u novu niveletu odgovaraju¢im
dizanjem ili spustanjem rama od metala, uz rusenje ili
izradu betonskog jastuka ispod rama. Sav otpadni
materijal nastao ovim poslom utovariti u vozilo,
transportovati na deponiju po uputstvu Nadzornog
organa, istovariti i rasplanirati. Obracun izvedenih
radova vrSi se po komadu slivnika i Sahte, za sav rad i
materijal.

kom

16

Svega pod lll:

GORNJI STROJ

Masinska izrada tamponskog sloja debljine d=35 cm
na delu asfaltne kolovozne konstrukcije, od drobljenog
kamenog agregata. DNS planirati sa tacno$c¢u od + -
1cm od projektovanih kota. Ispitivanje zbijenosti vrSiti
kruznom plo¢om fi-30 cm, gde je zahtevani modul
stisljivosti min. 60 MN/m2. Obracun ¢e Nadzorni organ
prihvatiti tek pos&to izvrsi geodetski i geomehanicki
prijem od strane lzvodaca i to predajom Nivelmanskih
zapisnika i geomehanickih izvestaja. Pre ugradnje
materijala za ovaj sloj, lzvodac¢ radova je u obavezi da
Nadzornom organu dostavi lzvestaj - Atest o
predhodno izvr§enom ispitivanju kvaliteta materijala
namenjenog za ugradniju u ovaj sloj. Obracun po m3
uradenog sloja tampona.

m3

325.80

10

Izrada sloja od bito - agregata debljine d= 7cm, BNHS-
16. Pozicija obuhvata nabavku materijala, spravljanje,
razastiranje, ugradnju i zbijanje asfaltne meSavine po
vru¢em postupku od mineralnog materijala i bitumena
u jednom sloju ugovorene debljine. Izvodac je duzan
da postuje sve obaveze navedene u poglavlju "Opsti
uslovi za asfaltne radove" za navedenu vrstu
proizvoda. U slu€aju trajno nekvalitetno izvedenih
radova primenice se pravila navedena u "Opstim
uslovima za asfaltne radove" pod tackom "Obracun
nekvalitetno izvedenih radova". Obracun i pla¢anje se
vr$i po m2 izvr§enog posla, uz obavezne priloge u vidu
Atesta kao dokaznica trazenih kvaliteta i nivelmanskih
zapisnika po jedinstvenim tackama od pocetnih
pozicija posla.

m3

677.91
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11

Izrada sloja ispod betonskog trotoara d = 10 cm, od
drobljenog kamenog agregata. Obracun ¢e Nadzorni
organ prihvatiti tek posto izvrsi geodetski i
geomehanicki prijem od strane lzvodaca i to predajom
Nivelmanskih zapisnika i geomehanickih izvestaja. Pre
ugradnje materijala za ovaj sloj, Izvodac radova je u
obavezi da Nadzornom organu dostavi Izvestaj - Atest
o predhodno izvr§enom ispitivanju kvaliteta materijala
namenjenog za ugradniju u ovaj sloj. Obracun po m3
uradenog sloja.

m3

17.01

12

Nabavka i postavljanje sivih betonskih ivicnjaka
12/18/80, na podlozi od betona MB 20. Prefabrikovani
betonski iviEnjaci treba da budu marke betona MB40,
otporni na so i mraz sa atestima o zahtevanom
kvalitetu i njihovu upotrebu odobrava Nadzorni organ.
Placanje se vrSi po m1 ugradenih ivicnjaka mereno na
mestu ugradivanja.

m1

460.00

13

Betoniranje trotoara betonom MB 30. Beton za
trotoare treba da bude pritisne ¢vrstoce MB30 i
otporan na dejstvo mraza i soli. Ovaj rad se meri u m2,
debljine 10cm, za odredenu Sirinu.

m2

17.49

Svega pod IV:

REKAPITULACIJA

PRIPREMNI RADOVI

DONJI STROJ

RADOVI NA IZDIZANJU SLIVNIKA | SAHTI SVIH PODZEMNIH INSTALACIJA

GORNJI STROJ

SVEGA RADOVI:

Porez :

UKUPNO:
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30.

POPIS RADOVA

INVESTICIONO ODRZAVANJE DRUGE DEONICE ULICE NARODNOG FRONTA

u Novom Pazaru
KP 719/1, 204/1. KO OSOJE

L = 450,00 m1.

Req Vrsta radova Jed. Koli¢ina Jedin. Iznos
broj mere cena
I PRIPREMNI RADOVI
Obelezavanje temena, potrebna snimanja na terenu i
1 | drugi geodetski radovi. Obraun po km. km 0.450
Svega pod I:
I | DONJI STROJ
Masinski iskop zemlje u Sirokom otkopu u materijalu 11l
i IV kateg. sa utovarom i odvozom iskopanog
materijala na deponiju STD 10km, gde ¢e se po
potrebi isplanirati. Obra¢un po m3 iskopanog
2 | materijala. m3 925.98
3 | lzrada nasipa od materijala iz iskopa sa trase. m3 144.52
Planiranje i valjanje posteljice sa davanjem poprecnih i
poduznih padova. Ispitivanje zbijenosti vrSiti kruznom
plo¢om fi-30 cm, gde se zahteva da modul stisljivosti
iznosi min. 50 MN/m2. Obracun po m2 uradene i
4 | pripremljene posteljice. m2 | 2,391.71
Svega pod Il
Il | RADOVI NA IZRADI VEZA KISNE KANALIZACIJE
Iskop materijala za kiSnu kanalizaciju, slivnike i
slivni¢ke rovove. Obrac¢un po m3 iskopane zemlje sa
5 | utovarom i transportom na 10 km. m3 40.80
Nabavka i postavljanje bubanj slivnika sa slivni¢kom
6 | reSetkom. kom 17
7 | Postavljanje PVC-i za slivni¢ke prikljucke fi 110. m1 51.00
8 | Zatrpavanije slivni¢kih rovova tamponom. m3 38.76
9 | Nivelacija postojec¢ih revizionih Sahti. kom 34
Svega pod lll:
IV | GORNJI STROJ
Izrada tamponskog sloja debljine d=35 cm na delu
asfaltne kolovozne konstrukcije, od drobljenog
kamenog agregata. DNS planirati sa tacno8c¢u od + -
1cm od projektovanih kota. Ispitivanje zbijenosti vrSiti
kruznom plo¢om fi-30 cm, gde je zahtevani modul
stiljivosti min. 60 MN/m2. Obracun po m3 uradenog
10 | sloja tampona. m3 958.90
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Izrada podloge ispod trotoara u sloju d = 10 cm, od

11 | drobljenog kamenog agregata. m3 63.63
Nabavka i postavljanje sivih betonskih ivi¢njaka
12 | 12/18/80, na podlozi od betona MB 20. m1 900.77
13 | Betoniranje trotoara betonom MB 30, prema detalju. m2 636.26
Izrada sloja od bito - agregata debljine d= 7cm.
Kvalitet i izrada mora odgovarati uslovima iz opSteg
14 | opisa radova. Obracun po m2 izradenog sloja asfalta. m2 | 2,165.26
Svega pod IV:
V | OBJEKTI
Iskop u materijalu Il i IV kategorije za temelje
potpornih zidova sa utovarom i odvozom iskopanog
materijala na deponiju, STD 10km. Gde ¢ée se po
15 | potrebi isplanirati. m3 511.36
Betoniranje betonom MB30 u temelje potpornih
16 | zidova. m3 64.71
Betoniranje betonom MB30 van temelja u
odgovarajucoj oplati po detalju iz poprecnih profila. U
cenu je uracunata izrada odredenog broja barbakana,
kao i potrebne armature za ankerisanje kod prekida u
17 | betoniranju. m3 161.18
Izrada Sljun¢anih klinova po detalju iz poprecnih
18 | profila. m3 248.61
Svega pod V:
REKAPITULACIJA
I PRIPREMNI RADOVI
I | DONJI STROJ
Il | RADOVI NA IZRADI VEZA KISNE KANALIZACIJE
IV | GORNJI STROJ
V | OBJEKTI
SVEGA RADOVI:
Porez :
UKUPNO:
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31.

POPIS RADOVA

NA INVESTICIONOM ODRZAVANJU GRADSKIH SAOBRACAJNICA
U OKVIRU POSTOJECE REGULACIJE ULICE | FAKTICKOG STANJA
KRAK II. ULICA SANDZACKA, NOVI PAZAR

KP 5428. KO NOVI PAZAR

L = 45,06 m1.

Red
broj

Vrsta radova

Jed.
mere

Koli¢ina

Jedin.
cena

Iznos

PRIPREMNI RADOVI

Geodetsko obelezavanje trase sa potrebnim
snimanjem pre izvodenja radova, nakon zavrSetka
istih, kao i snimanje zavrsnih slojeva kolovozne
konstrukcije, temeljnih jama kod objekata,
kanalizacionih rovova i ostalih pozicija. Digitalne
snimke, nivelmanske zapisnike i ostale izvestaje,
Izvodac je u obavezi predati Nadzornom organu u
dogovorenom roku. Obracun po km.

Svega pod I:

km

0.045

DONJI STROJ

Masinski iskop zemlje u Sirokom otkopu u materijalu 11l
i IV kateg. sa utovarom i odvozom iskopanog
materijala na deponiju STD 10km, gde ¢e se po
potrebi isplanirati. Pri izvodenju iskopa treba sprovesti
potrebne zastitne mere za potpunu sigurnost pri radu i
sva potrebna osiguranja postojecih objekata i
komunikacija. U svakoj fazi rada mora biti omoguceno
efikasno odvodnjavanje. Otezan rad zbog vode pri
kopanju nece se posebno placati. U slucaju
prekopavanja planuma, zabranjuje se svaka popravka
vracanjem i sabijanjem sloja, ve¢ se mora planum
formirati na nivou prekopa, predvidene drenaze na tim
mestima, kao i ostale sisteme odvodnjavanja, po
potrebi produbiti, a donja podloga izraditi u poveéanoj
debljini s tim da viSkovi rada izazvani prekopavanjem
padaju na teret Izvodaca. Pre i za vreme rada treba na
svim promenama u iskopu odnosno kvalitetu
materijala uzeti odgovarajuée uzorke za ispitivanje
upotrebljivosti materijala za nasip, zavrsni sloj nasipa -
posteljicu, kao i za ostale eventualne namene.
Obracun po m3 iskopanog materijala.

m3

90.14
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Planiranje i valjanje posteljice sa davanjem poprecnih i
poduznih padova. Ispitivanje zbijenosti vrSiti kruznom
plo¢om fi-30 cm, gde se zahteva da modul sti§ljivosti
iznosi min. 50 MN/m2. PovrSina psteljice mora biti
izravnata tako da se dozvoljavaju maksimalna
odstupanja od merne ravni -30mm. Ravnost se meri
krstovima ili kanapom u svakom profilu i u svim
pravcima. Kote pojedinih mernih mesta treba odrediti
nivelmanski na mestima koje odredi Nadzorni organ
po slobodnom izboru, a obavezno na svakom
popreénom profilu koji su utvrdeni izvrSenim
snimanjem pre izvodenja zemljanih radova. Obraéun
po m2 uradene i pripremljene posteljice.

m2

225.34

Svega pod Il:

Iskop materijala za kiSnu kanalizaciju, slivnike i
slivniCke rovove. Za izvrSene radove lzvodac se placa
po ugovorenoj jedini€noj ceni za m3 iskopanog
prirodnog tla, izmerenog od proseéne kote tla na
povrsini temeljenja, odnosno kanalizacionih i drugih
elemenata za temeljenje. Sire iskopani delovi nastali
usled greske Izvodaca, kao i obruseni delovi temelja
nece se platiti. Ukoliko Izvoda¢ svojom greSkom ikopa
temelj viSe nego $to je dato detaljem Nadzornog
organa, on mora ispuniti taj prostor sa materijalom koji
odredi Nadzorni organ. Za koli€inu iskopanog
materijala, Izvodacu se plac¢a po jedini¢noj ceni iz
Ugovora koja predstavlja punu nadoknadu za sav rad
na iskopu, ukljuujuci i materijal i rad na zastiti i
podgradivanju temelja, zajedno sa crpljenjem vode i
odvozom iskopanog materijala na deponiju ili u nasip
puta, ukoliko je materijal pogodan. Za sve iskopane
rovove i sve temeljne jame obracun koli¢ina zahteva
vodenje nivelmanskog zapisnika sa odgovarajuc¢im
skicama.

m3

1.60

Postavljanje PVC-i za slivnicke prikljucke fi 160. Ova
pozicija obuhvata nabavku, transport, pripremu
podloge i ugradivanje cevi u skladu sa detaljima i
dimenzijama i uputstvima Nadzornog organa. Kao i za
sve gotove proizvode, lzvodac je duzan da pre
izvodenja radova dostavi Ateste proizvodaca o
kvalitetu cevi, nakon ¢ega Nadzorni organ odobrava
ugradnju istih. Cevi se polazu na pripremljenu podlogu
od peska ili betona, a u svemu prema standardima za
ovu vrstu radova. Placanje se vr§i po m1 ugradenih
cevi.

m1

2.00

Zatrpavanije slivnickih rovova. Ovo zatrpavanje se vrSi
u slojevima. Prvi sloj iznad cevi i pored cevi izvodi se
peskovitim materijalom i zbija vodom. Ostali deo rova
zatrpava se i zbija u slojevima pri éemu se koristi isti
materijal kao i onaj koji je predviden za nosecu
podlogu kolovozne konstrukcije. Plac¢a se po m3 u
sabijenom stanju.

m3

1.57
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Komplet izrada revizionih Sahti za kiSnu kanalizaciju.
Ove Sahte se izvode od prefabrikovanih betonskih
elemenata u obliku i po detalju Nadzornog organa.
Radovi ukljuéuju nivelaciju dna temelja, izradu podloge
od betona, izolacije nabavke, prevoza i postavljanja
elemenata od betona i poklopaca Sahti i zatrpavanja,
kao i celokupnu nabavku i ugradnju materijala i svega
ostalog potrebnog za izvrSenje posla. Prefabrikovani
elementi se ugraduju sa gotovim otvorima kako bi se
izbeglo naknadno busenje. Ako se naknadno busenje
mora raditi, spojevi se moraju pravilno izvesti.
Povezivanje betonskih elemenata se vrSi po spoju
pero i Zljeb, dok se ostali spojevi zalivaju masom za
zalivanje. Spoj beonski element - Zeljezni Saht
poklopac se radi od armiranog betona po detalju
Nadzornog organa. Pre ugradivanja spoj na dnu Sahte
se evidentira nivelmanskim upisom u Grad. dnevnik.
Placa se po komadu komplet uradene revizione Sahte.

kom

Nabavka i postavljanje bubanj slivnika sa slivni¢kom
reSetkom. Ova pozicija obuhvata nabavku betona,
betonskih i Zeljeznih elemenata, i njihovu ugradnju.
Slivnici se postavljaju na mestima koje odredi
Nadzorni organ, a u cilju prihvatanja povrSinskih voda
sa kolovoza i njihovo odvodenje u sistem kanalizacije.
Gotovi betonski elementi se postavljaju na predhodno
uradenoj betonskoj podlozi koja je propisno odlezala
kako bi se osigurala nivelmanski i polozajna stabilnost
kompletnog slivnika. Pla¢a se po komadu komplet
uradenog slivnika.

kom

Nivelacija postojecih slivnika i $ahti. Postojeée Sahtei
slivnici, koji svojim visinskim polozajem ne odgovaraju
novopotrebnim kotama potrebno je podiéi ili spustiti.
One se uklapaju u novu niveletu odgovarajuéim
dizanjem ili spustanjem rama od metala, uz rusenje ili
izradu betonskog jastuka ispod rama. Sav otpadni
materijal nastao ovim poslom utovariti u vozilo,
transportovati na deponiju po uputstvu Nadzornog
organa, istovariti i rasplanirati. Obracun izvedenih
radova vrSi se po komadu slivnika i Sahte, za sav rad i
materijal.

kom

Svega pod llI:

GORNJI STROJ
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10

MasSinska izrada tamponskog sloja debljine d=35 cm
na delu asfaltne kolovozne konstrukcije, od drobljenog
kamenog agregata. DNS planirati sa taénoSc¢u od + -
1cm od projektovanih kota. Ispitivanje zbijenosti vrSiti
kruznom plo¢om fi-30 cm, gde je zahtevani modul
stisljivosti min. 60 MN/m2. Obracun ¢e Nadzorni organ
prihvatiti tek po&to izvrsi geodetski i geomehanicki
prijem od strane Izvodaca i to predajom Nivelmanskih
zapisnika i geomehanickih izvestaja. Pre ugradnje
materijala za ovaj sloj, lzvodac¢ radova je u obavezi da
Nadzornom organu dostavi lzvestaj - Atest o
predhodno izvr§enom ispitivanju kvaliteta materijala
namenjenog za ugradnju u ovaj sloj. Obracun po m3
uradenog sloja tampona.

m3

67.60

11

Izrada sloja od bito - agregata debljine d= 7cm, BNHS-
16. Pozicija obuhvata nabavku materijala, spravljanje,
razastiranje, ugradnju i zbijanje asfaltne meSavine po
vru¢em postupku od mineralnog materijala i bitumena
u jednom sloju ugovorene debljine. I1zvodac je duzan
da postuje sve obaveze navedene u poglavlju "Opsti
uslovi za asfaltne radove" za navedenu vrstu
proizvoda. U sluc€aju trajno nekvalitetno izvedenih
radova primenice se pravila navedena u "Opstim
uslovima za asfaltne radove" pod tackom "Obracun
nekvalitetno izvedenih radova". Obracun i pla¢anje se
vrSi po m2 izvr§enog posla, uz obavezne priloge u vidu
Atesta kao dokaznica trazenih kvaliteta i nivelmanskih
zapisnika po jedinstvenim tatkama od pocetnih
pozicija posla.

m3

135.18

12

Izrada sloja ispod betonskog trotoara d = 10 cm, od
drobljenog kamenog agregata. Obrac¢un ¢e Nadzorni
organ prihvatiti tek posto izvrsi geodetski i
geomehanicki prijem od strane lzvodaca i to predajom
Nivelmanskih zapisnika i geomehanickih izvestaja. Pre
ugradnje materijala za ovaj sloj, Izvodac radova je u
obavezi da Nadzornom organu dostavi Izvestaj - Atest
o predhodno izvrSenom ispitivanju kvaliteta materijala
namenjenog za ugradnju u ovaj sloj. Obracun po m3
uradenog sloja.

m3

7.37

13

Nabavka i postavljanje sivih betonskih ivicnjaka
12/18/80, na podlozi od betona MB 20. Prefabrikovani
betonski ivi€njaci treba da budu marke betona MB40,
otporni na so i mraz sa atestima o zahtevanom
kvalitetu i njihovu upotrebu odobrava Nadzorni organ.
Pla¢anje se vr8i po m1 ugradenih ivicnjaka mereno na
mestu ugradivanja.

mi

91.68

14

Betoniranje trotoara betonom MB 30. Beton za
trotoare treba da bude pritisne &vrsto¢e MB30 i
otporan na dejstvo mraza i soli. Ovaj rad se meri u m2,
debljine 10cm, za odredenu Sirinu.

m2

73.66

Svega pod IV:

REKAPITULACIJA
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PRIPREMNI RADOVI

DONJI STROJ

RADOVI NA IZDIZANJU SLIVNIKA | SAHTI SVIH PODZEMNIH INSTALACIJA

IV | GORNJI STROJ
SVEGA RADOVI:
Porez :
UKUPNO:
32.
POPIS RADOVA
NA INVESTICIONOM,ODRZAVANJU GRADSKIH SAOVBRACAJNICA
U OKVIRU POSTOJECE REGUVLACI..,JE ULICE | FAKTICKOG STANJA
KRAK IlI. ULICE SAVE KOVACEVIC, L =204,38 m1, NOVI PAZAR
KP 11207, 11211, KO NOVI PAZAR
L = 204,38 m1
Req Vrsta radova Jed. Koli¢ina Jedin. Iznos
broj mere cena
I PRIPREMNI RADOVI
Obelezavanje temena, potrebna snimanja na terenu i
1 | drugi geodetski radovi. Obracun po km. km 0.204
Svega pod I:
I | DONJI STROJ
Masinski iskop zemlje u Sirokom otkopu u materijalu 11l
i IV kateg. sa utovarom i odvozom iskopanog
materijala na deponiju STD 10km, gde ¢e se po
potrebi isplanirati. Obracun po m3 iskopanog
2 | materijala. m3 411.70
Planiranje i valjanje posteljice sa davanjem poprecnih i
poduznih padova. Ispitivanje zbijenosti vrsiti kruznom
plo¢om fi-30 cm, gde se zahteva da modul stisljivosti
iznosi min. 50 MN/m2. Obracun po m2 uradene i
3 | pripremljene posteljice. m2 821.66
Svega pod Il
Il | RADOVI NA IZRADI VEZA KISNE KANALIZACIJE
Iskop materijala za kiSnu kanalizaciju, slivnike i
slivni¢ke rovove. Obrac¢un po m3 iskopane zemlje sa
4 | utovarom i transportom na 10 km. m3 12.00
Nabavka i postavljanje buban;j slivnika sa slivnickom
5 | reSetkom. kom 6
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Postavljanje PVC-i za slivnicke prikljucke fi 160.

m1

15.00

Zatrpavanije slivni¢kih rovova tamponom.

m3

11.78

Nivelacija postojecih revizionih Sahti.

kom

Svega pod lll:

GORNJI STROJ

Izrada tamponskog sloja debljine d=35 cm na delu
asfaltne kolovozne konstrukcije, od drobljenog
kamenog agregata. DNS planirati sa taénoSc¢u od + -
1cm od projektovanih kota. Ispitivanje zbijenosti vrSiti
kruznom plo¢om fi-30 cm, gde je zahtevani modul
stiljivosti min. 60 MN/m2. Obracun po m3 uradenog
sloja tampona.

m3

268.23

10

Izrada podloge ispod trotoara u sloju d = 10 cm, od
drobljenog kamenog agregata.

m3

14.99

11

Nabavka i postavljanje sivih betonskih ivicnjaka
12/18/80, na podlozi od betona MB 20.

m1

408.76

12

Betoniranje trotoara betonom MB 30, prema detalju.

m2

149.92

13

Izrada sloja od bito - agregata debljine d= 7cm.
Kvalitet i izrada mora odgovarati uslovima iz opSteg
opisa radova. Obracun po m2 izradenog sloja asfalta.

m2

727.64

Svega pod IV:

REKAPITULACIJA

PRIPREMNI RADOVI

DONJI STROJ

RADOVI NA IZRADI VEZA KISNE KANALIZACIJE

GORNJI STROJ

SVEGA RADOVI:

Porez :

UKUPNO:
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33.

POPIS RADOVA

NA INVESTICIONOM ODRZAVANJU GRADSKIH SAOBRACAJUNICA
U OKVIRU POSTOJECE REGULACIJE ULICE | FAKTICKOG STANJA
KRAK 410, ULICE DUBROVACKA, L = 130,29 m1, NOVI PAZAR

KP 2007, KO NOVI PAZAR

L =130,29 m1

Red
broj

Vrsta radova

Jed.
mere

Koli¢ina

Jedin.
cena

Iznos

PRIPREMNI RADOVI

Obelezavanje temena, potrebna snimanja na terenu i
drugi geodetski radovi. Obracun po km.

km

0.130

Svega pod I:

DONJI STROJ

Masinski iskop zemlje u Sirokom otkopu u materijalu 11l
i IV kateg. sa utovarom i odvozom iskopanog
materijala na deponiju STD 10km, gde ¢e se po
potrebi isplanirati. Obra¢un po m3 iskopanog
materijala.

m3

190.88

Planiranje i valjanje posteljice sa davanjem poprecnih i
poduznih padova. Ispitivanje zbijenosti vrSiti kruznom
plo¢om fi-30 cm, gde se zahteva da modul stisljivosti
iznosi min. 50 MN/m2. Obracun po m2 uradene i
pripremljene posteljice.

m2

454.48

Svega pod Il:

RADOVI NA IZRADI VEZA KISNE KANALIZACIJE

Iskop materijala za kiSnu kanalizaciju, slivnike i
slivnicke rovove. Obracun po m3 iskopane zemlje sa
utovarom i transportom na 10 km.

m3

5.60

Nabavka i postavljanje bubanj slivnika sa slivni¢kom
reSetkom.

kom

Postavljanje PVC-i za slivnicke prikljucke fi 160.

mi

7.00

Zatrpavanije slivni¢kih rovova tamponom.

m3

5.44

0 (N |0 |[On

Nivelacija postojecih revizionih Sahti.

kom

Svega pod llI:

GORNJI STROJ

127




Izrada tamponskog sloja debljine d=35 cm na delu
asfaltne kolovozne konstrukcije, od drobljenog
kamenog agregata. DNS planirati sa taénoSc¢u od + -
1cm od projektovanih kota. Ispitivanje zbijenosti vrSiti
kruznom plo¢om fi-30 cm, gde je zahtevani modul
stiljivosti min. 60 MN/m2. Obracun po m3 uradenog

9 | sloja tampona. m3 159.07

Izrada podloge ispod trotoara u sloju d = 10 cm, od

10 | droblienog kamenog agregata. m3 1.57
Nabavka i postavljanje sivih betonskih ivicnjaka

11 | 12/18/80, na podlozi od betona MB 20. m1 266.00

12 | Betoniranje trotoara betonom MB 30, prema detalju. m2 15.73
Izrada sloja od bito - agregata debljine d= 7cm.
Kvalitet i izrada mora odgovarati uslovima iz opSteg

13 | opisa radova. Obra¢un po m2 izradenog sloja asfalta. m2 390.87

Svega pod IV:

REKAPITULACIJA

I PRIPREMNI RADOVI

I | DONJI STROJ

[l | RADOVI NA IZRADI VEZA KISNE KANALIZACIJE

IV | GORNJI STROJ
SVEGA RADOVI:
Porez :
UKUPNO:
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34.

NA INVESTICIONOM ODRZAVANJU GRADSKIH SAOBRACAJUNICA
U OKVIRU POSTOJECE REGULACIJE ULICE | FAKTICKOG STANJA
KRAK IV. ULICE NURIJE POZDERCA, L =177,31 m1, NOVI PAZAR
KP 8682, KO NOVI PAZAR
L=177,31 m1

Req Vrsta radova Jed. Koli¢ina Jedin. Iznos
broj mere cena

I PRIPREMNI RADOVI

Obelezavanje temena, potrebna snimanja na terenu i
1 | drugi geodetski radovi. Obracun po km. km 0.177

Svega pod I:

I | DONJI STROJ

Masinski iskop zemlje u Sirokom otkopu u materijalu 11l
i IV kateg. sa utovarom i odvozom iskopanog
materijala na deponiju STD 10km, gde e se po
potrebi isplanirati. Obracun po m3 iskopanog

2 | materijala. m3 294.25

Planiranje i valjanje posteljice sa davanjem poprecnih i
poduznih padova. Ispitivanje zbijenosti vrsiti kruznom
plo¢om fi-30 cm, gde se zahteva da modul stisljivosti
iznosi min. 50 MN/m2. Obra€un po m2 uradene i

3 | pripremljene posteljice. m2 700.59

Svega pod Il

Il | RADOVI NA IZRADI VEZA KISNE KANALIZACIJE

Iskop materijala za kiSnu kanalizaciju, slivnike i
slivni¢ke rovove. Obrac¢un po m3 iskopane zemlje sa

4 | utovarom i transportom na 10 km. m3 9.60
Nabavka i postavljanje buban;j slivnika sa slivnickom
5 | reSetkom. kom 6
6 | Postavljanje PVC-i za slivni¢ke prikljucke fi 160. m1 12.00
7 | Zatrpavanije slivni€kih rovova tamponom. m3 9.33
8 | Nivelacija postojecih revizionih $ahti. kom 12
Svega pod lll;

IV | GORNJI STROJ
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Izrada tamponskog sloja debljine d=35 cm na delu
asfaltne kolovozne konstrukcije, od drobljenog
kamenog agregata. DNS planirati sa taénoSc¢u od + -
1cm od projektovanih kota. Ispitivanje zbijenosti vrSiti
kruznom plo¢om fi-30 cm, gde je zahtevani modul
stiljivosti min. 60 MN/m2. Obracun po m3 uradenog

9 | sloja tampona. m3 245.21

Izrada podloge ispod trotoara u sloju d = 10 cm, od

10 | droblienog kamenog agregata. m3 8.40
Nabavka i postavljanje sivih betonskih ivicnjaka

11 | 12/18/80, na podlozi od betona MB 20. m1 359.00

12 | Betoniranje trotoara betonom MB 30, prema detalju. m2 84.04
Izrada sloja od bito - agregata debljine d= 7cm.
Kvalitet i izrada mora odgovarati uslovima iz opSteg

13 | opisa radova. Obra¢un po m2 izradenog sloja asfalta. m2 551.93

Svega pod IV:

REKAPITULACIJA

I PRIPREMNI RADOVI

I | DONJI STROJ

[l | RADOVI NA IZRADI VEZA KISNE KANALIZACIJE

IV | GORNJI STROJ
SVEGA RADOVI:
Porez :
UKUPNO:
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35.

POPIS RADOVA

NA INVESTICIONOM ODRZAVANJU GRADSKIH SAOBRACAJUNICA
U OKVIRU POSTOJECE REGULACIJE ULICE | FAKTICKOG STANJA
DEONICA PUTA TUNEL - GOLO BRDO, SA KRAKOM PREMA GROBLJU KOZLJE
KP 987, 1170, 750/3, 750/1, 749, 703/1, 704/2, 718.
KO KOZLJE

L =607,00 + 760,14 = 1.367,14 m1.

Red
broj

Jed. - Jedin.
Vrsta radova Koli¢ina Iznos
mere cena

PRIPREMNI RADOVI

Geodetsko obelezavanje trase sa potrebnim
snimanjem pre izvodenja radova, nakon zavrSetka
istih, kao i snimanje zavrsnih slojeva kolovozne
konstrukcije, temeljnih jama kod objekata,
kanalizacionih rovova i ostalih pozicija. Digitalne
snimke, nivelmanske zapisnike i ostale izvestaje,
Izvodac je u obavezi predati Nadzornom organu u
dogovorenom roku. Obracun po km. km 1.367

Svega pod I:

DONJI STROJ

Masinski iskop zemlje u Sirokom otkopu u materijalu Il
i IV kateg. sa utovarom i odvozom iskopanog
materijala na deponiju STD 10km, gde e se po
potrebi isplanirati. Pri izvodenju iskopa treba sprovesti
potrebne zastitne mere za potpunu sigurnost pri radu i
sva potrebna osiguranja postojecih objekata i
komunikacija. U svakoj fazi rada mora biti omoguceno
efikasno odvodnjavanje. Otezan rad zbog vode pri
kopanju nece se posebno plaéati. U slu€aju
prekopavanja planuma, zabranjuje se svaka popravka
vrac¢anjem i sabijanjem sloja, ve¢ se mora planum
formirati na nivou prekopa, predvidene drenaze na tim
mestima, kao i ostale sisteme odvodnjavanja, po
potrebi produbiti, a donja podloga izraditi u povecanoj
debljini s tim da viSkovi rada izazvani prekopavanjem
padaju na teret lzvodaca. Pre i za vreme rada treba na
svim promenama u iskopu odnosno kvalitetu
materijala uzeti odgovarajuce uzorke za ispitivanje
upotrebljivosti materijala za nasip, zavrsni sloj nasipa -
posteljicu, kao i za ostale eventualne namene.
Obradun po m3 iskopanog materijala. m3 | 1,650.00
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Planiranje i valjanje posteljice sa davanjem poprecnih i
poduznih padova. Ispitivanje zbijenosti vrsiti kruznom
ploc¢om fi-30 cm, gde se zahteva da modul sti$ljivosti
iznosi min. 50 MN/m2. PovrSina psteljice mora biti
izravnata tako da se dozvoljavaju maksimalna
odstupanja od merne ravni -30mm. Ravnost se meri
krstovima ili kanapom u svakom profilu i u svim
pravcima. Kote pojedinih mernih mesta treba odrediti
nivelmanski na mestima koje odredi Nadzorni organ
po slobodnom izboru, a obavezno na svakom
popreénom profilu koji su utvrdeni izvrSenim
snimanjem pre izvodenja zemljanih radova. Obraéun
po m2 uradene i pripremljene posteljice.

m2

8,203.00

Izrada stabilizovanih zemljanih bankina. Bankine raditi
od iberlaufa u sloju do kote habajuceg sloja, sa
tehnologijom koja u potpunosti odgovara tehni¢kim
uslovima za kolovoznu konstrukciju od zucanickih
materijala. Obracun je po m3.

m3

861.30

Svega pod Il:

RADOVI NA ODVODNJAVANJU

Iskop odvodnih jarkova u materijalu Il i IV kategorije
sa popre¢nim prebacivanjem iskopanog materijala van
trupa puta sa planiranjem i nivelacijom.

mi

1500.00

Svega pod lll:

GORNJI STROJ

Masinska izrada tamponskog sloja debljine d=35 cm
na delu asfaltne kolovozne konstrukcije, od drobljenog
kamenog agregata. DNS planirati sa tacno$¢u od + -
1cm od projektovanih kota. Ispitivanje zbijenosti vrSiti
kruznom plo¢om fi-30 cm, gde je zahtevani modul
stisljivosti min. 60 MN/m2. Obracun ¢e Nadzorni organ
prihvatiti tek po&to izvrsi geodetski i geomehanicki
prijem od strane lzvodaca i to predajom Nivelmanskih
zapisnika i geomehanickih izvestaja. Pre ugradnje
materijala za ovaj sloj, lzvodac¢ radova je u obavezi da
Nadzornom organu dostavi lzvestaj - Atest o
predhodno izvr§enom ispitivanju kvaliteta materijala
namenjenog za ugradnju u ovaj sloj. Obracun po m3
uradenog sloja tampona.

m3

2,392.50




Izrada sloja od bito - agregata debljine d= 7cm, BNHS-
16. Pozicija obuhvata nabavku materijala, spravljanje,
razastiranje, ugradnju i zbijanje asfaltne meSavine po
vrué¢em postupku od mineralnog materijala i bitumena
u jednom sloju ugovorene debljine. Izvodac je duzan
da postuje sve obaveze navedene u poglavlju "Opsti
uslovi za asfaltne radove" za navedenu vrstu
proizvoda. U slu€aju trajno nekvalitetno izvedenih
radova primenice se pravila navedena u "Opstim
uslovima za asfaltne radove" pod tatkom "Obracun
nekvalitetno izvedenih radova". Obracun i pla¢anje se
vrSi po m2 izvr§enog posla, uz obavezne priloge u vidu
Atesta kao dokaznica trazenih kvaliteta i nivelmanskih
zapisnika po jedinstvenim taCkama od pocetnih
pozicija posla.

m3

4,735.97

Svega pod IV:

REKAPITULACIJA

PRIPREMNI RADOVI

DONJI STROJ

RADOVI NA ODVODNJAVANJU

GORNJI STROJ

SVEGA RADOVI:

Porez :

UKUPNO:
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36.

POPIS RADOVA

NA INVESTICIONOM ODRZAVANJU GRADSKIH SAOBRACAJNICA
U OKVIRU POSTOJECE REGULACIJE ULICE | FAKTICKOG STANJA
KRAK ULICE U POBRbBU, L =100.00 m1, NOVI PAZAR
KP 1889, KO POBRDE
L =100.00 m1

Req Vrsta radova Jed. Koli¢ina Jedin. Iznos
broj mere cena

I PRIPREMNI RADOVI

Obelezavanje temena, potrebna snimanja na terenu i
1 | drugi geodetski radovi. Obracun po km. km 0.100

Svega pod I:

I | DONJI STROJ

Masinski iskop zemlje u Sirokom otkopu u materijalu 11l
i IV kateg. sa utovarom i odvozom iskopanog
materijala na deponiju STD 10km, gde e se po
potrebi isplanirati. Obracun po m3 iskopanog

2 | materijala. m3 225.51

Planiranje i valjanje posteljice sa davanjem poprecnih i
poduznih padova. Ispitivanje zbijenosti vrsiti kruznom
plo¢om fi-30 cm, gde se zahteva da modul stisljivosti
iznosi min. 50 MN/m2. Obra¢un po m2 uradene i

3 | pripremljene posteljice. m2 536.92

Svega pod Il:

Il | RADOVI NA IZRADI VEZA KISNE KANALIZACIJE

Iskop materijala za kiSnu kanalizaciju, slivnike i
slivni¢ke rovove. Obrac¢un po m3 iskopane zemlje sa

4 | utovarom i transportom na 10 km. m3 4.00
Nabavka i postavljanje buban;j slivnika sa slivnickom
5 | reSetkom. kom 2
6 | Postavljanje PVC-i za slivni¢ke prikljucke fi 160. m1 5.00
7 | Zatrpavanije slivni€kih rovova tamponom. m3 3.91
8 | Nivelacija postojecih revizionih $ahti. kom 4
Svega pod llI:

IV | GORNJI STROJ
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Izrada tamponskog sloja debljine d=35 cm na delu
asfaltne kolovozne konstrukcije, od drobljenog
kamenog agregata. DNS planirati sa taénoSc¢u od + -
1cm od projektovanih kota. Ispitivanje zbijenosti vrSiti
kruznom plo¢om fi-30 cm, gde je zahtevani modul
stiljivosti min. 60 MN/m2. Obracun po m3 uradenog

9 | sloja tampona. m3 187.92

Izrada podloge ispod trotoara u sloju d = 10 cm, od

10 | droblienog kamenog agregata. m3 14.98
Nabavka i postavljanje sivih betonskih ivicnjaka

11 | 12/18/80, na podlozi od betona MB 20. m1 206.00

12 | Betoniranje trotoara betonom MB 30, prema detalju. m2 149.84
Izrada sloja od bito - agregata debljine d= 7cm.
Kvalitet i izrada mora odgovarati uslovima iz opSteg

13 | opisa radova. Obra¢un po m2 izradenog sloja asfalta. m2 350.00

Svega pod IV:

REKAPITULACIJA

I PRIPREMNI RADOVI

Il | DONJI STROJ

Il | RADOVI NA IZRADI VEZA KISNE KANALIZACIJE

IV | GORNJI STROJ
SVEGA RADOVI:
Porez :
UKUPNO:
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37.

POPIS RADOVA

NA INVESTICIONOM ODRZAVANJU GRADSKIH SAOBRACAJUNICA
U OKVIRU POSTOJECE REGULACIJE ULICE | FAKTICKOG STANJA
KRAK 420, ULICA DUBROVACKA, NOVI PAZAR
KP 1323/1; 1340; KO POBRBE

L =470,19 m1.

Req Vrsta radova Jed. Koli¢ina Jedin.
broj mere cena

Iznos

I PRIPREMNI RADOVI

Geodetsko obelezavanje trase sa potrebnim
snimanjem pre izvodenja radova, nakon zavrSetka
istih, kao i snimanje zavrsnih slojeva kolovozne
konstrukcije, temeljnih jama kod objekata,
kanalizacionih rovova i ostalih pozicija. Digitalne
snimke, nivelmanske zapisnike i ostale izvestaje,
Izvodac je u obavezi predati Nadzornom organu u
1 | dogovorenom roku. Obradun po km. km 0.470

Rus$enje postojecih betonskih objekata, trotoara,
ivi€njaka i ostalih betonskih konstrukcija, sa utovarom
betonskih komada i odvozom istih na deponiju, STD
10km. Obracun po m3 poruSenih betonskih elemenata
2 | po dimenzijama snimljenih pre izvodenja radova. m3 2.75

Svega pod I:

I | DONJI STROJ

Masinski iskop zemlje u Sirokom otkopu u materijalu Il
i IV kateg. sa utovarom i odvozom iskopanog
materijala na deponiju STD 10km, gde e se po
potrebi isplanirati. Pri izvodenju iskopa treba sprovesti
potrebne zastitne mere za potpunu sigurnost pri radu i
sva potrebna osiguranja postojecih objekata i
komunikacija. U svakoj fazi rada mora biti omoguceno
efikasno odvodnjavanje. Otezan rad zbog vode pri
kopanju nece se posebno placati. U slu€aju
prekopavanja planuma, zabranjuje se svaka popravka
vrac¢anjem i sabijanjem sloja, ve¢ se mora planum
formirati na nivou prekopa, predvidene drenaze na tim
mestima, kao i ostale sisteme odvodnjavanja, po
potrebi produbiti, a donja podloga izraditi u povecanoj
debljini s tim da viSkovi rada izazvani prekopavanjem
padaju na teret lzvodaca. Pre i za vreme rada treba na
svim promenama u iskopu odnosno kvalitetu
materijala uzeti odgovarajuce uzorke za ispitivanje
upotrebljivosti materijala za nasip, zavrsni sloj nasipa -
posteljicu, kao i za ostale eventualne namene.

2 | Obraéun po m3 iskopanog materijala. m3 746.51
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Izrada nasipa na silaznoj rampi od materijala iz iskopa
sa trase, i to iskljucivo ako je u pitanju neorganski
materijal propisanih kvaliteta. U nasip se ne moze
ugradivati materijal koji bi vremenom zbog
biohemijskog delovanja promenio svoje fizi¢ko -
mehanicke osobine. Materijal za iszradu nasipa treba
izabrati iz useka na trasi pod uslovom da nije osetljiv
na prisustvo vode. Obracun po m3 uradenog nasipa,
¢iji rad obuhvata nasipanje, razastiranje, grubo
odnosno fino planiranje, susenje ili kvasenje i zbijanje
materijala.

m3

15.20

Planiranje i valjanje posteljice sa davanjem poprecnih i
poduznih padova. Ispitivanje zbijenosti vrSiti kruznom
plo¢om fi-30 cm, gde se zahteva da modul sti§ljivosti
iznosi min. 50 MN/m2. PovrSina psteljice mora biti
izravnata tako da se dozvoljavaju maksimalna
odstupanja od merne ravni -30mm. Ravnost se meri
krstovima ili kanapom u svakom profilu i u svim
pravcima. Kote pojedinih mernih mesta treba odrediti
nivelmanski na mestima koje odredi Nadzorni organ
po slobodnom izboru, a obavezno na svakom
popreénom profilu koji su utvrdeni izvrSenim
snimanjem pre izvodenja zemljanih radova. Obraéun
po m2 uradene i pripremljene posteljice.

m2

1,651.86

Svega pod Il:

RADOVI NA 1ZDIZANJU SLIVNIKA | SAHTI SVIH PODZEMNIH

INSTALACIJA

Iskop materijala za kiSnu kanalizaciju, slivnike i
slivniCke rovove. Za izvrSene radove lzvodac se placa
po ugovorenoj jedini€noj ceni za m3 iskopanog
prirodnog tla, izmerenog od prosecne kote tla na
povrsini temeljenja, odnosno kanalizacionih i drugih
elemenata za temeljenje. Sire iskopani delovi nastali
usled greske Izvodaca, kao i obrusSeni delovi temelja
nece se platiti. Ukoliko Izvoda¢ svojom greSkom ikopa
temelj viSe nego $to je dato detaljem Nadzornog
organa, on mora ispuniti taj prostor sa materijalom koji
odredi Nadzorni organ. Za koli€inu iskopanog
materijala, Izvodacu se plac¢a po jedini¢noj ceni iz
Ugovora koja predstavlja punu nadoknadu za sav rad
na iskopu, ukljuujuci i materijal i rad na zastiti i
podgradivanju temelja, zajedno sa crpljenjem vode i
odvozom iskopanog materijala na deponiju ili u nasip
puta, ukoliko je materijal pogodan. Za sve iskopane
rovove i sve temeljne jame obracun koli¢ina zahteva
vodenje nivelmanskog zapisnika sa odgovarajuc¢im
skicama.

m3

360.00
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Nabavka i postavljanje bubanj slivnika sa slivnickom
reSetkom. Ova pozicija obuhvata nabavku betona,
betonskih i zeljeznih elemenata, i njihovu ugradnju.
Slivnici se postavljaju na mestima koje odredi
Nadzorni organ, a u cilju prihvatanja povrsinskih voda
sa kolovoza i njihovo odvodenje u sistem kanalizacije.
Gotovi betonski elementi se postavljaju na predhodno
uradenoj betonskoj podlozi koja je propisno odlezala
kako bi se osigurala nivelmanski i polozajna stabilnost
kompletnog slivnika. Pla¢a se po komadu komplet
uradenog slivnika.

kom

13

Postavljanje PVC-i za slivnicke prikljucke fi 160. Ova
pozicija obuhvata nabavku, transport, pripremu
podloge i ugradivanje cevi u skladu sa detaljima i
dimenzijama i uputstvima Nadzornog organa. Kao i za
sve gotove proizvode, lzvodac je duzan da pre
izvodenja radova dostavi Ateste proizvodaca o
kvalitetu cevi, nakon ¢ega Nadzorni organ odobrava
ugradnju istih. Cevi se polazu na pripremljenu podlogu
od peska ili betona, a u svemu prema standardima za
ovu vrstu radova. Placanje se vr§i po m1 ugradenih
cevi.

m1

26.00

Zatrpavanije slivnickih rovova. Ovo zatrpavanje se vrSi
u slojevima. Prvi sloj iznad cevi i pored cevi izvodi se
peskovitim materijalom i zbija vodom. Ostali deo rova
zatrpava se i zbija u slojevima pri ¢emu se koristi isti
materijal kao i onaj koji je predviden za nosecu
podlogu kolovozne konstrukcije. Plac¢a se po m3 u
sabijenom stanju.

m3

320.00

Komplet izrada revizionih $ahti za kiSnu kanalizaciju.
Ove Sahte se izvode od prefabrikovanih betonskih
elemenata u obliku i po detalju Nadzornog organa.
Radovi ukljuéuju nivelaciju dna temelja, izradu podloge
od betona, izolacije nabavke, prevoza i postavljanja
elemenata od betona i poklopaca $ahti i zatrpavanija,
kao i celokupnu nabavku i ugradnju materijala i svega
ostalog potrebnog za izvr§enje posla. Prefabrikovani
elementi se ugraduju sa gotovim otvorima kako bi se
izbeglo naknadno busenje. Ako se naknadno busenje
mora raditi, spojevi se moraju pravilno izvesti.
Povezivanje betonskih elemenata se vrsi po spoju
pero i Zljeb, dok se ostali spojevi zalivaju masom za
zalivanje. Spoj beonski element - Zeljezni Saht
poklopac se radi od armiranog betona po detalju
Nadzornog organa. Pre ugradivanja spoj na dnu Sahte
se evidentira nivelmanskim upisom u Grad. dnevnik.
Pla¢a se po komadu komplet uradene revizione Sahte.

kom

13
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10

Postavljanje PVC-i za kolektor kiSne kanalizacije fi
300. Ova pozicija obuhvata nabavku, transport,
pripremu podloge i ugradivanje cevi u skladu sa
detaljima i dimenzijama i uputstvima Nadzornog
organa. Kao i za sve gotove proizvode, lzvodac je
duzan da pre izvodenja radova dostavi Ateste
proizvodaca o kvalitetu cevi, nakon ¢ega Nadzorni
organ odobrava ugradnju istih. Cevi se polazu na
pripremljenu podlogu od peska ili betona, a u svemu
prema standardima za ovu vrstu radova. Pla¢anje se
vr§i po m1 ugradenih cevi.

m1

421.77

11

Nivelacija postojecih slivnika i $ahti. Postojeée Sahtei
slivnici, koji svojim visinskim poloZzajem ne odgovaraju
novopotrebnim kotama potrebno je podiéi ili spustiti.
One se uklapaju u novu niveletu odgovaraju¢im
dizanjem ili spustanjem rama od metala, uz ruSenje ili
izradu betonskog jastuka ispod rama. Sav otpadni
materijal nastao ovim poslom utovariti u vozilo,
transportovati na deponiju po uputstvu Nadzornog
organa, istovariti i rasplanirati. Obracun izvedenih
radova vrSi se po komadu slivnika i Sahte, za sav rad i
materijal.

kom

13

Svega pod lll:

GORNJI STROJ

12

Masinska izrada tamponskog sloja debljine d=35 cm
na delu asfaltne kolovozne konstrukcije, od drobljenog
kamenog agregata. DNS planirati sa tacno$c¢u od + -
1cm od projektovanih kota. Ispitivanje zbijenosti vrSiti
kruznom plo¢om fi-30 cm, gde je zahtevani modul
stisljivosti min. 60 MN/m2. Obracun ¢e Nadzorni organ
prihvatiti tek pos&to izvrsi geodetski i geomehanicki
prijem od strane lzvodaca i to predajom Nivelmanskih
zapisnika i geomehanickih izvestaja. Pre ugradnje
materijala za ovaj sloj, lzvodac¢ radova je u obavezi da
Nadzornom organu dostavi lzvestaj - Atest o
predhodno izvr§enom ispitivanju kvaliteta materijala
namenjenog za ugradnju u ovaj sloj. Obracun po m3
uradenog sloja tampona.

m3

609.09

13

Izrada sloja od bito - agregata debljine d= 7cm, BNHS-
16. Pozicija obuhvata nabavku materijala, spravljanje,
razastiranje, ugradnju i zbijanje asfaltne meSavine po
vru¢em postupku od mineralnog materijala i bitumena
u jednom sloju ugovorene debljine. Izvodac je duzan
da postuje sve obaveze navedene u poglavlju "Opsti
uslovi za asfaltne radove" za navedenu vrstu
proizvoda. U slu€aju trajno nekvalitetno izvedenih
radova primenice se pravila navedena u "Opstim
uslovima za asfaltne radove" pod tackom "Obracun
nekvalitetno izvedenih radova". Obracun i pla¢anje se
vr$i po m2 izvr§enog posla, uz obavezne priloge u vidu
Atesta kao dokaznica trazenih kvaliteta i nivelmanskih
zapisnika po jedinstvenim tackama od pocetnih
pozicija posla.

m3

1,435.57




14

Izrada sloja ispod betonskog trotoara d = 10 cm, od
drobljenog kamenog agregata. Obracun ¢e Nadzorni
organ prihvatiti tek posto izvrsi geodetski i
geomehanicki prijem od strane lzvodaca i to predajom
Nivelmanskih zapisnika i geomehanickih izvestaja. Pre
ugradnje materijala za ovaj sloj, Izvodac radova je u
obavezi da Nadzornom organu dostavi Izvestaj - Atest
o predhodno izvr§enom ispitivanju kvaliteta materijala
namenjenog za ugradniju u ovaj sloj. Obracun po m3
uradenog sloja.

m3

30.07

15

Nabavka i postavljanje sivih betonskih ivicnjaka
12/18/80, na podlozi od betona MB 20. Prefabrikovani
betonski ivicnjaci treba da budu marke betona MB40,
otporni na so i mraz sa atestima o zahtevanom
kvalitetu i njihovu upotrebu odobrava Nadzorni organ.
Pla¢anje se vr8i po m1 ugradenih ivicnjaka mereno na
mestu ugradivanja.

m1

940.38

16

Betoniranje trotoara betonom MB 30. Beton za
trotoare treba da bude pritisne ¢vrsto¢e MB30 i
otporan na dejstvo mraza i soli. Ovaj rad se meri u m2,
debljine 10cm, za odredenu Sirinu.

m2

300.71

Svega pod IV:

REKAPITULACIJA

PRIPREMNI RADOVI

DONJI STROJ

RADOVI NA IZDIZANJU SLIVNIKA | SAHTI SVIH PODZEMNIH INSTALACIJA

GORNJI STROJ

SVEGA RADOVI:

Porez :

UKUPNO:
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38.
POPIS RADOVA

NA INVESTICIONOM ODRZAVANJU GRADSKIH SAOBRACAJNICA
U OKVIRU POSTOJECE REGULACIJE ULICE | FAKTICKOG STANJA
NASTAVAK KRAKA ULICE PREMA DUGALICA BRDU, NOVI PAZAR
KP 11374, KO NOVI PAZAR
L = 408,93 m1

L = 408,93 m1.

Req Vrsta radova Jed. Koli¢ina Jedin. Iznos
broj mere cena

I PRIPREMNI RADOVI

Obelezavanje temena, potrebna snimanja na terenu i
1 | drugi geodetski radovi. Obraun po km. km 0.409

Svega pod I:

I | DONJI STROJ

Masinski iskop zemlje u Sirokom otkopu u materijalu 11l
i IV kateg. sa utovarom i odvozom iskopanog
materijala na deponiju STD 10km, gde ¢e se po
potrebi isplanirati. Obra¢un po m3 iskopanog

2 | materijala. m3 | 1,561.33

Planiranje i valjanje posteljice sa davanjem poprecnih i
poduznih padova. Ispitivanje zbijenosti vrSiti kruznom
plo¢om fi-30 cm, gde se zahteva da modul stisljivosti
iznosi min. 50 MN/m2. Obra¢un po m2 uradene i

3 | pripremljene posteljice. m2 | 3,717.45

Svega pod Il

Il | RADOVI NA IZRADI VEZA KISNE KANALIZACIJE

Iskop materijala za kiSnu kanalizaciju, slivnike i
slivnicke rovove. Obracun po m3 iskopane zemlje sa

4 | utovarom i transportom na 10 km. m3 28.80
Nabavka i postavljanje bubanj slivnika sa slivni¢kom
5 | reSetkom. kom 12
6 | Postavljanje PVC-i za slivni¢ke prikljucke fi 160. m1 36.00
7 | Zatrpavanije slivni€kih rovova tamponom. m3 27.55
8 | Nivelacija postojec¢ih revizionih Sahti. kom 24
Svega pod lll:

IV | GORNJI STROJ
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Izrada tamponskog sloja debljine d=35 cm na delu
asfaltne kolovozne konstrukcije, od drobljenog
kamenog agregata. DNS planirati sa taénoSc¢u od + -
1cm od projektovanih kota. Ispitivanje zbijenosti vrSiti
kruznom plo¢om fi-30 cm, gde je zahtevani modul
stiljivosti min. 60 MN/m2. Obracun po m3 uradenog

9 | sloja tampona. m3 776.11

Izrada podloge ispod trotoara u sloju d = 10 cm, od

10 | droblienog kamenog agregata. m3 172.88
Nabavka i postavljanje sivih betonskih ivi¢njaka

11 | 12/18/80, na podlozi od betona MB 20. mi 825.00

12 | Betoniranje trotoara betonom MB 30, prema detalju. m2 | 1,728.77
Izrada sloja od bito - agregata debljine d= 7cm.
Kvalitet i izrada mora odgovarati uslovima iz opSteg

13 | opisa radova. Obra¢un po m2 izradenog sloja asfalta. m2 | 1,840.18

Svega pod IV:

V | OBJEKTI
Iskop u materijalu 11l i IV kategorije za temelje
potpornih zidova sa utovarom i odvozom iskopanog
materijala na deponiju, STD 10km. Gde ¢e se po

14 | potrebi isplanirati. m3 15.00
Betoniranje betonom MB30 u temelje potpornih

15 | zidova. m3 10.00
Betoniranje betonom MB30 van temelja u
odgovarajucoj oplati po detalju iz popreénih profila. U
cenu je uraunata izrada odredenog broja barbakana,
kao i potrebne armature za ankerisanje kod prekida u

16 | betoniranju. m3 15.00
Izrada $ljunéanih klinova po detalju iz poprecnih

17 | profila. m3 20.00

Svega pod V:

REKAPITULACIJA

I PRIPREMNI RADOVI

I | DONJI STROJ

[l | RADOVI NA IZRADI VEZA KISNE KANALIZACIJE

IV | GORNJI STROJ

V | OBJEKTI

SVEGA RADOVI:
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Porez :

UKUPNO:
39.
Mnonmc PAOOBA
YIMMUA BMCEPOBAYKA NMPEMA BOJHUTRY,
J1=195,00 m1,
KM 24962/1. KO Hosw MNasap
J1= 195,00 m1.
Req Vrsta radova Jed. Koli¢ina Jedin. Iznos
broj mere cena
I NPUNPEMHW PAOOBW
Ob6enexaBate TemMeHa, NoTpebHa CHUMaHa Ha
1 | TepeHy n gpyru reogetcku pagosu. O6payvyH no Km. KM 0.195
Csera nog I:
I | O CTPOJ
MaLUMHCKM NCKoN 3eMIbe Y LUIMPOKOM OTKOMYy Y
matepujany Il n IV kateropuje ca yroBapom u
OLBO30OM UCKOMaHOr Matepujana Ha genoHunjy CT 10
kM, rae he ce no notpebu ucnnaHupatun. O6payyH no
2 | M3 uckonaHor MaTtepujana. M3 200.00
MnaHupare 1 Barbawe nocrerbue. ObpayvyH no M2
3 | ypeheHe nocterbue. M2 1,170.00
Csera nop ll:
Il | PAOOBM HA U3PAON KUWHE KAHANTM3ALUMJE
WMckon maTepujana 3a CNMBHUKE U CNIMBHUYKE Be3e ca
yTOBapOM M 04BO30M Ha AenoHujy. O6padyH no m3
4 | uckonaHor 3eMsbaHor maTepujana. M3 16.00
HabaBka v noctaBrbarwe 6ybar CriMBHMKaA ca
5 | cnuBHMYKoM pelueTkom. OBpadyH No koMaay. KOM 7
HabaBka v noctaBreane NBL, 160 3a cnveHMuke
6 | Bese. O6payvyH no m1 yrpaheHux Liesu. M1 20.00
3aTpnaBare CNMBHUYKMUX POBOBA TAMMOHOM.
7 | OBpayyH no m3. M3 15.28
Hueenaumja noctojehux peBM3NOHMX LLIAXTOBA.
8 | O6payyH no komagy. KOM 14
Csera nog lll:
IV | TOPHUN CTPOJ
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W3pana TamnoHckor cnoja A=35um Ha aeny accanTtHe
KONOBO3He KOHCTpyKumje. OBbpadyH no m3.

M3

409.50

10

Ws3papa nognore ucnop tpotoapa y cnojy A=10um, og
apobrbeHor kameHor arperata. O6payvyH no m3.

M3

40.00

11

HabaBka 1 noctaBrbake cuBUX BETOHCKNX MBUYHAKA
12-18-80, Ha noanosn oa 6etoHa MB20. O6payyH no
M1.

M1

400.00

12

BeToHupane TpoToapa 6etoHom MB30, npema
aetarby. O6payyH no m2.

M2

200.00

13

Ws3pana cnoja og 6uto-arperata aebromHe o=7umM.
O6payyH no m2.

M2

1,000.00

Csera nopg |V:

PEKAMNTYNALIMJA

NPUMPEMHU PAOOBA

AJOHU CTPOJ

PAJOBU HA U3PAOUN KNLWIHE KAHATTN3ALINJE

roOPH:N CTPOJ

CBEl''A PAIOBU:

Mopes :

YKYMNHO:

40.

POPIS RADOVA

NA INVESTICIONOM,ODRZAVANJU GRADSKIH SAOVBRACAJNICA
U OKVIRU POSTOJECE REGULACIJE ULICE | FAKTICKOG STANJA
NASTAVAK KRAKA ULICE MIRTOVACKE NA ULICU MILOSA OBILICA, L =21,97 m1

NOVI PAZAR

KP 3846, 3847, KO NOVI PAZAR

L =21,97 m1

Req Vrsta radova Jed. Koli¢ina Jedin. Iznos
broj mere cena
I PRIPREMNI RADOVI
Obelezavanje temena, potrebna snimanja na terenu i
1 | drugi geodetski radovi. Obraun po km. km 0.022
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Rusenje objekata id tvrdog materijala sa sortiranjem i
slaganjem po vrsti, utovarom i odvozom na deponiji
koju odredi Nadzorni organ.

Pausalno

Svega pod I:

DONJI STROJ

Masinski iskop zemlje u Sirokom otkopu u materijalu 11l
i IV kateg. sa utovarom i odvozom iskopanog
materijala na deponiju STD 10km, gde ¢e se po
potrebi isplanirati. Obraéun po m3 iskopanog
materijala.

m3

140.47

Planiranje i valjanje posteljice sa davanjem poprecnih i
poduznih padova. Ispitivanje zbijenosti vrSiti kruznom
plo¢om fi-30 cm, gde se zahteva da modul sti§ljivosti
iznosi min. 50 MN/m2. Obra¢un po m2 uradene i
pripremljene posteljice.

m2

334.46

Svega pod Il:

RADOVI NA IZRADI VEZA KISNE KANALIZACIJE

Iskop materijala za kiSnu kanalizaciju, slivnike i
slivnicke rovove. Obracun po m3 iskopane zemlje sa
utovarom i transportom na 10 km.

m3

8.00

Nabavka i postavljanje bubanj slivnika sa slivni¢kom
reSetkom.

kom

Postavljanje PVC-i za slivnicke prikljucke fi 160.

m1

10.00

Zatrpavanije slivni¢kih rovova tamponom.

m3

7.88

0 (N |0 |[On

Nivelacija postojecih revizionih Sahti.

kom

Svega pod lll:

GORNJI STROJ

Izrada tamponskog sloja debljine d=35 cm na delu
asfaltne kolovozne konstrukcije, od drobljenog
kamenog agregata. DNS planirati sa taénoSc¢u od + -
1cm od projektovanih kota. Ispitivanje zbijenosti vrSiti
kruznom plo¢om fi-30 cm, gde je zahtevani modul
stiljivosti min. 60 MN/m2. Obracun po m3 uradenog
sloja tampona.

m3

117.06

10

Izrada podloge ispod trotoara u sloju d = 10 cm, od
drobljenog kamenog agregata.

m3

11.18

11

Nabavka i postavljanje sivih betonskih ivicnjaka
12/18/80, na podlozi od betona MB 20.

m1

52.20

12

Betoniranje trotoara betonom MB 30, prema detalju.

m2

111.85

13

Izrada sloja od bito - agregata debljine d= 7cm.
Kvalitet i izrada mora odgovarati uslovima iz opSteg
opisa radova. Obracun po m2 izradenog sloja asfalta.

m2

212.61

Svega pod IV:
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REKAPITULACIJA

PRIPREMNI RADOVI

DONJI STROJ

RADOVI NA IZRADI VEZA KISNE KANALIZACIJE

IV | GORNJI STROJ
SVEGA RADOVI:
Porez :
UKUPNO:
41.
Mornmc PALOBA
KPAK "A". YIIMLUE NMPNBOJCKE,
J1=186,49 m1,
KM 4567. KO Hosu Masap
J1= 186,49 m1.
Req Vrsta radova Jed. Koli¢ina Jedin. Iznos
broj mere cena
| MPUNPEMHW PAOOBW
Ob6enexaBate TemMeHa, NoTpebHa CHUMaka Ha
1 | TepeHy n gpyrm reogeTtckm pagosu. O6payvyH No Km. KM 0.186
Csera nog I:
I | O CTPOJ
MaLlunHCKM nckon 3emrbe y LUIMPOKOM OTKOMy Y
maTepujany lll u IV kaTeropumje ca ytoBapom u
OLBO30OM UCKOMaHOr Matepujana Ha genoHunjy CT 10
kM, rae he ce no notpebu ucnnanupatun. O6payyH no
2 | M3 uckonaHor MaTtepujana. M3 350.95
MnaHupare 1 Barbawe nocrersue. ObpayvyH no M2
3 | ypeheHe nocterbuLe. M2 651.14
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Csera nop ll:

PAJOBU HA U3PAOU KNLWIHE KAHATTNM3ALINJE

Wckon maTepwjana 3a CriMBHMKE M CMIMBHUYKE Be3e ca
yTOBapOM M 04BO30M Ha genoHujy. ObpadyH no m3

4 | uckonaHor 3eMsbaHor maTtepujana. M3 8.00
HabaBka v noctaBrbake 6ybGar CriMBHMKaA ca
5 | cnuBHMYKom peluetkom. OBpadyH No koMagy. KOM 5
HabaBka v noctaBreane NBL, 160 3a cnveHMuke
6 | Bese. O6bpayyH no M1 yrpaheHux uesu. M1 10.00
3aTpnaBare CIMBHUYKUX POBOBA TAMMOHOM.
7 | OBpayyH no m3. M3 7.60
Hueenaumja noctojehux peBM3NOHMX LLIAXTOBA.
8 | OB6payyH no komagy. KOM 10
Csera nog lll:
IV | TOPHU CTPOJ
W3pana TamnoHckor cnoja A=35um Ha aeny accanTtHe
9 | kOonoBo3He KOHCTpyKumje. O6payyH no m3. M3 251.97
WN3papa noanore ncnog Tpotoapa y cnojy A=10um, og
10 | gpobrbeHor kameHor arperata. O6paydyH no m3. M3 9.21
HabaBka 1 noctaBrbake CuBUX BETOHCKNX MBUYHAKA
12-18-80, Ha noanosn oa 6etoHa MB20. O6payyH no
11 | m1. M1 374.00
BeToHupane TpoToapa 6etoHom MB30, npema
12 | petarpy. OBpayyH no m2. M2 92.13
Ws3pana cnoja og 6uto-arperata aebromHe o=7um.
13 | O6payyH no m2. M2 565.93
Csera nopg |V:
PEKAMATYNALUNJA
I MPUMNPEMHU PAOOBW
Il | OOHKN CTPOJ
Il | PAODOBWM HA U3PAON KUWHE KAHANTNM3ALUMJE
IV | TOPHU CTPOJ
CBEI'A PAOOBW:
Mopes :
YKYMNHO:
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42.

POPIS RADOVA

NA INVESTICIONOM ODRZAVANJU SAOBRACAJUNICA U OKVIRU POSTOJECE
REGULACIJE ULICA

KRAK LEVO ULICA KOPAONICKA, NOVI PAZAR,

KP 4849/2, 4850/1, 4850/2; KO POSTENJE

L =312,83 m1.

Red
broj

Vrsta radova

Jed.
mere

Koli¢ina

Jedin.
cena

Iznos

PRIPREMNI RADOVI

Geodetsko obelezavanje trase sa potrebnim
snimanjem pre izvodenja radova, nakon zavrSetka
istih, kao i snimanje zavrs$nih slojeva kolovozne
konstrukcije, temeljnih jama kod objekata,
kanalizacionih rovova i ostalih pozicija. Digitalne
snimke, nivelmanske zapisnike i ostale izvestaje,
Izvodac je u obavezi predati Nadzornom organu u
dogovorenom roku. Obracun po km.

Svega pod I:

km

0.313

DONJI STROJ

Masinski iskop zemlje u Sirokom otkopu u materijalu 11l
i IV kateg. sa utovarom i odvozom iskopanog
materijala na deponiju STD 10km, gde ¢e se po
potrebi isplanirati. Pri izvodenju iskopa treba sprovesti
potrebne zastitne mere za potpunu sigurnost pri radu i
sva potrebna osiguranja postojecih objekata i
komunikacija. U svakoj fazi rada mora biti omoguceno
efikasno odvodnjavanje. Otezan rad zbog vode pri
kopanju nece se posebno placati. U slucaju
prekopavanja planuma, zabranjuje se svaka popravka
vrac¢anjem i sabijanjem sloja, ve¢ se mora planum
formirati na nivou prekopa, predvidene drenaze na tim
mestima, kao i ostale sisteme odvodnjavanja, po
potrebi produbiti, a donja podloga izraditi u poveéanoj
debljini s tim da viSkovi rada izazvani prekopavanjem
padaju na teret lzvodaca. Pre i za vreme rada treba na
svim promenama u iskopu odnosno kvalitetu
materijala uzeti odgovarajuée uzorke za ispitivanje
upotrebljivosti materijala za nasip, zavrsni sloj nasipa -
posteljicu, kao i za ostale eventualne namene.
Obracun po m3 iskopanog materijala.

m3

448.28
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Planiranje i valjanje posteljice sa davanjem poprecnih i
poduznih padova. Ispitivanje zbijenosti vrSiti kruznom
plo¢om fi-30 cm, gde se zahteva da modul sti§ljivosti
iznosi min. 50 MN/m2. PovrSina psteljice mora biti
izravnata tako da se dozvoljavaju maksimalna
odstupanja od merne ravni -30mm. Ravnost se meri
krstovima ili kanapom u svakom profilu i u svim
pravcima. Kote pojedinih mernih mesta treba odrediti
nivelmanski na mestima koje odredi Nadzorni organ
po slobodnom izboru, a obavezno na svakom
popreénom profilu koji su utvrdeni izvrSenim
snimanjem pre izvodenja zemljanih radova. Obraéun
po m2 uradene i pripremljene posteljice.

m2

1,625.00

Svega pod Il:

RADOVI NA 1ZDIZANJU SLIVNIKA | SAHTI SVIH PODZEMNIH

INSTALACIJA

Iskop materijala za kiSnu kanalizaciju, slivnike i
slivni¢ke rovove. Za izvrSene radove lzvodac se placa
po ugovorenoj jedini€noj ceni za m3 iskopanog
prirodnog tla, izmerenog od prosecne kote tla na
povrsini temeljenja, odnosno kanalizacionih i drugih
elemenata za temeljenje. Sire iskopani delovi nastali
usled greske lzvodaca, kao i obruseni delovi temelja
nece se platiti. Ukoliko Izvoda¢ svojom greSkom ikopa
temelj viSe nego $to je dato detaljem Nadzornog
organa, on mora ispuniti taj prostor sa materijalom koji
odredi Nadzorni organ. Za koli€inu iskopanog
materijala, 1zvodacéu se placéa po jedini¢noj ceni iz
Ugovora koja predstavlja punu nadoknadu za sav rad
na iskopu, ukljuujuci i materijal i rad na zastiti i
podgradivanju temelja, zajedno sa crpljenjem vode i
odvozom iskopanog materijala na deponiju ili u nasip
puta, ukoliko je materijal pogodan. Za sve iskopane
rovove i sve temeljne jame obracun koli¢ina zahteva
vodenje nivelmanskog zapisnika sa odgovarajuc¢im
skicama.

m3

98.00

Nabavka i postavljanje bubanj slivnika sa slivnickom
reSetkom. Ova pozicija obuhvata nabavku betona,
betonskih i zeljeznih elemenata, i njihovu ugradnju.
Slivnici se postavljaju na mestima koje odredi
Nadzorni organ, a u cilju prihvatanja povrsinskih voda
sa kolovoza i njihovo odvodenje u sistem kanalizacije.
Gotovi betonski elementi se postavljaju na predhodno
uradenoj betonskoj podlozi koja je propisno odlezala
kako bi se osigurala nivelmanski i polozajna stabilnost
kompletnog slivnika. Pla¢a se po komadu komplet
uradenog slivnika.

kom

10
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Postavljanje PVC-i za slivnicke prikljucke fi 160. Ova
pozicija obuhvata nabavku, transport, pripremu
podloge i ugradivanje cevi u skladu sa detaljima i
dimenzijama i uputstvima Nadzornog organa. Kao i za
sve gotove proizvode, lzvodac je duzan da pre
izvodenja radova dostavi Ateste proizvodaca o
kvalitetu cevi, nakon ¢ega Nadzorni organ odobrava
ugradnju istih. Cevi se polazu na pripremljenu podlogu
od peska ili betona, a u svemu prema standardima za
ovu vrstu radova. Placanje se vr§i po m1 ugradenih
cevi.

m1

22.00

Zatrpavanije slivnickih rovova. Ovo zatrpavanje se vrsi
u slojevima. Prvi sloj iznad cevi i pored cevi izvodi se
peskovitim materijalom i zbija vodom. Ostali deo rova
zatrpava se i zbija u slojevima pri €emu se Koristi isti
materijal kao i onaj koji je predviden za nosecu
podlogu kolovozne konstrukcije. Pla¢a se po m3 u
sabijenom stanju.

m3

93.25

Komplet izrada revizionih Sahti za kiSnu kanalizaciju.
Ove Sahte se izvode od prefabrikovanih betonskih
elemenata u obliku i po detalju Nadzornog organa.
Radovi uklju€uju nivelaciju dna temelja, izradu podloge
od betona, izolacije nabavke, prevoza i postavljanja
elemenata od betona i poklopaca $ahti i zatrpavanija,
kao i celokupnu nabavku i ugradnju materijala i svega
ostalog potrebnog za izvrSenje posla. Prefabrikovani
elementi se ugraduju sa gotovim otvorima kako bi se
izbeglo naknadno busenje. Ako se naknadno busenje
mora raditi, spojevi se moraju pravilno izvesti.
Povezivanje betonskih elemenata se vrsi po spoju
pero i Zljeb, dok se ostali spojevi zalivaju masom za
zalivanje. Spoj beonski element - Zeljezni Saht
poklopac se radi od armiranog betona po detalju
Nadzornog organa. Pre ugradivanja spoj na dnu Sahte
se evidentira nivelmanskim upisom u Grad. dnevnik.
Pla¢a se po komadu komplet uradene revizione Sahte.

kom

10

Postavljanje PVC-i za kolektor kiSne kanalizacije fi
300. Ova pozicija obuhvata nabavku, transport,
pripremu podloge i ugradivanje cevi u skladu sa
detaljima i dimenzijama i uputstvima Nadzornog
organa. Kao i za sve gotove proizvode, lzvodac je
duzan da pre izvodenja radova dostavi Ateste
proizvodaca o kvalitetu cevi, nakon ¢ega Nadzorni
organ odobrava ugradnju istih. Cevi se polazu na
pripremljenu podlogu od peska ili betona, a u svemu
prema standardima za ovu vrstu radova. Placanje se
vr§i po m1 ugradenih cevi.

m1

115.01
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10

Nivelacija postojecih slivnika i $ahti. Postojeée Sahtei
slivnici, koji svojim visinskim polozajem ne odgovaraju
novopotrebnim kotama potrebno je podiéi ili spustiti.
One se uklapaju u novu niveletu odgovarajuéim
dizanjem ili spustanjem rama od metala, uz rusenje ili
izradu betonskog jastuka ispod rama. Sav otpadni
materijal nastao ovim poslom utovariti u vozilo,
transportovati na deponiju po uputstvu Nadzornog
organa, istovariti i rasplanirati. Obracun izvedenih
radova vrSi se po komadu slivnika i Sahte, za sav rad i
materijal.

kom

10

Svega pod llI:

GORNJI STROJ

11

Masinska izrada tamponskog sloja debljine d=35 cm
na delu asfaltne kolovozne konstrukcije, od drobljenog
kamenog agregata. DNS planirati sa taénoSc¢u od + -
1cm od projektovanih kota. Ispitivanje zbijenosti vrSiti
kruznom plo¢om fi-30 cm, gde je zahtevani modul
stisljivosti min. 60 MN/m2. Obracun ¢e Nadzorni organ
prihvatiti tek pos&to izvrsi geodetski i geomehanicki
prijem od strane Izvodaca i to predajom Nivelmanskih
zapisnika i geomehanickih izvestaja. Pre ugradnje
materijala za ovaj sloj, lzvodac radova je u obavezi da
Nadzornom organu dostavi lzvestaj - Atest o
predhodno izvr§enom ispitivanju kvaliteta materijala
namenjenog za ugradniju u ovaj sloj. Obracun po m3
uradenog sloja tampona.

m3

568.75

12

Izrada sloja od bito - agregata debljine d= 7cm, BNS-
22. Pozicija obuhvata nabavku materijala, spravljanje,
razastiranje, ugradnju i zbijanje asfaltne meSavine po
vrué¢em postupku od mineralnog materijala i bitumena
u jednom sloju ugovorene debljine. I1zvodac je duzan
da postuje sve obaveze navedene u poglavlju "Opsti
uslovi za asfaltne radove" za navedenu vrstu
proizvoda. U sluc€aju trajno nekvalitetno izvedenih
radova primenice se pravila navedena u "Ops&tim
uslovima za asfaltne radove" pod tackom "Obracun
nekvalitetno izvedenih radova". Obracun i pla¢anje se
vr$i po m2 izvr§enog posla, uz obavezne priloge u vidu
Atesta kao dokaznica trazenih kvaliteta i nivelmanskih
zapisnika po jedinstvenim taCkama od pocetnih
pozicija posla.

m2

1,333.00

13

Izrada sloja ispod betonskog trotoara u slojad = 10
cm, od drobljenog kamenog agregata. Obracun ¢e
Nadzorni organ prihvatiti tek po&to izvrsi geodetsKi i
geomehanicki prijem od strane lzvodaca i to predajom
Nivelmanskih zapisnika i geomehanickih izvestaja. Pre
ugradnje materijala za ovaj sloj, Izvodac radova je u
obavezi da Nadzornom organu dostavi Izvestaj - Atest
o predhodno izvr§enom ispitivanju kvaliteta materijala
namenjenog za ugradnju u ovaj sloj. Obracun po m3
uradenog sloja.

m3

24.40




Nabavka i postavljanje sivih betonskih ivicnjaka
12/18/80, na podlozi od betona MB 20. Prefabrikovani
betonski ivicnjaci treba da budu marke betona MB40,
otporni na so i mraz sa atestima o zahtevanom
kvalitetu i njihovu upotrebu odobrava Nadzorni organ.
Pla¢anije se vrSi po m1 ugradenih ivicnjaka mereno na

14 | mestu ugradivanja. m1 626.00
Betoniranje trotoara betonom MB 30. Beton za
trotoare treba da bude pritisne ¢vrstoce MB30 i
otporan na dejstvo mraza i soli. Ovaj rad se meri u m2,

15 | debljine 10cm, za odredenu Sirinu. m2 312.97

Svega pod 1V:

REKAPITULACIJA

PRIPREMNI RADOVI

DONJI STROJ

RADOVI NA IZDIZANJU SLIVNIKA | SAHTI SVIH PODZEMNIH INSTALACIJA

GORNJI STROJ

SVEGA RADOVI:

Porez :

UKUPNO:

PARTIJA 1I

POPIS RADOVA

NA UREDENJU GRADSKIH SAOBRACAJNICA
U OKVIRU POSTOJECE REGULACIJE ULICE | FAKTICKOG STANJA
NASTAVAK ULICE PODBIJELJE, NOVI PAZAR

KP 10960, 11072, KO NOVI PAZAR

L =781,28 m1

Red
broj

Vrsta radova

Jed.
mere

Koli¢ina

Jedin.
cena

Iznos

PRIPREMNI RADOVI

Geodetsko obelezavanje trase sa potrebnim
snimanjem pre izvodenja zemljanih radova, nakon
zavrSetka istih, kao i snimanje zavr$nih slojeva
kolovozne konstrukcije, temeljnih jama kod objekata,
kanalizacionih rovova i ostalih pozicija. Digitalne
snimke, nivelmanske zapisnike i ostale izvestaje,
Izvodac je u obavezi predati Nadzornom organu u
dogovorenom roku. Obracun po km.

km

0.781
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Svega pod I:

DONJI STROJ

Masinski iskop zemlje u Sirokom otkopu u materijalu 11l
i IV kateg. sa utovarom i odvozom iskopanog
materijala na deponiju STD 10km, gde e se po
potrebi isplanirati. Pri izvodenju iskopa treba sprovesti
potrebne zastithe mere za potpunu sigurnost pri radu i
sva potrebna osiguranja postojecih objekata i
komunikacija. U svakoj fazi rada mora biti omoguceno
efikasno odvodnjavanje. Otezan rad zbog vode pri
kopanju nece se posebno plaéati. U slu¢aju
prekopavanja planuma, zabranjuje se svaka popravka
vrac¢anjem i sabijanjem sloja, ve¢ se mora planum
formirati na nivou prekopa, predvidene drenaze na tim
mestima, kao i ostale sisteme odvodnjavanja, po
potrebi produbiti, a donja podloga izraditi u povecanoj
debljini s tim da viSkovi rada izazvani prekopavanjem
padaju na teret lzvodaca. Pre i za vreme rada treba na
svim promenama u iskopu odnosno kvalitetu
materijala uzeti odgovarajuée uzorke za ispitivanje
upotrebljivosti materijala za nasip, zavréni sloj nasipa -
posteljicu, kao i za ostale eventualne namene.
Obracun po m3 iskopanog materijala.

m3

400.00

Iskop odvodnih jarkova u materijalu Ill i IV kategorije
sa utovarom i odvozom iskopanog materijala na
deponiju. Obra¢un po m1.

mi

750.00

Izrada nasipa od materijala iz iskopa sa trase, i to
isklju€ivo ako je u pitanju neorganski materijal
propisanih kvaliteta. U nasip se ne moze ugradivati
materijal koji bi vremenom zbog biohemijskog
delovanja promenio svoje fizicko - mehani¢ke osobine.
Materijal za iszradu nasipa treba izabrati iz useka na
trasi pod uslovom da nije osetljiv na prisustvo vode.
Obracun po m3 uradenog nasipa, ¢iji rad obuhvata
nasipanje, razastiranje, grubo odnosno fino planiranje,
suSenje ili kvaSenje i zbijanje materijala.

m3

400.00

Planiranje i valjanje posteljice sa davanjem poprecnih i
poduznih padova. Ispitivanje zbijenosti vrSiti kruznom
plo¢om fi-30 cm, gde se zahteva da modul sti§ljivosti
iznosi min. 50 MN/m2. PovrSina psteljice mora biti
izravnata tako da se dozvoljavaju maksimalna
odstupanja od merne ravni -30mm. Ravnost se meri
krstovima ili kanapom u svakom profilu i u svim
pravcima. Kote pojedinih mernih mesta treba odrediti
nivelmanski na mestima koje odredi Nadzorni organ
po slobodnom izboru, a obavezno na svakom
popreénom profilu koji su utvrdeni izvrSenim
snimanjem pre izvodenja zemljanih radova. Obraéun
po m2 uradene i pripremljene posteljice.

m2

3,598.03

Izrada zemljanih stabilizovanih bankina od iberlaufa.
Obracun po m3.

m3

375.00

Svega pod Il:

153




GORNJI STROJ

Izrada tamponskog sloja debljine d=20 cm na delu
asfaltne kolovozne konstrukcije, od drobljenog
kamenog agregata. DNS planirati sa tacnoScu od + -
1cm od projektovanih kota. Ispitivanje zbijenosti vrSiti
kruznom plo¢om fi-30 cm, gde je zahtevani modul
stiSljivosti min. 60 MN/m2. Obracun ¢e Nadzorni organ
prihvatiti tek posto izvrSi geodetski i geomehanicki
prijem od strane Izvodaca i to predajom Nivelmanskih
zapisnika i geomehanickih izvestaja. Pre ugradnje
materijala za ovaj sloj, lzvodac¢ radova je u obavezi da
Nadzornom organu dostavi lzvestaj - Atest o
predhodno izvr§enom ispitivanju kvaliteta materijala
namenjenog za ugradnju u ovaj sloj. Obracun po m3
uradenog sloja tampona.

m3

719.61

Izrada sloja od bito - agregata debljine d= 7cm, BNHS-
16. Pozicija obuhvata nabavku materijala, spravljanje,
razastiranje, ugradnju i zbijanje asfaltne meSavine po
vru¢em postupku od mineralnog materijala i bitumena
u jednom sloju ugovorene debljine. Izvodac je duzan
da postuje sve obaveze navedene u poglavlju "Opsti
uslovi za asfaltne radove" za navedenu vrstu
proizvoda. U slu€aju trajno nekvalitetno izvedenih
radova primenice se pravila navedena u "Opstim
uslovima za asfaltne radove" pod tackom "Obracun
nekvalitetno izvedenih radova". Obracun i pla¢anje se
vr8i po m2 izvr§enog posla, uz obavezne priloge u vidu
Atesta kao dokaznica trazenih kvaliteta i nivelmanskih
zapisnika po jedinstvenim tackama od pocetnih
pozicija posla.

m2

2,343.84

Svega pod llI:

REKAPITULACIJA

PRIPREMNI RADOVI

DONJI STROJ

GORNJI STROJ

SVEGA RADOVI:

Porez :

UKUPNO:
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POPIS RADOVA

NA INVESTICIONOM ODRZAVANJU SAOBRACAJNICA U OKVIRU POSTOJECE

REGULACIJE

LOKALNI PUT M22 - BAJEVICA, NOVI PAZAR

KP 497/2; 866/1. KO BAJEVICA

KP 458; 459/3. KO LUKARE

L = 405,32 m1.

Red
broj

Vrsta radova

Jed.
mere

Koli¢ina

Jedin.
cena

Iznos

PRIPREMNI RADOVI

Geodetsko obelezavanje trase sa potrebnim
snimanjem pre izvodenja radova, nakon zavrSetka
istih, kao i snimanje zavrs$nih slojeva kolovozne
konstrukcije, temeljnih jama kod objekata,
kanalizacionih rovova i ostalih pozicija. Digitalne
snimke, nivelmanske zapisnike i ostale izvestaje,
Izvodac je u obavezi predati Nadzornom organu u
dogovorenom roku. Obracun po km.

Svega pod I:

km

0.405

DONJI STROJ

Masinski iskop zemlje u Sirokom otkopu u materijalu 11l
i IV kateg. sa utovarom i odvozom iskopanog
materijala na deponiju STD 10km, gde ¢e se po
potrebi isplanirati. Pri izvodenju iskopa treba sprovesti
potrebne zastitne mere za potpunu sigurnost pri radu i
sva potrebna osiguranja postojecih objekata i
komunikacija. U svakoj fazi rada mora biti omoguceno
efikasno odvodnjavanje. Otezan rad zbog vode pri
kopanju nece se posebno placati. U slucaju
prekopavanja planuma, zabranjuje se svaka popravka
vrac¢anjem i sabijanjem sloja, ve¢ se mora planum
formirati na nivou prekopa, predvidene drenaze na tim
mestima, kao i ostale sisteme odvodnjavanja, po
potrebi produbiti, a donja podloga izraditi u poveéanoj
debljini s tim da viSkovi rada izazvani prekopavanjem
padaju na teret lzvodaca. Pre i za vreme rada treba na
svim promenama u iskopu odnosno kvalitetu
materijala uzeti odgovarajuée uzorke za ispitivanje
upotrebljivosti materijala za nasip, zavrsni sloj nasipa -
posteljicu, kao i za ostale eventualne namene.
Obracun po m3 iskopanog materijala.

m3

146.00
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Izrada nasipa od materijala iz iskopa sa trase, i to
isklju€ivo ako je u pitanju neorganski materijal
propisanih kvaliteta. U nasip se ne moze ugradivati
materijal koji bi viemenom zbog biohemijskog
delovanja promenio svoje fizitko - mehani¢ke osobine.
Materijal za iszradu nasipa treba izabrati iz useka na
trasi pod uslovom da nije osetljiv na prisustvo vode.
Obracun po m3 uradenog nasipa, €iji rad obuhvata
nasipanje, razastiranje, grubo odnosno fino planiranje,
suSenije ili kvadenje i zbijanje materijala.

m3

106.00

Planiranje i valjanje posteljice sa davanjem poprecnih i
poduznih padova. Ispitivanje zbijenosti vrsiti kruznom
plo¢om fi-30 cm, gde se zahteva da modul stisljivosti
iznosi min. 50 MN/m2. PovrSina psteljice mora biti
izravnata tako da se dozvoljavaju maksimalna
odstupanja od merne ravni -30mm. Ravnost se meri
krstovima ili kanapom u svakom profilu i u svim
pravcima. Kote pojedinih mernih mesta treba odrediti
nivelmanski na mestima koje odredi Nadzorni organ
po slobodnom izboru, a obavezno na svakom
poprec¢nom profilu koji su utvrdeni izvr§enim
snimanjem pre izvodenja zemljanih radova. Obracun
po m2 uradene i pripremljene posteljice.

m2

2,000.00

Izrada zemljanih stabilizovanih bankina od "iberlaufa”.
Obracun po m3.

m3

19.00

Svega pod Il

RADOVI NA IZRADI SISTEMA ODVODNJAVANJA

Masinsko otkopavanje odvodnih kanala u materijalu Ill
i IV kategorije sa utovarom i odvozom iskopanog
materijala na deponiju, STD 2km. Obracun po m1.

m1

400.00

Svega pod llI:

GORNJI STROJ

Masinska izrada tamponskog sloja debljine d=35 cm
na delu asfaltne kolovozne konstrukcije, od drobljenog
kamenog agregata. DNS planirati sa taénoSc¢u od + -
1cm od projektovanih kota. Ispitivanje zbijenosti vrSiti
kruznom plo¢om fi-30 cm, gde je zahtevani modul
stiljivosti min. 60 MN/m2. Obra¢un ¢e Nadzorni organ
prihvatiti tek posto izvrSi geodetski i geomehanicki
prijem od strane Izvodaca i to predajom Nivelmanskih
zapisnika i geomehanickih izvestaja. Pre ugradnje
materijala za ovaj sloj, lzvodac radova je u obavezi da
Nadzornom organu dostavi lzvestaj - Atest o
predhodno izvr§enom ispitivanju kvaliteta materijala
namenjenog za ugradniju u ovaj sloj. Obracun po m3
uradenog sloja tampona.

m3

315.00
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Izrada sloja od bito - agregata debljine d= 7cm, BNS-
22. Pozicija obuhvata nabavku materijala, spravljanje,
razastiranje, ugradnju i zbijanje asfaltne meSavine po
vrué¢em postupku od mineralnog materijala i bitumena
u jednom sloju ugovorene debljine. I1zvodac je duzan
da postuje sve obaveze navedene u poglavlju "Opsti
uslovi za asfaltne radove" za navedenu vrstu
proizvoda. U sluc€aju trajno nekvalitetno izvedenih
radova primenice se pravila navedena u "Ops&tim
uslovima za asfaltne radove" pod tackom "Obracun
nekvalitetno izvedenih radova". Obracun i pla¢anje se
vrSi po m2 izvr§enog posla, uz obavezne priloge u vidu
Atesta kao dokaznica trazenih kvaliteta i nivelmanskih
zapisnika po jedinstvenim taCkama od pocetnih

9 | pozicija posla. m2 | 1,862.00
Svega pod IV:
REKAPITULACIJA
| PRIPREMNI RADOVI
1] DONJI STROJ
Il | RADOVI NA IZRADI SISTEMA ODVODNJAVANJA
IV | GORNJI STROJ
SVEGA RADOVI:
Porez :
UKUPNO:
3.
POPIS RADOVA
NA INVESTICIONOMIODRZAVANJU GRADSKIH SAOVBRACAJNICA
U OKVIRU POSTOJECE REGULACIJE ULICE | FAKTICKOG STANJA
LOKALNI PUT DEZEVA - SKUKVOVOI, NOVI PAZAR
KP 243; KO DEZEVA
L = 300,00 m1.
Req Vrsta radova Jed. Koli¢ina Jedin. Iznos
broj mere cena

PRIPREMNI RADOVI

157




Geodetsko obelezavanje trase sa potrebnim
snimanjem pre izvodenja radova, nakon zavrSetka
istih, kao i snimanje zavrsnih slojeva kolovozne
konstrukcije, temeljnih jama kod objekata,
kanalizacionih rovova i ostalih pozicija. Digitalne
snimke, nivelmanske zapisnike i ostale izvestaje,
Izvodac je u obavezi predati Nadzornom organu u
dogovorenom roku. Obracun po km.

Svega pod I:

km

0.300

DONJI STROJ

Masinski iskop zemlje u Sirokom otkopu u materijalu 11l
i IV kateg. sa utovarom i odvozom iskopanog
materijala na deponiju STD 10km, gde e se po
potrebi isplanirati. Pri izvodenju iskopa treba sprovesti
potrebne zastithe mere za potpunu sigurnost pri radu i
sva potrebna osiguranja postojecih objekata i
komunikacija. U svakoj fazi rada mora biti omoguceno
efikasno odvodnjavanje. Otezan rad zbog vode pri
kopanju nece se posebno plaéati. U slu€aju
prekopavanja planuma, zabranjuje se svaka popravka
vrac¢anjem i sabijanjem sloja, ve¢ se mora planum
formirati na nivou prekopa, predvidene drenaze na tim
mestima, kao i ostale sisteme odvodnjavanja, po
potrebi produbiti, a donja podloga izraditi u povecanoj
debljini s tim da viSkovi rada izazvani prekopavanjem
padaju na teret lzvodaca. Pre i za vreme rada treba na
svim promenama u iskopu odnosno kvalitetu
materijala uzeti odgovarajuée uzorke za ispitivanje
upotrebljivosti materijala za nasip, zavrsni sloj nasipa -
posteljicu, kao i za ostale eventualne namene.
Obracun po m3 iskopanog materijala.

m3

675.00

Planiranje i valjanje posteljice sa davanjem poprecnih i
poduznih padova. Ispitivanje zbijenosti vrsiti kruznom
plo¢om fi-30 cm, gde se zahteva da modul sti$ljivosti
iznosi min. 50 MN/m2. PovrSina psteljice mora biti
izravnata tako da se dozvoljavaju maksimalna
odstupanja od merne ravni -30mm. Ravnost se meri
krstovima ili kanapom u svakom profilu i u svim
pravcima. Kote pojedinih mernih mesta treba odrediti
nivelmanski na mestima koje odredi Nadzorni organ
po slobodnom izboru, a obavezno na svakom
popreénom profilu koji su utvrdeni izvrSenim
snimanjem pre izvodenja zemljanih radova. Obraéun
po m2 uradene i pripremljene posteljice.

m2

1,500.00

Izrada stabilizovanih zemljanih bankina. Bankine raditi
od iberlaufa u sloju do kote habajuceg sloja, sa
tehnologijom koja u potpunosti odgovara tehni¢kim
uslovima za kolovoznu konstrukciju od zucanickih
materijala. Obracun je po m3.

m3

225.00

Svega pod Il:

RADOVI NA ODVODNJAVANJU
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Iskop odvodnih jarkova u materijalu Ill | IV kategorije
sa poprecnim prebacivanjem iskopanog materijala van
5 | trupa puta sa planiranjem i nivelacijom. m1 200.00

Svega pod llI:

IV | GORNJI STROJ

Masinska izrada tamponskog sloja debljine d=30 cm
na delu asfaltne kolovozne konstrukcije, od drobljenog
kamenog agregata. DNS planirati sa ta¢noSc¢u od + -
1cm od projektovanih kota. Ispitivanje zbijenosti vrSiti
kruznom plo¢om fi-30 cm, gde je zahtevani modul
stiSljivosti min. 60 MN/m2. Obracun ¢e Nadzorni organ
prihvatiti tek posto izvrSi geodetski i geomehanicki
prijem od strane Izvodaca i to predajom Nivelmanskih
zapisnika i geomehanickih izvestaja. Pre ugradnje
materijala za ovaj sloj, lzvodac radova je u obavezi da
Nadzornom organu dostavi lzvestaj - Atest o
predhodno izvr§enom ispitivanju kvaliteta materijala
namenjenog za ugradnju u ovaj sloj. Obracun po m3

6 | uradenog sloja tampona. m3 450.00

Izrada sloja od bito - agregata debljine d= 7cm, BNHS-
16. Pozicija obuhvata nabavku materijala, spravljanje,
razastiranje, ugradnju i zbijanje asfaltne meSavine po
vruéem postupku od mineralnog materijala i bitumena
u jednom sloju ugovorene debljine. I1zvodac je duzan
da postuje sve obaveze navedene u poglavlju "Opsti
uslovi za asfaltne radove" za navedenu vrstu
proizvoda. U slu€aju trajno nekvalitetno izvedenih
radova primenice se pravila navedena u "Ops&tim
uslovima za asfaltne radove" pod tackom "Obracun
nekvalitetno izvedenih radova". Obracun i pla¢anje se
vr$i po m2 izvr§enog posla, uz obavezne priloge u vidu
Atesta kao dokaznica trazenih kvaliteta i nivelmanskih
zapisnika po jedinstvenim taCkama od pocetnih

7 | pozicija posla. m3 900.00

Svega pod IV:

REKAPITULACIJA

I PRIPREMNI RADOVI

I | DONJI STROJ

Il | RADOVI NA ODVODNJAVANJU

IV | GORNJI STROJ

SVEGA RADOVI:

Porez :

UKUPNO:

159




POPIS RADOVA

NA INVESTICIONOM ODRZAVANJU GRADSKIH SAOBRACAJUNICA
U OKVIRU POSTOJECE REGULACIJE ULICE | FAKTICKOG STANJA
LOKALNI PUT: SELO TRNAVA - OSOJE, NOVI PAZAR
KP 872. KO OSOJE

L = 852,00 m1.

Req Vrsta radova Jed. Koli¢ina Jedin.
broj mere cena

Iznos

I PRIPREMNI RADOVI

Geodetsko obelezavanje trase sa potrebnim
snimanjem pre izvodenja radova, nakon zavrSetka
istih, kao i snimanje zavrsnih slojeva kolovozne
konstrukcije, temeljnih jama kod objekata,
kanalizacionih rovova i ostalih pozicija. Digitalne
snimke, nivelmanske zapisnike i ostale izvestaje,
Izvodac je u obavezi predati Nadzornom organu u
1 | dogovorenom roku. Obracun po km. km 0.852

Svega pod I:

I | DONJI STROJ

Masinski iskop zemlje u Sirokom otkopu u materijalu Il
i IV kateg. sa utovarom i odvozom iskopanog
materijala na deponiju STD 10km, gde e se po
potrebi isplanirati. Pri izvodenju iskopa treba sprovesti
potrebne zastitne mere za potpunu sigurnost pri radu i
sva potrebna osiguranja postojecih objekata i
komunikacija. U svakoj fazi rada mora biti omoguceno
efikasno odvodnjavanje. Otezan rad zbog vode pri
kopanju nece se posebno placati. U slu€aju
prekopavanja planuma, zabranjuje se svaka popravka
vracanjem i sabijanjem sloja, ve¢ se mora planum
formirati na nivou prekopa, predvidene drenaze na tim
mestima, kao i ostale sisteme odvodnjavanja, po
potrebi produbiti, a donja podloga izraditi u povecanoj
debljini s tim da viSkovi rada izazvani prekopavanjem
padaju na teret Izvodaca. Pre i za vreme rada treba na
svim promenama u iskopu odnosno kvalitetu
materijala uzeti odgovarajuce uzorke za ispitivanje
upotrebljivosti materijala za nasip, zavrsni sloj nasipa -
posteljicu, kao i za ostale eventualne namene.

2 | Obracun po m3 iskopanog materijala. m3 | 1,838.80
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Planiranje i valjanje posteljice sa davanjem poprecnih i
poduznih padova. Ispitivanje zbijenosti vrSiti kruznom
plo¢om fi-30 cm, gde se zahteva da modul sti§ljivosti
iznosi min. 50 MN/m2. Povrsina psteljice mora biti
izravnata tako da se dozvoljavaju maksimalna
odstupanja od merne ravni -30mm. Ravnost se meri
krstovima ili kanapom u svakom profilu i u svim
pravcima. Kote pojedinih mernih mesta treba odrediti
nivelmanski na mestima koje odredi Nadzorni organ
po slobodnom izboru, a obavezno na svakom
popreénom profilu koji su utvrdeni izvrSenim
snimanjem pre izvodenja zemljanih radova. Obraéun
po m2 uradene i pripremljene posteljice.

m2

3,227.90

Svega pod Il:

RADOVI NA ODVODU POVRSINSKIH VODA

Komplet izrada cevastih propusta od AB cevi fi500, sa
iskopom, nabavkom materijala, ugradnjom cevi i
izradom betonske ulivne Sahte i izlaznog parapetnog
zida. Obra¢un po m1 propusta.

mi

12.00

Svega pod lll:

GORNJI STROJ

Masinska izrada tamponskog sloja debljine d=35 cm
na delu asfaltne kolovozne konstrukcije, od drobljenog
kamenog agregata. DNS planirati sa taénoSc¢u od + -
1cm od projektovanih kota. Ispitivanje zbijenosti vrSiti
kruznom plo¢om fi-30 cm, gde je zahtevani modul
stisljivosti min. 60 MN/m2. Obracun ¢e Nadzorni organ
prihvatiti tek pos&to izvrsi geodetski i geomehanicki
prijem od strane Izvodaca i to predajom Nivelmanskih
zapisnika i geomehanickih izvestaja. Pre ugradnje
materijala za ovaj sloj, lzvodac radova je u obavezi da
Nadzornom organu dostavi lzvestaj - Atest o
predhodno izvr§enom ispitivanju kvaliteta materijala
namenjenog za ugradniju u ovaj sloj. Obracun po m3
uradenog sloja tampona.

m3

653.10

Izrada sloja od bito - agregata debljine d= 7cm, BNHS-
16. Pozicija obuhvata nabavku materijala, spravljanje,
razastiranje, ugradnju i zbijanje asfaltne meSavine po
vru¢em postupku od mineralnog materijala i bitumena
u jednom sloju ugovorene debljine. Izvodac je duzan
da postuje sve obaveze navedene u poglavlju "Opsti
uslovi za asfaltne radove" za navedenu vrstu
proizvoda. U slu€aju trajno nekvalitetno izvedenih
radova primenice se pravila navedena u "Opstim
uslovima za asfaltne radove" pod tackom "Obracun
nekvalitetno izvedenih radova". Obracun i pla¢anje se
vr8i po m2 izvr§enog posla, uz obavezne priloge u vidu
Atesta kao dokaznica trazenih kvaliteta i nivelmanskih
zapisnika po jedinstvenim tackama od pocetnih
pozicija posla.

m3

2,744.61




Nabavka i postavljanje sivih betonskih ivicnjaka
12/18/80, na podlozi od betona MB 20. Prefabrikovani
betonski ivi€njaci treba da budu marke betona MB40,
otporni na so i mraz sa atestima o zahtevanom
kvalitetu i njihovu upotrebu odobrava Nadzorni organ.
Pla¢anije se vrSi po m1 ugradenih ivicnjaka mereno na
mestu ugradivanja.

mi

852.00

Svega pod IV:

OBJEKTI

Iskop u materijalu Il i IV kategorije za temelje
parapetnih zidova sa utovarom i odvozom iskopanog
materijala na deponiju, STD 1km. gde ¢e se po potrebi
isplanirati. Za izvrSene radove lzvodac se pla¢a po
ugovorenoj jedini€énoj ceni za m3 iskopanog prirodnog
tla, izmerenog od prosecne kote tla na povrSini
temeljenja, odnosno kanalizacionih i drugih elemenata
za temeljenje. Sire iskopani delovi nastali usled greske
Izvodaca, kao i obruseni delovi temelja nece se platiti.
Ukoliko Izvoda¢ svojom greSkom ikopa temelj vise
nego $to je dato detaljem Nadzornog organa, on mora
ispuniti taj prostor sa materijalom koji odredi Nadzorni
organ. Za koli€¢inu iskopanog materijala, Izvodacu se
plac¢a po jedini€noj ceni iz Ugovora koja predstavlja
punu nadoknadu za sav rad na iskopu, uklju€ujuci i
materijal i rad na zastiti i podgradivanju temelja,
zajedno sa crpljenjem vode i odvozom iskopanog
materijala na deponiju ili u nasip puta, ukoliko je
materijal pogodan. Za sve iskopane rovove i sve
temeljne jame obracun koli¢ina zahteva vodenje
nivelmanskog zapisnika sa odgovarajuc¢im skicama.

m3

25.98

Betoniranje betonom MB30 u temelje potpornih
zidova. Ugradivanje betona mora biti u skladu sa
tehni¢kim uslovima za beton. Horizontalni prekidi se
ne dozvoljavaju. Ukoliko postoje prekidi ugraduju se
ankeri, a spojevi se obraduju kao pri povezivanju
betona. Procenat armiranja treba da bude 0.3%
popre¢nog preseka betona. Izrada potpornog zida
treba da se zasniva na principu neremecenja
ravnoteze tla. Pre betoniranja svakog elementa
Nadzorni organ, u skladu sa predhodnim geodetskim
merenjem i kontrolom geometrije elemenata koji se
betoniraju, mora se u pisanom obliku izvestiti 0
sledec¢im stavkama: Horizontalni polozaj elemenata i
kote, Dimenzije elemenata iz utvrdenih detalja i
preseka, UévrSéivanje oplate i Redosled postavljanja
oplate. Oplata betonskih zidova se uklanja u fazama,
bez treSenja i udara i nakon ocvr§éivanja betona.
Merenje i plac¢anje je u m3 ugradenog betona.

m3

25.98
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Betoniranje betonom MB30 van temelja potpornih
zidova | ogradnih cokli. Ugradivanje betona mora biti u
skladu sa tehni¢kim uslovima za beton. Horizontalni
prekidi se ne dozvoljavaju. Ukoliko postoje prekidi
ugraduju se ankeri, a spojevi se obraduju kao pri
povezivanju betona. Procenat armiranja treba da bude
0.3% poprecnog preseka betona. Izrada potpornog
zida treba da se zasniva na principu neremecenja
ravnoteze tla. Pre betoniranja svakog elementa
Nadzorni organ, u skladu sa predhodnim geodetskim
merenjem i kontrolom geometrije elemenata koji se
betoniraju, mora se u pisanom obliku izvestiti 0
sledec¢im stavkama: Horizontalni polozaj elemenata i
kote, Dimenzije elemenata iz utvrdenih detalja i
preseka, UévrSéivanje oplate i Redosled postavljanja
oplate. Oplata betonskih zidova se uklanja u fazama,
bez treSenja i udara i nakon o&vrSéivanja betona.

10 | Merenje i plac¢anje je u m3 ugradenog betona. m3 30.10
Nabavka, obrada i montaza potrebne armature.
11 | Obracéun po kg. m3 745.60

Svega pod V:

REKAPITULACIJA

PRIPREMNI RADOVI

DONJI STROJ

RADOVI NA ODVODU POVRSINSKIH VODA

IV | GORNJI STROJ

V | OBJEKTI
SVEGA RADOVI:
Porez :
UKUPNO:
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NornnMc PAOOBA

YPEBEHE OPYIE OEOHULEE NOKANHOI MYTA OOJEBURE - BAJIETUTRE
O KM: 1+960,00 4O KM: 3+169,72;
y HoBowm lMasapy

n=1.209,72 m1.

Pen.

; Jen. Konnunna Jeank.
Bpoj

Mepe LleHa VIaHoc

BpcTta pagosa

I MPUNPEMHW PAOOBU

Ob6enexaBare TeMeHa, NnoTpebHa CHMMaHa Ha
1 | TepeHy n gpyru reogetckn pagosu. OBpadyH No KM. KM 1.210

Csera nog I:

Il | JOWW CTPOJ

MaLumHCKM NCKON 3eMIbe Y LUIMPOKOM OTKOMY Y
maTepwujany Ill v IV kaTteropuje ca ytoBapom u
OABO30OM MCKOMaHor MaTepwujana Ha genoHunjy CT[ 2
KM, rae he ce no notpebu ncnnaHnpatu. O6payyH no
2 | M3 nckonaHor matepujana. m3 | 10,248.00

M3paga Hacuna og matepujana ns uckona ca tpace.
3 | Obpa4yH no m3 ypaheHor Hacuna. M3 949.00

M3papa 3eMrbaHnx ctabunmsoBaHmx 6aHkmMHa og,
4 | "nbepnayda". M3 1,041.00

MnaHnpane n Barbakbe nocterbuue. ObpayvyH no m2
5 | ypeheHe nocrerbue. M2 7,667.00

Wckon ogBogHux japkoa y matepujany v IV
KaTeropuje ca yToBapoM 1 0ABO30M WCKOMaHOT
6 | matepujana Ha genoHwujy, CT[ 2km. O6payyH no m3. M3 266.00

Csera nog ll:

Il | FOPHU CTPOJ

W3papa TamnoHckor crnoja A=35um Ha aeny accanTtHe
7 | xonoBo3He KoHCTpyKuuje. OBbpayvyH no m3. M3 2,507.00

WM3papa cnoja og 6uto-arperata gebromHe o=7um.
9 | O6bpayyH no m2. M2 6,147.00

Csera nog lll:

IV | OBJEKTU

KomnneT uspaaa uesactor nponycta og Ab uesu
®n600. JeauHnyHa LeHa je obyxsaTuna komnnet
pagoBe Ha UCKoMy, u3page KMHeTe, yrasHe OTBOPEHE
LIaxTe, M3nasHor napaneTHor 6eToHCKor 3naa,
HabaBKy LieBU 1 gpyror maTepujana, MOHTaXXoOM LeBU
10 | n 3aTtpnaBaweM. O6payyH no mi. M1 42.00

Csera nopg IV:
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PEKAMNTYNALIMJA

MPUMNPEMHW PAOOBU

AJOWK CTPOJ

rOPHUN CTPOJ

OBJEKTU

CBEl'A PAOOBW:

Mopes :

YKYNHO:

Nornnc PAOOBA

NMHBECTULMOHO OAPXABAHE CAOBPATRAJHMUA Y OKBUPY NMOCTOJERE PEIMYJTALINJE N

OAKTUYKOI CTAHA
JIOKAJTHN N HEKATETOPUCAHU MYTHW MPABALL KPAK NOKANHOI MYTA NMPEMA CEJTY
CUTHWNYE
KM 774,775, 702, 773, 1274, 749, 780/3, 780/2. KO CUTHNYE
HOBW MNMA3AP
J1=582.34 m1.
Pen. Jen. JeauH.
6p0] Bpcra pagosa Mepe KonuunHa Liewa WsHoc
I MPUNPEMHW PAOOBU
Ob6enexaBare TeMeHa, NoTpebHa CHUMaHa Ha
1 | TepeHy n gpyrm reogetcku pagosu. ObpayvyH Mo Km. KM 0.582
Ceera nog I:
Il OOHWUN CTPOJ
MaLumHCKM NCKON 3eMIbe Y LUIMPOKOM OTKOMY Y
maTepwujany Ill v IV kaTteropuje ca ytoBapom u
0[BO30M MCKOMaHOr MaTepwvjana 3a nspagy Hacuna
jeaHor gena n gpyror gena Ha genonujy CT[ 2 Kkm,
roe he ce no notpebu ucnnanupatu. O6payyH no m3
2 | uckonaHor MaTtepuvjana. M3 3,711.31
W3papa Hacuna o MaTepujana M3 uckona ca tpace.
3 | O6payyH no m3 ypaheHor Hacuna. M3 7.95
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M3papa 3eMrbaHnx ctabunmsoBaHmx 6aHkmMHa og,
"nbepnayda".

m3

406.07

MnaHnpane n Barbatbe nocteruue. ObpayvyH no m2
ypeheHe nocteromue.

Csera nog Il:

M2

3,645.58

PAOOBU HA USPAOV CUCTEMA OBOOHABAHA

MalumHCcKko oTKonaBake OA4BOAHMX KaHana y
maTepwujany Ill v IV kaTteropuje ca ytoBapom 1
O[BO30M MCKOMaHOr Matepujana Ha genonujy, CT[
2kM. OBpayyH no m1.

m1

1,340.31

M3paga nonpedHnx LesacTtux nponycrta og Ab uesu.
JeanHnyHa ueHa je obyxsaTuna KoMnneT n3pagy ca
ncKomnom, HabaBKkoOM LiEBU, YrpagHOM UCTUX U
3aTpnaBaHeMm, Kao 1 KOMNIET u3paay YnmBHUX LLaxTu
1 n3nasHux napanetHux 6et. 3ugosa. O6padyH no
Mm1.

a) Ab uesun $500

m1

7.00

6) AB ueBu @1000

M1

8.00

Csera nog llI:

rOPHN CTPOJ

M3paga TaMnoHcKor cnoja MuH. 4=35um Ha geny
acgantHe KornoBo3He KOHCTpyKuuje. ObpayvyH no m3.

WM3papa cnoja og 6uto-arperata gebromHe o=7um.
O6payyH no m2.

m3

973.88

M2

1,986.63

Csera nopg 1V:

PEKAMNTYNALIMJA

NPUNPEMHW PAOOBIN

JOHN CTPOJ

PAOOBU HA N3PAOV CUCTEMA OBOOHABAHA

rOPHUN CTPOJ

CBElr'A PAOOBW:

Mopes :

YKYMNHO:
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POPIS RADOVA

NA INVESTICIONOM ODRZAVANJU GRADSKIH SAOBRACAJNICA
U OKVIRU POSTOJECE REGULACIJE ULICE | FAKTICKOG STANJA
KRAK IIl. LOKALNI PUT U SELU MISCICE, NOVI PAZAR

KP 131/2; 124/2; 125/1; 277/3, KO MISCICE

L = 269,56 m1.

Red
broj

Vrsta radova

Jed.
mere

Koli¢ina

Jedin.
cena

Iznos

PRIPREMNI RADOVI

Geodetsko obelezavanije trase sa potrebnim
snimanjem pre izvodenja radova, nakon zavrSetka
istih, kao i snimanje zavrsnih slojeva kolovozne
konstrukcije, temeljnih jama kod objekata,
kanalizacionih rovova i ostalih pozicija. Digitalne
snimke, nivelmanske zapisnike i ostale izvestaje,
Izvodac je u obavezi predati Nadzornom organu u
dogovorenom roku. Obracun po km.

Svega pod I:

km

0.270

DONJI STROJ

Masinski iskop zemlje u Sirokom otkopu u materijalu 11l
i IV kateg. sa utovarom i odvozom iskopanog
materijala na deponiju STD 10km, gde ¢e se po
potrebi isplanirati. Pri izvodenju iskopa treba sprovesti
potrebne zastitne mere za potpunu sigurnost pri radu i
sva potrebna osiguranja postojecih objekata i
komunikacija. U svakoj fazi rada mora biti omoguceno
efikasno odvodnjavanje. Otezan rad zbog vode pri
kopanju nece se posebno plaéati. U slu€aju
prekopavanja planuma, zabranjuje se svaka popravka
vrac¢anjem i sabijanjem sloja, ve¢ se mora planum
formirati na nivou prekopa, predvidene drenaze na tim
mestima, kao i ostale sisteme odvodnjavanja, po
potrebi produbiti, a donja podloga izraditi u poveéanoj
debljini s tim da viSkovi rada izazvani prekopavanjem
padaju na teret lzvodaca. Pre i za vreme rada treba na
svim promenama u iskopu odnosno kvalitetu
materijala uzeti odgovarajuée uzorke za ispitivanje
upotrebljivosti materijala za nasip, zavrsni sloj nasipa -
posteljicu, kao i za ostale eventualne namene.
Obracun po m3 iskopanog materijala.

m3

483.84
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Planiranje i valjanje posteljice sa davanjem poprecnih i
poduznih padova. Ispitivanje zbijenosti vrsiti kruznom
ploc¢om fi-30 cm, gde se zahteva da modul sti$ljivosti
iznosi min. 50 MN/m2. PovrSina psteljice mora biti
izravnata tako da se dozvoljavaju maksimalna
odstupanja od merne ravni -30mm. Ravnost se meri
krstovima ili kanapom u svakom profilu i u svim
pravcima. Kote pojedinih mernih mesta treba odrediti
nivelmanski na mestima koje odredi Nadzorni organ
po slobodnom izboru, a obavezno na svakom
popreénom profilu koji su utvrdeni izvrSenim
snimanjem pre izvodenja zemljanih radova. Obraéun
po m2 uradene i pripremljene posteljice.

m2

1,360.80

Izrada stabilizovanih zemljanih bankina. Bankine raditi
od iberlaufa u sloju do kote habajuceg sloja, sa
tehnologijom koja u potpunosti odgovara tehni¢kim
uslovima za kolovoznu konstrukciju od zucanickih
materijala. Obracun je po m3.

m3

134.68

Svega pod Il:

RADOVI NA ODVODNJAVANJU

Komplet izrada cevastog propusta od betonskih cevi
600, sa iskopom, nabavkom betonskih cevi,
montazom i zatrpavanjem. Obracun po m1 komplet
cevastog propusta.

mi

12.00

Svega pod lll:

GORNJI STROJ

Masinska izrada tamponskog sloja debljine d=35 cm
na delu asfaltne kolovozne konstrukcije, od drobljenog
kamenog agregata. DNS planirati sa tacno$¢u od + -
1cm od projektovanih kota. Ispitivanje zbijenosti vrSiti
kruznom plo¢om fi-30 cm, gde je zahtevani modul
stiljivosti min. 60 MN/m2. Obra¢un ¢e Nadzorni organ
prihvatiti tek posto izvrSi geodetski i geomehanicki
prijem od strane lzvodaca i to predajom Nivelmanskih
zapisnika i geomehanickih izvestaja. Pre ugradnje
materijala za ovaj sloj, lzvodac¢ radova je u obavezi da
Nadzornom organu dostavi lzvestaj - Atest o
predhodno izvrSenom ispitivanju kvaliteta materijala
namenjenog za ugradnju u ovaj sloj. Obracun po m3
uradenog sloja tampona.

m3

326.59
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Izrada sloja od bito - agregata debljine d= 7cm, BNHS-
16. Pozicija obuhvata nabavku materijala, spravljanje,
razastiranje, ugradnju i zbijanje asfaltne meSavine po
vrué¢em postupku od mineralnog materijala i bitumena
u jednom sloju ugovorene debljine. Izvodac je duzan
da postuje sve obaveze navedene u poglavlju "Opsti
uslovi za asfaltne radove" za navedenu vrstu
proizvoda. U slu€aju trajno nekvalitetno izvedenih
radova primenice se pravila navedena u "Opstim
uslovima za asfaltne radove" pod tatkom "Obracun
nekvalitetno izvedenih radova". Obracun i pla¢anje se
vrSi po m2 izvr§enog posla, uz obavezne priloge u vidu
Atesta kao dokaznica trazenih kvaliteta i nivelmanskih
zapisnika po jedinstvenim taCkama od pocetnih

7 | pozicija posla. m3 816.48

Svega pod IV:

REKAPITULACIJA

I PRIPREMNI RADOVI

I | DONJI STROJ

Il | RADOVI NA ODVODNJAVANJU

IV | GORNJI STROJ

SVEGA RADOVI:

Porez :

UKUPNO:

NOonnC PADOBA

WHBECTULIMOHO OAPKABAHE CAOBPATMAJHWNLIA Y OKBMPY MOCTOJERE PEMYNALWIE N QAKTUYKOT CTAHA
NOKAJTHU N HEKATEFOPUCAHW MYTHW NMPABALL HACTABAK MYTA: MYP - MAPAINIOBO
522/6. KO NAPANOBO

HOBW MA3AP
1=608,84 m1.

Pep. Jen. JeguH.

6poj BpcTta pagosa Mepe Konnyuna LieHa M3HoC

I MPUNPEMHW PAOOBU
ObenexaBare TeMeHa, NnoTpebHa CHMMaHa Ha
1 | TepeHy n gpyrm reogetckn pagosun. ObpayvyH Mo Km. KM 0.609

Ceera nog |:

Il | OkbM CTPOJ
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MaLumHCKM NCKON 3eMIbe Y LUIMPOKOM OTKOMY Y
maTepwujany Il v IV kaTteropuje ca ytoBapom 1
0[BO30M MCKOMaHOr MaTepwvjana 3a nspagy Hacuna
jeaHor gena n gpyror gena Ha genonujy CT[ 2 kwm,
rae he ce no notpebu ncnnaHupatn. O6payyH no m3

2 | nckonaHor matepwmjana. M3 1,360.44
M3paga seMrbaHnx ctabunmsoBaHux 6aHkmHa og
3 | "nbepnayda". M3 209.74
MnaHnpane n Barbakbe nocterbuue. ObpayvyH no m2
4 | ypeheHe nocrerbue. M2 3,239.15
Csera nop ll:

| PAOOBN HA N3PAOV CUCTEMA OBOOHABAHA

MawmHcko oTKkonaBakwe OABOAHUX KaHana y
matepujany lll n IV kaTteropuje ca ytoBapom u
0O[1BO30OM UCKOMaHOr Matepujana Ha genoHujy, CTO
5 | 2km. OBpayyH no mi. M1 128.00

Mspana nonpedHmx LesacTmx nponycta og Ab Lesw.
JeanHnyHa ueHa je obyxBaTuna KoMnneT n3pagy ca
NCKomnom, HabaBKOM LieBU, YrpagHOM NCTUX U1
3aTpnaBakeMm, Kao 1 KOMMMET uspagy yrnvBHUX WaxTu
W n3nasHux napanetHux 6et. augora. O6padyH no

6 | mi.

a) Ab uesun $500 m1 14.00

Csera nog lll:

IV | TOPHUN CTPOJ

M3paga TaMmnoHcKor cnoja MuH. 4=35um Ha geny
7 | acpantHe konoBo3He KOHCTpyKUuje. OBpayyH no m3. M3 1,065.47

WM3papa cnoja og 6uto-arperata aebromHe o=7um.
8 | O6payyH no m2. M2 2,739.78

Csera nopg 1V:

PEKAMNTYNALIMJA

I MPUMNPEMHW PAOOBU

I | AOHWN CTPOJ

| PAOOBN HA N3PAOV CUCTEMA OBOOHABAHA

IV | TOPHW CTPOJ

CBEI'A PAOOBW:

Mopes :

YKYNHO:
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REFERENCNA LISTA-Vrednost izvedenih radova

Navesti radove koji su istovetni ili slicni sa predmetom javne javne nabavke sa iznosima
iskazanim u dinarima, koji su izvedeni u prethodne 3 (tri) godine.

Red.br. Narucdilac Lice za kontakt Vrednost radova
i telefon u dinarima
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

U slucaju vise referenci obrazac treba kopirati.

Svaka referentna nabavka mora biti dokumentovana potvrdom potpisanom od strane naruc¢ioca
radova, na obrascu potvrde koja je sastavni deo ove konkursne dokumentacije, sa kopijama
ugovora 1 kopijama konac¢nih ili privremenih situacija.

Mesto 1 datum:

M.P. PONUDAC
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Naziv Investitora

U skladu sa ¢1.77.stav2.tacka. 2(1) .Zakona o javnim nabavkama (“Sluzbeni glasnik RS” br.

124/12) izdaje se

Daje

POTVRDA

realizovao ugovore zakljuCene sa

(Naziv i sediSte ponudaca),

(Naziv i

sediste investitora) u prethodne tri godine (2016, 2017. 1 2018,) za izvodenje radova koji su
istovetni ili slicni sa predmetom javne nabavke:

Red.br. |Objekat-predmet ugovora

Broj i datum
ugovora

Broj i datum
Okoncane ili

Iznos izvedenih
radova bez PDV-a

poslednje
privremene
situacije

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Kontakt osoba investitora telefon

Potvrda se izdaje na zahtev
Ponudaca:

radi uCestvovanja u postupku javne nabavke.

U slucaju viSe referentnih narucilaca potvrdu kopirati.

Ovlasc¢eno lice investitora

M.P.
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REKAPITULACIJA

Ukupna vrednost svih izvedenih radova ( koji su istovetni ili slicni sa predmetom javne

nabavke) iz ove konkursne dokumentacije je:

Za 2016.godinu:--------===-=mmmuuuu--- dinara bez PDV-a
Za 2017.godinu:-------=====nmmmemuun- dinara bez PDV-a
za 2018.godinu:-----===-===nmmmmmee-- dinara bez PDV-a
UKUPNO: dinara bez PDV-a

Potpis i pecat
ovlasc¢enog lica
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OBRAZAC STRUKTURE CENEzaprtijul

Obrazac 12

OPIS POZICIJE

IZNOS BEZ PDV-a

IZNOS SA PDV-om
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36

37

38

39

40

41

42

Ukupno:

(Po potrebi, tabelu prosiriti)
Mesto: M.P. Potpis odgovornog lica
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OBRAZAC STRUKTURE CENE zaprtijull

Obrazac 12

OPIS POZICLJE

IZNOS BEZ PDV-a

IZNOS SA PDV-om

R (NN B (W (N (-

Ukupno:

(Po potrebi, tabelu prosiriti)
Mesto:

M.P. Potpis odgovornog lica
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Obrazac 12
MODEL UGOVORA
O IZOBENJU RADOVA
Ugovorne strane:

1. Grad Novi Pazar, Stevana Nemanje br. 2 mati¢ni broj 071192061; PIB104004496
koga zastupa nacelnik DzZemil Divanefendi¢ (u daljem tektu: Narucilac radova),

2. Izvodacé radova , ,ul.
___, matini broj , PIB ,racun br.
___ kod poslovne banke , koje zastupa , (u daljem

tekstu Izvodac radova)
Predmet Ugovora
Clan 1.

Predmet ugovora je izvodenje radova na uredenju lokalnih puteva i gradskih
saobracajnica u Novom Pazaru, prema predmerima i predracunima radova koji €ine sastavni
deo ovog Ugovora.

Radi izvrSenja radova koji su predmet Ugovora, Izvoda¢ se obavezuje da obezbedi
radnu snagu, materijal, gradevinsku i drugu opremu, izvrsi gradevinske, gradevinsko-zanatske i
pripremno-zavrsne radove, kao i sve drugo neophodno za potpuno izvrsenje radova koji su
predmet ovog ugovora.
Vrednost radova - cena
Clan 2.
Vrednost radova koji su predmet ovog Ugovora iznosi:
Za partiju I — uredenje ulica u Novom Pazaru dinara bez PDV-a odnosno dinara
Sa PDV-om .
Za partiju Il uredenje lokalnih puteva dinara bez PDV-a odnosno dinara sa PDV-om,
a dobijena je osnovu jedini¢nih cena iz usvojene ponude Izvodaca radova br,
od 2019. godine.
Ugovorena cena je fiksna po jedinici mere 1 ne moZe se menjati usled povecanja cene
elemenata na osnovu kojih je odredena.

Osim vrednosti rada, dobara i usluga neophodnih za izvrSenje ugovora, cena obuhvata
i troSkove organizacije gradiliSta, osiguranja i sve ostale zavisne troskove Izvodaca.
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Uslovi i nacin pla¢anja

Clan 3.

Plac¢anje po ovom ugovoru izvrsi na slede¢i nacin:
- po ispostavljenim privremenim situacijama i okoncanoj situaciji, sa¢injenim na osnovu
overene gradevinske knjige izvedenih radova i jedini¢nih cena iz usvojene ponude br. _od

2019. godine 1 potpisanim od strane stru¢nog nadzora, u roku od 45 dana od dana
prijema ispravne situacije.

Ukoliko Narucilac delimi¢no ospori ispostavljenu situaciju, duZan je da isplati nesporni
deo situacije.

Narucilac zadrZzava pravo da dinamiku uplate sredstava uskladuje sa likvidnim
mogucnostima budzeta.

Kompletnu dokumentaciju neophodnu za overu privremene situacije: listove
gradevinske knjige, odgovarajuce ateste za ugradeni materijal i drugu dokumentaciju Izvodac
dostavlja stru¢nom nadzoru koji tu dokumentaciju ¢uva do primopredaje i kona¢nog obracuna,
u suprotnom se nece izvrsiti placanje tih pozicija, Sto Izvodac priznaje bez prava prigovora.

Osiguranje i finansijsko obezbedenje

Clan 4.

Izvodac je duzan da prilikom potpisivanja Ugovora preda naru¢iocu blanko menicu za
dobro izvrSenje posla u iznosu od 10% od vrednosti ugovorenih radova bez PDV-a i sa rokom
vazenja najmanje joS 30 ( trideset) dana od dana isteka roka za konac¢no izvrSenje svih
ugovorenih obaveza.

Rok za zavrSetak radova

Clan 5.

Izvodac se obavezuje da ugovorene radove izvede u roku od
dana, racunajuéi od dana uvodenja u posao, a prema priloZzenom dinami¢kom planu, koji je
sastavni deo Ugovora.

Datum uvodenja u posao stru¢ni nadzor upisuje u gradevinski dnevnik, a smatrace se da
je uvodenje u posao izvrSeno ispunjenjem svih navedenih uslova:

¢ daje Narucilac predao Izvodacu neophodnu dokumentaciju;
¢ da je Narucilac obezbedio Izvodacu nesmetan prilaz gradilistu;
Pod rokom zavrSetka radova smatra se dan njihove spremnosti za tehnicki pregled, a Sto
stru¢ni nadzor konstatuje u gradevinskom dnevniku.
Utvrdeni rokovi su fiksni i ne mogu se menjati bez saglasnosti Narucioca.

Clan 6.
Rok za izvodenje radova se produzava na zahtev Izvodaca :
eu slucaju prekida radova koji traje duZe od 2 dana, a nije izazvan krivicom Izvodaca;
eu slucaju elementarnih nepogoda i dejstva vise sile;
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eu slucaju izmene projektno-tehnicke dokumentacije po nalogu Naruc¢ioca pod uslovom da
obim radova po izmenjenoj projektno-tehnickoj dokumentaciji znatno (preko 10%) prevazilazi
obim ugovorenih radova.

Zahtev za produzenje roka za izvodenje radova Izvodac¢ pismeno podnosi Naruciocu u
roku od dva dana od saznanja za okolnost, a najkasnije 8 dana pre isteka kona¢nog roka za
zavrSetak radova.

Ako Izvoda¢ padne u docnju sa izvodenjem radova, nema pravo na produZenje
ugovorenog roka zbog okolnosti koje su nastale u vreme docnje.

Clan 7.

Ukoliko Izvodac¢ ne zavrSi radove u ugovorenom roku, duzan je da plati Naruciocu
ugovornu kaznu u visini 0,5 % od ukupno ugovorene vrednosti za svaki dan zakaSnjenja, s tim
Sto ukupan iznos kazne ne moze biti veci od 5 % od vrednosti ukupno ugovornih radova.

Naplatu ugovorne kazne Narucilac ¢e izvrSiti, bez prethodnog pristanka Izvodaca,
umanjenjem racuna navedenog u okoncanoj situaciji.

Obas:eze Izvodaca
Clan 8.

Izvoda¢ se obavezuje da radove izvede u skladu sa vaZe¢im tehnickim propisima,
dokumentacijom i ovim ugovorom kao i da iste po zavrSetku preda Naruciocu kao 1 da:

- pre pocetka radova Naruciocu dostavi reSenje o imenovanju odgovornog izvodaca radova;
da se strogo pridrZava mera zaStite na radu;

- po zavrSenim radovima odmah obavesti Narucioca da je zavrSio radove i da je spreman za
njihovu primopredaju;

-da ispuni sve ugovorene obaveze stru¢no, kvalitetno, prema vaze¢im standardima za tu vrstu
posla i u ugovorenom roku;

- da obezbedi dovoljnu radnu snagu na gradiliStu i blagovremenu isporuku ugovorenog
materijala i opreme potrebnu za izvodenje ugovorom preuzetih radova;

- da obezbedi bezbednost svih lica na gradilisStu, kao i odgovarajuce obezbedenje skladista
svojihmaterijala i slicno, tako da se Narucilac oslobada svih odgovornosti prema drZavnim
organima, Stose ti¢e bezbednosti, propisa o zastiti Zivotne sredine, i radno-pravnih propisa za
vreme ukupnog trajanja izvodenja radova do predaje radova Naruciocu;

-da uredno vodi sve knjige predvidene zakonom i drugim propisima
Republike Srbije;

- da omoguc¢i vrienje stru¢nog nadzora na objektu;

-da postupi po svim osnovanim primedbama i zahtevima Narucioca datim na osnovu
izvrSenog nadzora i da u tom cilju, u zavisnosti od konkretne situacije, o svom trosku, izvrsi
popravku ili ruSenje ili ponovno izvodenje radova, zamenu nabavljenog ili ugradenog
materijala, opreme, uredaja i postrojenja ili ubrzanja izvodenja radova kada je zapao u docnju u
pogledu ugovorenih rokova izvodenja radova;

-da uvede u rad viSe smena, produzi smenu ili uvede u rad visSe izvrSilaca, bez prava na
povecanje troskova ili posebne naknade za to ukoliko ne ispunjava predvidenu dinamiku;

-da snosi troSkove naknadnih pregleda komisije za prijem radova ukoliko se utvrde
nepravilnosti 1 nedostaci;
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-da garantuje kvalitet izvedenih radova i upotrebljenog materijala, s tim da otklanjanju
nedostatka u garantnom roku za izvedene radove Izvoda¢ mora da pristupi u roku od 5 dana.

Clan 9.
Obaveze Narucioca

Narucilac se obavezuje da IzvodaCu plati ugovorenu cenu pod uslovima i na nacin
odreden ¢lanom 4. Ugovora i da od Izvodaca, po zavrsetku radova primi navedene radove.

Narucilac ¢e obezbediti vrSenje stru¢nog nadzora nad izvrSenjem ugovornih obaveza
Izvodaca.

Narucilac se obavezuje da uvede Izvodaca u posao, predaju¢i mu tehnicku
dokumentaciju kao i obezbeduju¢i mu nesmetan prilaz gradilistu.

Narucilac se obavezuje da ucestvuje u radu komisije za primopredaju i kona¢ni obracun
izvedenih radova sa stru¢nim nadzorom i Izvodacem.
Garantni rok

Clan 10.

Garantni rok za izvedene radove je (min. dve godine ) iracuna se od datuma
primopredaje radova. Garantni rok za svu urgadenu opremu i materijal je u skladu sa garantnim
rokom proizvodaca racunato od datuma premopredaje radova.

Izvodenje ugovorenih radova
Clan 11.

Za ukupan ugradeni materijal Izvoda¢ mora da ima sertifikate kvaliteta i ateste koji se
zahtevaju po vazeéim propisima i merama za objekte te vrste u skladu sa projektnom
dokumentacijom.

Ukoliko Narucilac utvrdi da upotrebljeni materijal ne odgovara standardima i tehnickim
propisima, on ga odbija i zabranjuje njegovu upotrebu. U slucaju spora merodavan je nalaz
ovlasc¢ene organizacije za kontrolu kvaliteta.

Izvoda¢ je duzan da o svom trosku obavi odgovarajuéa ispitivanja materijala. Pored
toga, on je odgovoran ukoliko upotrebi materijal koji ne odgovara kvalitetu.

U slucaju da je zbog upotrebe nekvalitetnog materijala ugrozena bezbednost objekta,
Narucilac ima pravo da trazi da Izvodac porusi izvedene radove i da ih o svom trosku ponovo
izvede u skladu sa tehnickom dokumentacijom i ugovornim odredbama. Ukoliko Izvoda¢ u
odredenom roku to ne ucini, Narucilac ima pravo da angazuje drugog Izvodaca iskljucivo na
troSak Izvodaca po ovom ugovoru.

Struéni nadzor nad izvodenjem ugovorenih radova se vrsi skladu sa Zakonom o
planiranju 1 izgradnji.
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Clan 12.

Izvoda¢ ¢e deo ugovorenih radova izvrSiti preko podizvodaca sa sediStem

PIB , mati¢ni broj odnosno u grupi ponudaca koju ¢ine Privredno
drustvo , sa sediStem ,
PIB , mati¢ni broj

Izvoda¢ u potpunosti odgovara Naruciocu za izvrSenje ugovorenih obaveza, te i za
radove izvedene od strane podizvodaca, kao da ih je sam izveo.

Izvoda¢ odgovara Naruciocu za izvrSenje ugovorenih obaveza neograni¢eno solidarno
sa ostalim ponudacima iz grupe ponudaca.

Clan 13.

Ukoliko se tokom izvodenja ugovorenih radova pojavi potreba za izvodenjem viskova
radova Izvodac je duZan da zastane sa tom vrstom radova i pismeno obavesti stru¢ni nadzor i
Narucioca.

Po dobijanju pismene saglasnosti Narucioca, Izvoda¢ radova ¢e izvesti viSak radova.
Jedini¢ne cene za sve pozicije iz predmera radova usvojene ponude Izvodaca br. od
2020 godine za koje se utvrdi postojanje viska radova ostaju fiksne i nepromenljive,

a izvodenje viska radova do 10% koli¢ine nece uticati na produZetak roka zavrSetka radova.

Clan 14.

Izvoda¢ moZe i bez prethodne saglasnosti Narucioca, a uz saglasnost stru¢nog nadzora
izvesti hitne nepredvidene radove, ukoliko je njihovo izvodenje nuzno za stabilnost objekta ili
za sprecCavanje Stete, a izazvani su promenom tla, pojavom vode ili drugim vanrednim i
neocekivanim dogadajima, koji se nisu mogli predviteti u toku izrade projektne dokumentacije.

Izvodac i stru¢ni nadzor su duzni da istog dana kada nastupe okolnosti iz stava 1. ovog
¢lana, o tome obaveste Narucioca.

Narucilac moze raskinuti ugovor ukoliko bi usled ovih radova cena morala biti znatno
povecana, o ¢emu je duzan da bez odlaganja obavesti Izvodaca.

Izvodac¢ ima pravo na pravi¢nu naknadu za ucinjene neophodne troskove i isplatu dela
cene za do tada izvrSene radove.

Clan 15.

Naknadni radovi su radovi koji nisu ugovoreni i nisu nuzni za ispunjenje ovog ugovora,
te ukoliko Narucilac zahteva da se izvedu potrebno ih je posebno ugovoriti.

Fakticki obavljeni naknadni radovi, bez pismeno zakljuCenog ugovora su pravno
nevazedi.
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Primopredaja izvedenih radova
Clan 16.

Izvoda¢ o zavrSetku ugovorenih radova obaveStava Narucioca i stru¢ni nadzor, a dan
zavrSetka radova upisuje se u gradevinski dnevnik.
Primopredaja radova se vrSi komisijski najkasnije u roku od 15 dana od zavrSetka

radova.Komisiju za primopredaju radova ¢ine 2 (dva) predstavnika Narucioca i 1 (jedan)
predstavnik Izvodaca uz prisustvo Stru¢nog nadzora. Komisija sacinjava zapisnik o
primopredaji.

Greske, odnosno nedostatke koje utvrdi Narucilac u toku izvodenja ili prilikom
preuzimanja i predaje radova, Izvoda¢ mora da otkloni bez odlaganja. Ukoliko te nedostatke

Izvoda¢ ne po¢ne da otklanja u roku od 3 dana i ako ih ne otkloni u sporazumno utvrdenom
roku Narucilac ¢e radove poveriti drugom izvodacu na ra¢un Izvodaca radova.

Eventualno ustupanje otklanjanja nedostataka drugom izvodacu Narucilac ¢e uciniti po
trziSnim cenama i sa paznjom dobrog privrednika.
Tehnicki pregled radova obezbedi¢e Narucilac.
Narucilac ¢e u momentu primopredaje radova od strane Izvodaca primiti na koriséenje
izvedene radove.
Raskid Ugovora

Clan 17.

Narucilac zadrzava pravo da jednostrano raskine ovaj Ugovor ukoliko Izvodac radova
kasni sa izvodenjem radova duze od 3 dana.

Narucilac zadrzava pravo da jednostrano raskine ovaj Ugovor ukoliko izvrSeni radovi
ne odgovaraju propisima ili standardima za tu vrstu posla i kvalitetu navedenom u ponudi
Izvodaca radova, a Izvodac nije postupio po primedbama stru¢nog nadzora.

Narucilac mozZe jednostrano raskinuti ugovor u sluc¢aju da se na osnovu gradevinskog
dnevnika utvrdi da Izvodac kasni sa izvodenjem radova duZe od 5 kalendarskih dana kao i ako
Izvodac ne izvodi radove u skladu sa projektno-tehnickom dokumentacijom ili iz neopravdanih
razloga prekine sa izvodenjem radova.

Narucilac moZe jednostrano raskinuti ugovor i u slu¢aju nedostatka sredstava za
njegovu realizaciju.

Ukoliko dode do raskida Ugovora pre zavrSetka svih radova ¢ije izvodenje je bilo
predmet ovog Ugovora zajednicka Komisija ¢e saciniti Zapisnik o do tada stvarno izvedenim
radovima i njihovoj vrednosti u skladu sa Ugovorom.

Ugovor se raskida pismenom izjavom koja sadrZi osnov za raskid ugovora i dostavlja se
drugoj ugovornoj strani.
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U slucaju raskida Ugovora, Izvodac je duzan da izvedene radove obezbedi i sacuva od
propadanja, kao i da Naruciocu preda projekat izvedenog objekta.

Ostale odredbe
Clan 18.

Za sve Sto ovim Ugovorom nije posebno utvrdeno primenjuju se odredbe Zakona o
planiranju i izgradnji i Zakona o obligacionim odnosima.

Clan 19.
Prilozi i sastavni delovi ovog Ugovora su:
e predmer i predracun radova
¢ ponuda Izvodaca br. od 2020. godine
¢ dinamicki Plan izvodenja radova

Clan 20.

Sve eventualne sporove ugovorne strane ¢e reSavati sporazumno. Ukoliko do
sporazuma ne dode, ugovara se nadleZznost suda prema sedistu narucioca.

Clan 21.

Ovaj Ugovor stupa na snagu danom potpisa svih ugovornih strana.

Clan 22.
Ovaj Ugovor je sacinjen u Cetiri istovetna primerka, po dva za svaku ugovornu stranu.
NARUCILAC RADOVA IZVODAC RADOVA:
Grad Novi Pazar
Nacelnik,
Dzemil Divanefendi¢ M.P. M.P.
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OBRAZAC BR. 14

OBRAZAC TROSKOVA PRIPREME PONUDE

Redni broj

NAZIV TROSKOVA

VREDNOST

UKUPNO:

Ponuda¢ moZe u okviru ponude dostaviti ukupan iznos i strukturu troskova pripremanja ponude.

Troskove pripreme i podnosSenja ponude snosi iskljucivo ponudac i ne moZe traZiti od narucioca
naknadu troskova (¢lan 88. stav 2. ZIN)

Mesto:

M.P.

Potpis odgovornog lica
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Obrazac 15.

OBRAZAC IZJAVE O POSTOVANJU OBAVEZA 1Z CL. 75. ST. 2. ZAKONA

U vezi Clana 75. stav 2. Zakona o javnim nabavkama (,,Sluzbeni glasnik RS*,
br.124/2012), kao zastupnik ponudaca dajem sledecu,

1ZJAVU

Ponudac (navesti naziv ponudaca) u
otvorernom postupku za podnoSenje ponuda - radovi na uredenju lokalnih puteva i gradskih
saobracajnica u Novom Pazaru, redni broj 404-275/19; JNR: 60/19, postovao je obaveze koje
proizlaze iz vazecih propisa o zaStiti na radu, zapoSljavanju 1 uslovima rada, zaStiti Zivotne
sredine i garantujem da je imalac prava intelektualne svojine.

Datum Ponudaé

M.P.

Napomena: Ukoliko ponudu podnosi grupa ponudaca, Izjava mora biti potpisana
od strane ovlas¢enog lica svakog ponudaca iz grupe ponudaca i overena pecatom.

185



